PROJETO BASICO
SERVIGCOS DE ENGENHARIA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE — DESO
LICITACAO PUBLICAN°___ /2023
(Processo Administrativo n°® 20064/2023)
Regida pela 13.303/2016
1. OBJETO
1.1. Contratagdo de empresa especializada, em servi¢o de engenharia, para execugdo de servigos de
RECUPERACAO DE MOTORES ELETRICOS DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS, COM
FORNECIMENTO DE PECAS, para aplicagdo na manutengdo dos equipamentos dos sistemas de captagdo de
agua de mananciais subterraneos e sistemas flutuantes, pertencentes a Companhia de Saneamento de Sergipe —
DESO.
1.2. Os servicos devem ser executados rigorosamente de acordo com as prescrigoes contidas no Projeto Basico,
especificagdes dos fabricantes dos equipamentos e nas Normas Técnicas da ABNT.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

Essa licitagdo tem como objetivo atender a demanda de servigos de rebobinamento e manutengdo mecanica
de motores elétricos de bombas submersas. Estes estdo entre os equipamentos com maior propensao ao desgaste,
dentre todos os presentes nessas maquinas, estando sujeitos a vibracdo, superaquecimento, corrosdo, dentre
outras formas de desgaste. Desse modo, a recuperacdo dos motores proporcionara para a administragdo uma
excelente solugdo para a manutengao dos sistemas pogos, utilizados para a captacdo de agua em todo o estado.
Ademais, esse servigo trard economia, visto que a recuperagio dos motores possui custo inferior, se comparada
a aquisi¢do de novo maquinario.

Para que o servigo seja realizado de forma satisfatdria, sera necessaria a contratagdo de empresa
especializada, com experiéncia comprovada, na manutengdo dos motores elétricos especificos utilizados nesse
tipo de bomba. Somente firma que possua tal conhecimento estara capacitada a executar o objeto dessa licitagao,

com a correta aplicacdo de materiais e técnicas.

3. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

3.1. O Prazo Contratual: 12 meses a partir da emissdo da ordem de servigos.

3.2. O Prazo de Execucao: 30 dias a partir da emissdo da ordem de servigos.

3.3. O prazo contratual para a execugdo dos servigos, podera ser prorrogado ordinariamente, desde que
observado o Art. 140, e em conformidade com o Art. 143 do RILC ¢ a Lei 13.303/2016, por ser servigo de
natureza continuada.

3.4. Quando os servicos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagio escrita
informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competira, no prazo de 15 (quinze) dias, a verificagdo
dos servigos executados, consoantes critérios e especificacdes previstas, ou documento equivalente, para fins

de recebimento provisorio.
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3.4.1. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e/ou a entregados Manuais e Instrugdes exigiveis.
3.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico executado e materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.
3.5.1. O gestor do contrato analisara os relatorios e toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagido
e, caso haja irregularidades, que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando & contratada, por escrito, as respectivas corregdes.
3.5.2. O gestor, apds emissdo de termo circunstanciado para feito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura como valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigdo realizada e ratificada.
3.5.3. Nahipétese de a verificagdo a que se refere o subitem 3.5 néo ser procedida dentro do prazo fixado,
salvo na hipétese se do subitem 3.5.4, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada.
3.5.4. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderao
ser prorrogados mediante autorizagio do Diretor da Area.
3.6. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de

15 dias, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.
4. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. Tipos de Servicos de Manutenc¢io
A lista de equipamentos da DESO que necessitam de manutengdo preventiva e corretiva, assim como a

lista de todos os servicos a serem realizados, estdo relacionados nos ANEXOS I e 1.

4.2. Do Transporte dos Equipamentos

4.2.1. A contratada sera responsavel pela retirada, transporte e devolucao dos equipamentos, devendo arcar
com todos os custos inerentes a esse servico. A contratada sera responsavel pelo procedimento de carga e
descarga dos equipamentos a serem reparados, em sua oficina e na Oficina Eletromecéanica Central da DESO,
de onde realizara a retirada dos motores elétricos danificados, localizada no enderego: Rua Campo do Brito
n° 331, Bairro 13 de Julho — Aracaju/SE.

4.2.2. Em casos excepcionais, caso um determinado equipamento da DESO esteja localizado na oficina da
contratada, a DESO podera solicitar a contratada a devolugdo do equipamento em um prazo de 48 horas,
contados a partir da comunicagdo da contratada pela DESO.

4.2.3. A contratada devera retirar os equipamentos na sede da DESO para manuten¢do em um prazo de até

48 horas, contados a partir da comunicagdo da contratada pela DESO, por meio do envio da Ordem de Servigos.



DESQD

CCOMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus servigos dentro das normas
desse objeto, dos documentos que o acompanham ¢ da legislagdo pertinente em vigor;

5.3. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execu¢do dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.5. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme execugdo dos servigos;

5.6. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada consoante previsdo
na legislagao;

5.7. Fornecer informagdes que disponha sobre os equipamentos nos quais serdo executados os servigos de
manutencao;

5.8. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.9. Cientificar a Superintendéncia Juridica para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacdes pela Contratada;

5.10.  Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, or¢amentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo
e notificagdes expedidas;

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. Receber prontamente os equipamentos de propriedade da DESO no momento da entrega e zelar pela sua
guarda e conservagdo, assumindo responsabilidade pelos mesmos até o0 momento da devolugéo.

6.2. Receber a O.S. (Ordem de Servigos) assinada pelo gestor do contrato, autorizando a execugao dos servigos.
Serdo entregues 02 (duas) vias juntamente aos equipamentos nos quais sera executado o servi¢o de recuperagao
e 01 (uma) das vias deve ser devolvida no momento da entrega.

6.3. Executar o descarregamento no recebimento e o carregamento na entrega, com pessoal proprio, na sede da
contratada, dos equipamentos enviado para manutengao.

6.4. Registrar o recebimento, identificando data da entrega, responsavel pela entrega, responsavel pelo
recebimento, Tags do equipamento, nimero de patriménio e demais aspectos que permitam a caracterizacao
individualizada de cada equipamento e registrar os casos em que essa identificagdo ndo seja possivel.

6.5. Identificar, por conta propria, todas as especificagdes técnicas dos equipamentos a serem reparados, tais
como bitola e tipo de fios a serem substituidos, nimero de espiras dos enrolamentos, tipo de lubrificacao,

numero de terminais de conexdo, classe de isolamento, dentre outros.
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6.6. Efetuar os servigos de manutengdo mantendo as caracteristicas originais dos equipamentos, tais como tipos

de tensdes de trabalho, nimero de polos, cor da carcaga e demais caracteristicas de funcionamento.

6.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes dos materiais empregados ou da técnica
utilizada na realizag¢ao dos servigos de manutengdo dos equipamentos.

6.8. Permitir a inspe¢do de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagdo técnica competente,
acompanhados pelo responsavel técnico da contratada, com a finalidade de verificar a adequacg@o dos servigos,
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

6.9. Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocagdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais ¢ equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade ¢ quantidade minimas exigidas
pelos fabricantes dos equipamentos e/ou necessarias para a execugao dos servigos demandados em atendimento
as normas regulamentadoras vigentes.

6.10.  Utilizar materiais novos para o reparo dos equipamentos, ndo sendo permitido em hipdtese alguma a
utilizagao de pegas e/ou materiais recondicionados.

6.11.  Afixar TAG em plaqueta metalica nos equipamentos enviados para manuten¢do, bem como manter
historico atualizado das manutengdes e servicos realizados nos equipamentos, permitindo a rastreabilidade dos
materiais utilizados e responsaveis pela execucdo dos servigos. O histérico de manutengdes realizadas no
equipamento deve ser enviado a DESO em meio digital, quando solicitado.

6.12.  Atender prontamente as solicitacdes da DESO.

6.13.  Executar os servicos em tempo definido na proposta. Quando da ocorréncia de fato superveniente que
provoque atraso ou impossibilidade de execugdo dos servigos, apresentar justificativa por escrito que demonstre
as razdes para o atraso, bem como o novo prazo para entrega dos equipamentos.

6.14.  Apresentar relatorio detalhando os servigos executados nos equipamentos, bem como os resultados dos
testes e ensaios realizados.

6.15.  Apresentar até o 5° dia util do més subsequente a fatura dos servigos prestados, com sua respectiva
nota fiscal em 03 (trés) vias. A fatura deve vir acompanhada do boletim de medicdo, do relatorio de servigos
executados e da copia da ordem de servigo, constando a autorizacdo do gestor do contrato para execugdo dos
Servigos.

6.16.  Dar ciéncia a DESO quanto a existéncia de qualquer defeito constatado nos equipamentos que ndo
possa ser eliminado nos termos deste projeto basico ou de qualquer alteragdo necessaria, antes de sua execugao,
que modifique significativamente as caracteristicas funcionais do equipamento ou suas especifica¢des técnicas.
6.17. A oficina da contratada s6 podera acumular no maximo 10 (dez) equipamentos para servigo, exceto
em casos excepcionais, devidamente autorizados pelo gerente do contrato.

6.18.  Notificar a DESO quando da ocorréncia de eventuais emergéncias que prejudiquem a execucao dos

servigos, ou cumprimento dos prazos nos termos desse edital.
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6.19.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

6.20.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas ¢ determinagdes em vigor;

6.21. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislagdo especifica, cuja incomplacéncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

6.22.  Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos;
6.23.  Naio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.24.  Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas
as condi¢Oes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo;

6.25.  Guardar sigilo sobre todas as informagoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

6.26.  Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-
la na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;
6.27.  Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento;

6.28.  Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

6.29. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizacOes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel,

6.30.  Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

6.31.  Promover a organizagdo técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficientemente,
de acordo com os documentos e especifica¢des que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7. DA SUBCONTRATACAO
7.1. Néo sera admitida subcontratacdo do objeto licitatorio.
8. SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. A contratada pelo inadimplemento de suas obriga¢des, garantida a prévia defesa da CONTRATADA no
prazo de 10 (dez) dias uteis, ficara sujeita as seguintes sang¢des previstas no RILC e na Lei 13.303/2016:
8.1.1.Adverténcia;
8.1.2.Multa moratéria;

8.1.3.Multa compensatoria;
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8.1.4.Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo prazo
de até 02 (dois) anos;

8.1.5.Declaragao de idoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
8.2. As sangdes constantes no subitem 8.1 poderdo ser aplicadas de forma cumulativa.
8.3. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

8.3.1.Ensejar o retardamento da execucdo do objeto desta licitagdo;

8.3.2.Ndo mantiver proposta, injustificadamente;

8.3.3.Comportar-se de modo inidoneo;

8.3.4.Fizer declaracgao falsa;

8.3.5.Cometer fraude fiscal;

8.3.6.Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.
8.4. Sdo consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no art.186 do
RILC.
8.5. As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo compensadas pela
DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestagdes a que correspondem, ou da garantia do contrato,
quando for o caso, cobradas judicialmente.
8.6. A aplicacdo de sancdo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores
e no sistema de gerenciamento de contratos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ou
nao.
8.7. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:
I — Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada multa
correspondente a 5% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao;
II — Em decorréncia da nao regularizagdo da documentacdo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1° da Lei
Complementar n° 123/2006, a vista do subitem 13.4.6, podera ser aplicada multa correspondente a 2% do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questio;
II1 — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor maximo estabelecido para a licitacdo
em questao;
IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatorio devera
prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a 0,5% do valor total do
contrato;
V — No caso de inexecugdo parcial, incidird multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela ndo executada;
VI - No caso de inexecugao total, incidira multa na razdo de 20% sobre o saldo remanescente do contrato;
VII — Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 5% sobre o valor da parcela em atraso.
8.8. Caso ndo haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida importancia de

eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos disponiveis para quitagdo da
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importancia da multa, a DESO executara a garantia quando exigida, e quando for o caso, serd cobrada
judicialmente.

8.9. A DESO podera quando do ndo pagamento da multa pela contratada, aplicar a sancdo de suspensdo do
direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos;

8.10.  Cabe a sangdo de suspensdo em razao e acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado danos
a DESO, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposic¢do do art., 189 ¢
190 do RILC em face da legislagdo fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.

9. FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros para pagamento serdao oriundos da fonte FR-10 (Recursos Proprios).

10. REGIME DE EXECUCAO
I — Empreitada por preco unitario;
11. CRITERIO DE JULGAMENTO
I — Menor prego global;
12. FORMAS DE REAJUSTE DA PROPOSTA DO LICITANTE

12.1.  Os pregos contratuais serdo reajustados apds um ano da data de referéncia da proposta, de acordo
com a variag@o dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na Revista Conjuntura Econdmica, da
Fundacao Getulio Vargas.

12.2.  Podendo também a cada doze meses, a partir da data de apresentagdo das propostas de precos, o
contrato sera reajustado pelo IPCA.

A formula aplicada para o calculo do reajuste sera:

V.(l; =1
R= (I —Ip)
Iy
Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o saldo do preco inicial a ser reajustado;

Io é o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de referéncia
do or¢amento da DESO.

I ¢ o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més em que ¢ devido o
reajuste.

12.3.  Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do calculo do reajuste, utilizar-se-a o ultimo indice
disponivel e o calculo do reajuste sera completado quando da publicagdo do indice correspondente.

12.4. Em nenhuma hipotese serdo reajustados os servigos executados e faturados dentro da periodicidade
anual.

12.5. O reajuste de precos previsto no contrato para fazer face a elevacdo dos custos da contratagdo,
respeitada a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigéncia do contrato, devera ser solicitado pelo
Contratado, sob pena de preclusdo do periodo nao pleiteado.

12.6.  Os pregos contratuais poderdo ser reajustados para mais ou menos em consequéncia de suas variagoes.
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13. CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Conforme medi¢cOes mensais pelos servicos efetivamente executados, a DESO pagarda a
CONTRATADA os pregos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento;
13.2.  Os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execucdo dos servigos, em
conformidade com as condi¢Ges previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a inica remuneragdo da
CONTRATADA pelos trabalhos contratados ¢ executados. A forma de pagamento contemplada neste Projeto
Basico ¢ a de pregos unitarios;
13.3.  Os servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:
a)  Apos entrega dos equipamentos nos quais foi dada manuten¢do, a CONTRATADA devera apresentar
para analise e aprovagdo da DESO o Boletim de Medi¢ao dos servigos executados.
b)  Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos respectivos
precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servicos regidos por precos unitarios;
¢)  Uma vez que os servigos executados, a FISCALIZACAO da DESO dar4 encaminhamento & fatura para
posterior pagamento;
13.4. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de obrigagdo
financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
13.5. O prazo estimado para a efetivacdo dos pagamentos ¢ de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovagao da fatura de 15 (quinze) dias
para sua liquidacao;
13.6. Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corre¢des € acertos, iniciando-se, apos nova apresentacdo, a contagem de novos prazos
para pagamento.
13.7.  Todas as faturas deverdo ser apresentadas em 3 (trés) vias de forma impressa organizadas em pastas e

também em meio digital, sendo as planilhas em formato XLS (Excel) ou formato a ser estabelecido pela DESO.

14. ELEMENTOS DA PROPOSTA

14.1.  Planilha de Pregos conforme quantitativos fornecidos pela DESO;

14.2. A licitante devera apresentar planilha or¢amentaria de acordo com o modelo fornecido, contendo
pregos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo nestes considerados os pregos
de mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes, observando que o prego unitario atribuido a cada um
dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos precgos unitarios praticados e expressos na planilha fornecida
pela DESO.

14.3. A planilha or¢amentaria devera ser apresentada impressa € em meio magnético, em arquivo do MS
EXCEL;

14.4.  Pregos Unitarios;

14.5.  Pregos Globais;

14.6.  Condigoes de Pagamento: em medi¢des mensais;
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14.7.  Prazo de Execucdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo;

14.8.  Declaracdo do Proponente, de que tem condicdes de assumir todas as obras e servigos, inclusive com
os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;
14.9. Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura da sessdo publica de

recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

14.10. Em hipotese alguma, sera aceita planilha or¢amentaria divergente da apresentada pela DESO, podendo

ser motivo de desclassificacdo;

14.11. A DESO se reserva o direito de emissdo de Ordens de Servigo Parciais, de acordo com o planejamento
de prioridades de intervengdes na area e com disponibilidade de recursos financeiros, necessarios ao custeio das

despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto desta licitagdo.

14.12. Nao podera haver divergéncias de pregos unitarios em diferentes itens das planilhas para execucdo de

um mesmo servigo. Caso haja divergéncia, sera considerado o menor dos pregos propostos;

15. DA QUALIFICACAO TECNICA

15.1. A Licitante devera apresentar registro ou inscri¢gdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, na regido de sede da empresa.
15.2. A Licitante devera apresentar a comprovagido que tera em seu quadro permanente, ou a sua disposi¢ao,
durante toda a vigéncia do contrato, profissional registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT,
detentor de comprovante de capacitagio técnica profissional na MANUTENCAO DE CONJUNTOS
MOTOBOMBAS SUBMERSAS.
15.3. A comprovacao de que todos os profissionais pertencem ao quadro da empresa devera ser feita através
das seguintes formas:

15.3.1. Carteira de Trabalho (CTPS);

15.3.2. Certiddo do CFT para responsaveis técnicos da empresa;

15.3.3. Contrato Social para proprietarios ou socios da empresa;

15.3.4. Contrato de Prestacdo de Servico;

15.3.5. Contrato de Trabalho.
15.4. O proponente devera apresentar Atestados de Capacidade Técnica, com Certidao de Acervo Técnico
(CAT) em nome da empresa, com dados precisos ¢ expedido por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado no CREA, comprovando ter a licitante executado objeto compativel e pertinente em
quantidades, caracteristicas e prazos com o objeto da licitacao.
16. QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA
16.1. Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situac@o financeira da empresa, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados hd mais

de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta.
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16.2. O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Declaracdo de Habilitagdo Profissional — DHP,
conforme resolugao n° 871/00 de 23/03/2000, do Conselho Federal de Contabilidade, podendo ser substituida
pela Certiddo de Regularidade Profissional do Conselho Federal de Contabilidade.

16.3. O Balancgo Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao ser apresentados da seguinte forma:
16.3.1.Para as sociedades anonimas, mediante copia autenticada da publicacdo em Diario Oficial.
16.3.2.Para as demais empresas, copias legiveis ¢ autenticadas das paginas do livro diario, onde foram
transcritos o balan¢o patrimonial ¢ a demonstragdo do resultado do ultimo exercicio social, com os
respectivos termos de abertura e encerramento registrados na junta comercial ou no cartorio de titulos e
documentos.
16.3.3.Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balanco de abertura e
demonstragdes contabeis na forma da lei.
16.3.4.No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, sera exigido contabilidade simplificada.
16.3.5.No caso de licitantes com apuragdo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED
CONTABIL.

16.4. A capacidade econdmico financeira sera verificada através de:

o Indice de Liquidez Corrente (LC) > 1,00

Ativo Circulante

Passivo Circulante

o Indice de Liquidez Geral (LG) > 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

e Solvéncia Geral (SG) > 1,00
Ativo Total

SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

16.5. Patriménio Liquido Minimo de RS 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

17. GARANTIA CONTRATUAL

A empresa contratada, para garantia da execucdo do contrato, apresentard garantia contratual de 5% do

valor do contrato na forma de dinheiro, seguro garantia ou fianga bancaria.

18. FISCALIZACAO DO CONTRATO

Empregado designado como gerente da 4.0.02.00/GMEL, Gilvan dos Santos, que acompanhara a execucao

do contrato, verificando seu adimplemento em consonancia com as clausulas pactuadas.

19. ANEXOS

- ANEXO I - DESCRICAO DOS SERVICOS.

- ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA.
- ANEXO IIl - MATRIZ DE RISCOS.
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Aracaju, 05 de dezembro de 2023

Gilvan dos Santos
Gerente de Manutencdo Eletromecanica
4.0.02.00/GMEL - DESO
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1. DESCRITIVO BASICO DOS SERVICOS

ANEXO I - DESCRICAO DOS SERVICOS

Os motores elétricos de bombas submersas serdo enviados para a oficina da contratada com diagndstico prévio,
realizado pela equipe de manutencdo da DESO. A partir do momento da entrega destes, serd de responsabilidade da
contratada o servigo de peritagem completa de todos os equipamentos, a fim de identificar com precisdo a causa de suas
falhas, assim como, quais servigos e componentes serdo necessarios para a recuperagdo. Na lista abaixo sdo descritos de
forma simplificada os servigos de maior relevancia para a manutengao dos motores.

a. Inspecio

Servico de avaliag@o de todos componentes dos motores e suas funcionalidades, com verificagdo de integridade, nivel
de desgaste das pecas e avaliagdo de tolerancias para determinago de servigos a serem executados.
b. Teste de Eficiéncia

Realizacdo de testes elétricos e mecanicos de eficiéncia, para determinar se os parametros de corrente, tensdo, fator de
poténcia, rendimento, grau de isolacdo e demais necessarios estdo de acordo com as especificacdes do fabricante.
c. Desmontagem, Limpeza e Montagem

Procedimento de desmontagem dos motores, para que sejam efetuados os demais servicos, incluindo toda a limpeza
especializada e remontagem com aplicagdo dos componentes, lubrificantes e demais materiais necessarios para que seja
mantido o padrao de cada fabricante.
d. Troca de Cabos Elétricos

Substituigdo dos cabos elétricos de ligagdo dos motores, conforme necessidade, sendo mantido o padrdo original de
fabricag@o do equipamento.
e. Retifica de Eixo

Servico mecanico de recondicionamento de eixos dos motores por meio de retifica, com o objetivo de restaurar o
acabamento adequado a superficie metalica, mantendo as pecas dentro de todas especificacdes e tolerancias do fabricante.
f. Troca das Buchas

Servigo de substitui¢do das buchas de deslizamento do motor, utilizando componentes originais, de acordo com o padrao
dos fabricantes.
g. Troca de Mancais

Servico de substituicdo dos mancais dos motores, para adequagdo do funcionamento, mantendo todas especificagoes
originais de fabricagdo do equipamento.
h. Lapidacio de Grafite

Servigo de recondicionamento mecanico das buchas de grafite por meio de lapidacdo, com objetivo de restaurar o
acabamento superficial correto para essas pegas, mantendo-as dentro das tolerancias do fabricante.
i. Lapidacio de Segmento com Retifica

Servico de recondicionamento dos segmentos internos dos motores por meio de lapidag@o, com objetivo de restaurar o
acabamento superficial correto, mantendo-os dentro das tolerancias do fabricante.
j. Balanceamento de Rotor

Servigo de balanceamento dindmico dos rotores dos motores, para que sejam mantidos dentro do padrao de fabricagao
os indices de vibragdo dos conjuntos.
k. Rebobinamento

Servigo de troca do bobinado dos motores, nos casos em que estejam danificados ou queimados, para que sejam
reestabelecidos os parametros originais. Esse servigo devera incluir sempre a substitui¢do dos cabos de ligacao.
I. Servico de Manutenc¢ao de Motor

Mao de obra geral, relativa a execucao dos servicos listados anteriormente, executados na oficina da contratante.
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1. CONSIDERACOES GERAIS

ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA

Como os servicos de natureza eletromecanica a serem contratados ndo se encontram registrados no
sistema ORSE/SINAPI, a planilha orcamentéria apresentada para referéncia possui como base para

elaboracdo as propostas comerciais fornecidas por empresas especializadas na prestacdo dos servigos

objeto dessa Licitagao.

2. PLANILHA ORCAMENTARIA

LOTE UNICO - SERVICO DE RECUPERACAO DE MOTORES DE BOMBAS SUBMERSAS
Servicos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ebara 40 a 50 cv, DN 6" UNID | QUANT Maximo (RS)
01.01.01 | Inspecdo UN 6 R$ 917,70 RS 5.506,20
01.01.02 Testti de eficiéncia (Ifottjencia, c9rrente, UN 6 RS 1.179,90 RS 7.079,40
tensdo, fator de poténcia, rendimento)
01.01.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 6 RS 1.114,34 RS 6.686,04
01.01.04 | Troca de cabo (cada) UN 6 RS 2.359,78 RS 14.158,68
01.01.05 | Retifica de eixo UN 6 RS 157,31 RS 943,86
01.01.06 | Troca das buchas UN 6 RS 425,16 RS 2.550,96
01.01.07 | Troca de mancais UN 6 RS 784,20 RS 4.705,20
01.01.08 | Lapidac¢3o de grafite UN 6 RS 98,46 RS 590,76
01.01.09 | Lapida¢do de segmento (com retifica) UN 6 RS 80,70 RS 484,20
01.01.10 | Balanceamento de rotor UN 4 RS 104,88 RS 419,52
01.01.11 | REBOBINAMENTO UN 6 RS 20.416,15 RS 122.496,90
01.01.12 | Servigo de manuteng3o de motor horas 50 RS 335,00 RS 16.750,00
Servigos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ebara 40 a 50 cv, DN 8" UNID | QUANT Maximo (RS)
01.02.01 | Inspecdo UN 6 R$ 917,70 RS 5.506,20
01.02.02 Testti de eficiéncia (Ifottjencia, c9rrente, UN 6 RS 1.179,90 RS 7.079,40
tensdo, fator de poténcia, rendimento)
01.02.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 6 RS 1.114,34 RS 6.686,04
01.02.04 | Troca de cabo (cada) UN 6 RS 2.359,78 RS 14.158,68
01.02.05 | Retifica de eixo UN 6 RS 157,31 RS 943,86
01.02.06 | Troca das buchas UN 6 RS 425,16 RS 2.550,96
01.02.07 | Troca de mancais UN 6 RS 784,20 RS 4.705,20
01.02.08 | Lapida¢3o de grafite UN 6 RS 98,46 RS 590,76
01.02.09 | Lapida¢do de segmento (com retifica) UN 6 RS 80,70 RS 484,20
01.02.10 | Balanceamento de rotor UN 4 RS 104,88 RS 419,52
01.02.11 | REBOBINAMENTO UN 6 RS 20.416,15 RS 122.496,90
01.02.12 | Servico de manuteng3o de motor horas 90 RS 335,00 RS 30.150,00
Servigos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ebara 55 a 65 cv, DN 6" UNID| QUANT Maximo (RS)
01.03.01 | Inspecdo UN 5 R$ 917,70 RS 4.588,50
01.03.02 Testti de eficiéncia (Ifottjencia, c9rrente, UN 5 RS 1.179,90 RS 5.899,50
tensdo, fator de poténcia, rendimento)
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01.03.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 5 RS 1.114,34 RS 5.571,70
01.03.04 | Troca de cabo (cada) UN 5 RS 2.359,78 RS 11.798,90
01.03.05 | Retifica de eixo UN 5 RS 157,31 RS 786,55
01.03.06 | Troca das buchas UN 5 RS 425,16 RS 2.125,80
01.03.07 | Troca de mancais UN 5 RS 784,20 RS 3.921,00
01.03.08 | Lapidacdo de grafite UN 5 RS 98,46 RS 492,30
01.03.09 | Lapidacdo de segmento (com retifica) UN 5 RS 80,70 RS 403,50
01.03.10 | Balanceamento de rotor UN 3 RS 104,88 RS 314,64
01.03.11 | REBOBINAMENTO UN 5 RS 20.416,15 RS 102.080,75
01.03.12 | Servico de manuteng3o de motor horas 90 RS 335,00 RS 30.150,00
Servicos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ebara 55 a 65 cv, DN 8" UNID | QUANT Maximo (RS)
01.04.01 | Inspegdo UN 5 R$ 917,70 RS 4.588,50
01.04.02 | este de eficiéncia (Poténcia, corrente, | -\ 5 R$ 1.179,90 RS 5.899,50
tensdo, fator de poténcia, rendimento)
01.04.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 5 RS 1.114,34 RS 5.571,70
01.04.04 | Troca de cabo (cada) UN 5 RS 2.359,78 RS 11.798,90
01.04.05 | Retifica de eixo UN 5 RS 157,31 RS 786,55
01.04.06 | Troca das buchas UN 5 RS 425,16 RS 2.125,80
01.04.07 | Troca de mancais UN 5 RS 784,20 RS 3.921,00
01.04.08 | Lapidacdo de grafite UN 5 RS 98,46 RS 492,30
01.04.09 | Lapidacdo de segmento (com retifica) UN 5 RS 80,70 RS 403,50
01.04.10 | Balanceamento de rotor UN 3 RS 104,88 RS 314,64
01.04.11 | REBOBINAMENTO UN 5 RS 20.416,15 RS 102.080,75
01.04.12 | Servico de manuteng3o de motor horas 90 RS 335,00 RS 30.150,00
Servicos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ebara 70 a 115 cv, DN 8" UNID | QUANT Maximo (RS)
01.05.01 | Inspegdo UN 5 RS 1.435,21 RS 7.176,05
01.05.02 | | este de eficiéncia (Poténcia, corrente, | -\ 5 R$2.860,35 | RS 14.301,75
tensdo, fator de poténcia, rendimento)
01.05.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 5 RS 1.906,91 RS 9.534,55
01.05.04 | Troca de cabo (cada) UN 5 RS 3.217,89 RS 16.089,45
01.05.05 | Retifica de eixo UN 5 RS 166,85 RS 834,25
01.05.06 | Troca das buchas UN 5 RS 386,51 RS 1.932,55
01.05.07 | Troca de mancais UN 5 RS 712,91 RS 3.564,55
01.05.08 | Lapidacdo de grafite UN 5 RS 89,51 RS 447,55
01.05.09 | Lapidacdo de segmento (com retifica) UN 5 RS 73,37 RS 366,85
01.05.10 | Balanceamento de rotor UN 3 RS 600,94 RS 1.802,82
01.05.11 | REBOBINAMENTO UN 5 RS 24.215,34 RS 121.076,70
01.05.12 | Servico de manuteng3o de motor horas 120 RS 335,00 RS 40.200,00
Servicos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ebara 155 a 200 cv, DN 10" UNID | QUANT Maximo (RS)
01.06.01 | Inspegdo UN 3 RS 1.243,85 RS 3.731,55
01.06.02 | | este de eficiéncia (Poténcia, corrente, | -\ RS 2.478,97 RS 7.436,91
tensdo, fator de poténcia, rendimento) 3
01.06.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 3 RS 1.652,65 RS 4.957,95
01.06.04 | Troca de cabo (cada) UN 3 RS 2.788,84 RS 8.366,52
01.06.05 | Retifica de eixo UN 3 RS 144,60 RS 433,80
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01.06.06 | Troca das buchas UN 3 RS 334,97 RS 1.004,91
01.06.07 | Troca de mancais UN 3 RS 617,86 RS 1.853,58
01.06.08 | Lapida¢do de grafite UN 3 RS 77,58 RS 232,74
01.06.09 | Lapidacdo de segmento (com retifica) UN 3 RS 63,58 RS 190,74
01.06.10 | Balanceamento de rotor UN 2 RS 520,81 RS 1.041,62
01.06.11 | REBOBINAMENTO UN 3 RS 28.472,96 RS 85.418,88
01.06.12 | Servico de manutencdo de motor horas 180 RS 335,00 RS 60.300,00
Servigos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ledo 50 a 65 cv, DN 8" UNID| QUANT Maximo (RS)
01.07.01 | Inspegao UN 6 RS 1.743,62 RS 10.461,72
01.07.02 | este de eficiéncia (Poténcia, corrente, | -\ 6 R$2.241,81 | RS13.450,86
tensdo, fator de poténcia, rendimento)
01.07.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 6 RS 2.117,26 RS 12.703,56
01.07.04 | Troca de cabo (cada) UN 6 RS 4.483,58 RS 26.901,48
01.07.05 | Retifica de eixo UN 6 RS 298,90 RS 1.793,40
01.07.06 | Troca das buchas UN 6 RS 807,80 RS 4.846,80
01.07.07 | Troca de mancais UN 6 RS 1.489,99 RS 8.939,94
01.07.08 | Lapidacdo de grafite UN 6 RS 187,08 RS 1.122,48
01.07.09 | Lapidacdo de segmento (com retifica) UN 6 RS 153,33 RS$ 919,98
01.07.10 | Balanceamento de rotor UN 4 RS 199,26 RS 797,04
01.07.11 | REBOBINAMENTO UN 6 RS 38.790,69 RS 232.744,14
01.07.12 | Servico de manutencdo de motor horas 120 RS 335,00 RS 40.200,00
Servigos de Recuperagao de Motor Valor Unit Valor Total
ITEM Submerso Ledo 70 a 100 cv, DN 8" UNID| QUANT Maximo (RS)
01.08.01 | Inspegdo UN 4 RS 2.726,89 RS 10.907,56
01.08.02 | | este de eficiéncia (Poténcia, corrente, | -\ R$5.434,66 | RS$21.738,64
tensdo, fator de poténcia, rendimento) 4
01.08.03 | Desmontagem, limpeza e montagem UN 4 RS 3.623,12 RS 14.492,48
01.08.04 | Troca de cabo (cada) UN 4 RS 6.113,99 RS 24.455,96
01.08.05 | Retifica de eixo UN 4 RS 317,01 RS 1.268,04
01.08.06 | Troca das buchas UN 4 RS 734,36 RS 2.937,44
01.08.07 | Troca de mancais UN 4 RS 1.354,54 RS 5.418,16
01.08.08 | Lapidacdo de grafite UN 4 RS 170,07 RS 680,28
01.08.09 | Lapidacdo de segmento (com retifica) UN 4 RS 139,39 RS 557,56
01.08.10 | Balanceamento de rotor UN 3 RS 1.141,78 RS 3.425,34
01.08.11 | REBOBINAMENTO UN 4 RS 46.009,15 RS 184.036,60
01.08.12 | Servico de manutencdo de motor horas 120 RS 335,00 RS 40.200,00

VALOR TOTAL LOTE UNICO

RS 1.771.705,45




ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS

GRAU DE

GRAU DE

CATEGORIA FATORDERISCO DESCRICAO DO FATOR DE RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO AGOES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS PROBABILIDADE IMPACTO g‘égg%%os
(P) (1)
Falha na coleta de dados como os ~ . E responsabilidade da contratada realizar coleta
e Erros na execugao dos servigos : ~ L
Erro de modelos dos motores elétricos de ~ de dados, a inspecdo prévia dos motores
. . ~ de recuperagao, resultando em . ~ .
Projeto especificacdo dos |bombas submersas, tensdo de incompatibilidades  ou  até fornecidos pela DESO para a recuperacgao, a fim Remota Alto Contratada
equipamentos operagao, poténcia, diametro, |. ... pall . de que sejam mantidas todas especificagcoes
: inutilizacdo do equipamento. L o .
quantidades. originais de fabricagdo dos equipamentos.
~ Uso de pegas ou componentes de E responsabilidade da contratada manter os
Erro de execugao . ; . L a RN .
~ : qualidade inferior ou procedéncia|Perda de eficiéncia dos motores | motores dentro das especificacbes de fabrica,
Execugao/ | dos servigos / d hecid Probl b 6 d d | d ' Remot Alt Contratad
Obra qualidade abaixo esconhecida. ~ Problemas  na submersos, ou até danos prezando pelo uso de pecas genuinas e emota (o} ontratada
e execugao de servigos como retifica e |irreversiveis ao maquinario. executando os servigos sempre de acordo com
da especificada . ~ )
rebobinamento. as recomendacoes dos fabricantes.
_Est|ma_t|vas Quantidade e qualidade insuficientes | Necessidade de aditivo de - .
insuficientes para a ; : . ~ X A administracdo juntamente com a contratada
Contratual / ou inadequadas dos itens de servigos |[adequacao de planilha com . . . ‘4 DESO/
. L completa . : S o devera elaborar uma planilha de custos para Ocasional Médio
Projeto Basico R previstos na planilha estimativa de|possibilidade de aumento de| . .~ .~ =~ . Contratada
realizagéo dos R . oficializagdo de um termo aditivo ao contrato.
: custos para realizagao da obra. custo previsto.
Servicos
O certame licitatério restar deserto, . .~ | Correto planejamento das exigéncias postas para
, Necessidade de republicagao ~ o .
caso nenhuma empresa se interesse o~ e a contratagao e verificagdo junto as empresas do
e n ~ da licitagdo ou da realizagao de . : ; :
Contratual / |Licitagao deserta/ |por sua execugao ou fracassado, caso| . . >~ _|ramo quais seriam os motivos do desinteresse
X . dispensa de licitagao, . TR Remota Alto DESO
Projeto Basico |fracassada nenhuma das propostas apresentadas | . . pelo servico, em caso de licitagcdo deserta, ou
. N impactando no planejamento da - )
estejam dentro dos parametros L ~ revisdo dos valores estimados, em caso de
) - ~ Administragao. L
estimados pela Administragao. licitagao fracassada.
E de responsabilidade da contratada adequar
Execucdo/ |Atraso na execucédo | Ocorréncia de eventos que atrasem o |[Atraso na execugdo dos|sua operacdo, baseando-se na estimativa anual, . .
. i ) . i . : Provavel Baixo Contratada
Obra dos servigos cumprimento do prazo. servigos e entrega do material. |a fim de que sejam evitados atrasos na entrega
dos motores.
Roubos, furtos ou |Prejuizos gerados em casos de furtos
Execucso / extravios, para durante o transporte, antes do Atraso  na  execucdo  dos A responsabilidade pela guarda dos materiais €
¢ material momento da entrega do material a ) ¢ da DESO, até o momento de sua entrega na sede Remota Alto DESO
Obra servicos / Aumento dos custos
transportado pela |Contratada, em caso de transporte da Contratada.
DESO realizado pela DESO.
Roubos, furtos ou -
: Prejuizos gerados em casos de furtos, - .
~ extravios, para ~ ~ A responsabilidade pela guarda dos materiais &
Execucédo / . antes do momento da devolugcdo do|Atraso na execugao dos . ~
material . . ) da Contratada, até o momento de sua devolucao Remota Alto Contratada
Obra material a DESO, em caso de|servicos/ Aumento dos custos
transportado pela lizad la C d na sede da DESO.
Contratada transporte realizado pela Contratada.
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