DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO
Nº 13929/2023-COMPRAS.GOV-DESO

ASSUNTO DO PROCESSO: SL Nº 370/2023 - EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

INTERESSADO: GOB1

Aracaju, 25 de julho de 2023

Geane Melo Lima
Administrador(a)

e-DOC+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Ingrid Mayara
02/10

C.I. 199/2023 **02/10/2023**

De: **CPL**

Para: **ASCI**

Estamos encaminhando o **Aviso de Licitação da LICITAÇÃO PÚBLICA nº 034/2023 - DESO**, para que seja providenciado a publicação, por 01 (uma) vez, no jornal e data abaixo discriminado:

Diário Oficial do Estado de Sergipe **03/10/2023**

Solicitamos, ainda, que seja enviado para esta CPL uma cópia da publicação da respectiva edição, **logo após a chegada a essa Assessoria**.

AVISO DE LICITAÇÃO

A **Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **30 de outubro de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. **Licitação Pública nº 034/2023 – DESO**. Objeto: **EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **RECURSOS PRÓPRIOS** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

na página 02 existe a declaração de dados com todas as qualificações e a declaração de sujeição consta na Habilitação. Em seguida, a presidente explicou que os trabalhos serão suspensos para análise pelo membro técnico da Comissão, manifestando ainda que o julgamento será divulgado no site da CEHOP e Diário Oficial do Estado, devendo todos os licitantes ficarem atentos para o prazo recursal. Nada mais ocorrendo, foi lavrada a presente Ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada pelos Membros da Comissão de Licitação, pelos licitantes e por mim _____ _____, que servi de secretária. Aracaju/SE, 02 de outubro de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Maria Analia Lima
Presidente

Ana Cristina Magalhães de Melo e Ferreira
Membro

Gustavo Rosa Fontes
Suplente

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E CD-ROM DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

EMPRESAS LICITANTES:

EDUARDO BARRETO ENG. & CONST. LTDA-EPP
Joelma Santana dos Santos

OLIARG SERVIÇOS LTDA
Hallison da Silva dos reis

Der

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE COMPROMISSO DE ESTAGIO
CONTRATANTE: O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE - DER-SE
CONTRATADO: A estagiária **MARIA EDUARDA RAMOS MACIEL SILVA**, com a Interveniência da UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT.
OBJETO: Fica rescindido a partir de 19 de setembro de 2023 o Termo de Compromisso de Estagio de **MARIA EDUARDA RAMOS MACIEL SILVA.**
PROCESSO n.º 026.203.11502/2023-1.
BASE LEGAL: com base no que dispõe a Lei nº 11.788/2008

Aracaju, 19 de setembro de 2023

ANDERSON DAS NEVES NASCIMENTO
Diretor Presidente

Deso

Contrato 156/2023//Base legal: Lei 13.303/2016//Contratada: **EASY AUTOMAÇÃO SOLUÇÕES LTDA**//Objeto: Aquisição de equipamentos, 1 (um) QGBT - quadro geral de baixa tensão, 02(dois) painéis elétricos tipo CCM com inversor de frequência para acionamento de motobomba de 500cv/440v//R$ 285.750,00//180 dias//Recurso Próprio.
1º Aditivo Contrato 167/2022//Base legal: art.81, inciso II, §1º e §2º da Lei 13.303/2016//Contratada: **CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**//Objeto: Alterar o preço acordado na cláusula segunda do contrato - 23,92% (acréscimo) e 10,32% (supressão).

AVISO DE LICITAÇÃO

A **Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **26 de outubro de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. **Licitação Pública nº 035/2023 - DESO**. Objeto: **Contratação de empresa especializada de engenharia com fornecimento de materiais e serviços para aumento da capacidade de bombeamento da Adutora do Semi-árido.** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **SISTEMA DE ÁGUA - FR 40 (PROGRAMA DE INVESTIMENTOS - BANCO DO NORDESTE.)** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

AVISO DE LICITAÇÃO

A **Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO** torna público que realizará às **09:30** horas do dia **30 de outubro de 2023**, na sala da Comissão Permanente de Licitações, conforme novo procedimento das sessões presenciais de licitação por meio de videoconferência. **Licitação Pública nº 034/2023 - DESO**. Objeto: **EXECUCÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.** O Edital completo bem como as instruções para participação desse processo licitatório poderá ser obtido no site www.deso-se.com.br. Fonte de Recursos: **RECURSOS PRÓPRIOS** Esta Licitação Pública obedece aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/W2018. Roberto Santos Barros Júnior, Presidente da CPL.

EXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 13/2023

OBJETO: Registro de Preço visando eventual e futura aquisição de necessidades da EMDAGRO.
CONTRATANTE: Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe
DA ENTREGA: Conforme Termo de Referência, edital e seus anexos.
FONTE DE RECURSOS: 1700. **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 17.301.
117. **ELEMENTO DE DESPESA:** 449000 **CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL**
BASE LEGAL: Lei nº. 13.303/2016; Lei 10.520 /2002 Lei Estadual nº 6.2
5.280, Lei Estadual nº 5.848, Decretos Estaduais nºs. 26.531 e nº 26.533 de
a Lei 8.666/93.
LOTE/ITEM: unico
CONTRATADA: RENOVEL VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 02.814.097/0001-00
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 3.749.700,00 (três milhões setecentos e setecentos reais)

Adjudico e Homologo em 02 / 10 / 2023

GILSON DOS ANJOS SILVA
Diretor Presidente - Emdagro

Funcap

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Espécie: Termo de Fomento nº 012/2023, nº do processo: 570/2023, FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE A PERIPÊ, OSC: ASSOCIAÇÃO DE MU SUA HISTORIA, CNPJ: 08.830.799/0001-55, Objeto: Fomentar o trab quadrilha junina Os Nordestinos, visando à consecução de finalidade recíproco que envolve a transferência de recursos oriundo de Emenda Par da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no p parte integrante desse instrumento, Valor Total: R$ 10.000,00, Valor de Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício 2023 - R$ 10.000,0 Num. Empenho: 2023NE000787, Valor R$ 10.000,00. Unidade Orçame 13.392.0009.0865, Fonte de Recurso: 1500, ND: 3.3.50.41, Vigência: 0 Signatários: Administração Pública: ANTÔNIA AMOROSA DE MENEZES, OSC: MARIA LUZINETE DORIA SILVA, CPF nº 111.XXX.545-XX.

ANTÔNIA AMOROSA DE MENEZES
Presidente

Fundação Estadual de Saúde

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

PORTARIA N.º 83 DE 02 DE OUTUBRO DE 202

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE - atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº. 6.348, de 02 de jan com o Estatuto da Fundação Estadual de Saúde, aprovado pelo Decreto G de 1º de julho de 2008.

RESOLVE:

Art.1º – Exonerar a partir de 03 de Outubro de 2023:

- Allan Silva Cruz, CPF: 083.***.***-95, do cargo de Gerente II.

Art.2º - Revogam-se todas as disposições em contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.
Gabinete da Diretoria Geral da Fundação Estadual de Saúde - FUNESA, mês de Outubro de 2023.

CARLA VALDETE FONTES CARDOSO
Diretora Geral da FUNESA

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

EXTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2023 - PROCESSO Nº 1

ÓRGÃO: Fundação Estadual de Saúde – FUNESA
OBJETIVO: Contratação de núcleo especializado no programa PHTLS – Pre hospital Tra Suporte Pré-Hospitalar de Vida no Trauma), autorizado enquanto núcleo de formação pelo com as devidas certificações internacionais da NAENT. de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento e no anexo I Termo de Referência.,
BASE LEGAL; Lei Federal n.º 10.520/ 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, IN nº 206 26.531/2009, Decreto Estadual n.º 26.533/2009, Lei Complementar n.º123/2006, Decret Decreto Estadual n.º 25.728/2008, e, subsidiariamente, Lei Federal n.º 8.666/1993.

Documento Assinado Digitalmente com certificado digital emitido sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória nº 2.200-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP.
Segunda-feira, 2 de Outubro de 2023 às 20:29:41

ALS
ENGENHARIA

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **15.006.152/0001-79**, com sede à rua Cachoeira, nº 154 – bairro Santa Cruz, Cep (informar), na cidade de Estância/SE, declara ter recebido de **Alexander Pirajá Lima**, inscrito no CPF sob o nº [redacted] nesta data, o documento Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO** que tem como objeto a **EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM..**, conforme envelopes abaixo:

1. Envelope A - "Proposta Preços"
   LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO
   Nome da PROPONENTE: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA;

2. Envelope B - "Documentos de Habilitação"
   LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO
   Nome da PROPONENTE: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Estância-SE, de 27 de outubro de 2023.

Recebido por:

Data recebimento:	Assinatura do responsável:

Envelope A - "Proposta Preços"
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO
Nome da PROPONENTE: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕE LTDA – EPP

ALS

ENGENHARIA

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Envelope B - "Documentos de Habilitação"
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO
Nome da PROPONENTE: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕE LTDA – EPP

ALS
ENGENHARIA

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

26302 - Data Criação: 30/10/2023 08:18:30

VR
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
Rua Campo do Brito 331
Cidade de Aracaju – Estado de Sergipe
CEP 49.020-380
Referente a Licitação Publica 034/2023

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstrucoes@outlook.com.br

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Envelope A - "Proposta Preços"

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Envelope B - "Documento de habilitação"

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Endereço: Rua Campo do Brito nº 331

Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE

CEP: 49.020-380

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

Envelope C - ""Declaração de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)"
LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

À COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
Endereço: Rua Campo do Brito nº 331
Cidade: Aracaju – ESTADO: SERGIPE
CEP: 49.020-380

Folha 269
Visto: CPL

e-doc SERGIPE

Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 026302.72530/2023-6

Data/Hora: 27/10/2023 10:56

Interessado: HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

Assunto: ENCAMINHA ENVELOPES A E B, LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 - DESO.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP)) QUANDO FOR O CASO, REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 - DESO que tem como objeto EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

Aos **30 (trinta)** dias do mês de **outubro** de **2023** às **09:30 (nove horas e trinta minutos)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através da portaria 102/2023, composta pelo Técnico em Edificações ***Roberto Santos Barros Júnior***, Presidente; pela Assistente de Gestão Administrativa II ***Eliane de Oliveira Costa*** e pelo Assistente de Gestão Administrativa II ***Hercilio da Silva Ramos Junior***, Membros; tendo por finalidade o **RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP)) QUANDO FOR O CASO, E ABERTURA DOS ENVELOPES "A"** e **"C"**. Iniciando os trabalhos, registramos que as licitantes **ALS ENGENHARIA; HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS LTDA; INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO ; VR CONSTRUÇÕES LTDA** protocolaram seus envelopes para participação neste certame antes da sua sessão de abertura, através dos protocolos 026302.72572/2023-1, 026302.72530/2023-6 026302.72717/2023-6, 026302.72706/2023-8, respectivamente. Registramos que as empresas, **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO; VR CONSTRUÇÕES LTDA,** apresentou **ENVELOPE "C" (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP)**. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura dos **ENVELOPES "C"** das respectivas empresas, cujos documentos foram vistados, rubricados e analisados pela Comissão. Após análise, o Senhor Presidente informou que as licitantes **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO; VR CONSTRUÇÕES LTDA,** participaram desta licitação auferindo as vantagens da Lei Complementar 123/2006, por ter atendido às exigências do Edital. Prosseguiram-se os trabalhos com a abertura dos **ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL)** das licitantes. A licitante **ALS ENGENHARIA,** apresentou proposta com valor global de **R$ 496.670,55 (quatrocentos e noventa e seis mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavo).** A licitante **HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS LTDA** apresentou proposta com valor global de **R$543.525,44 (quinhentos e quarenta e três mil e quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**. A licitante **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO** apresentou proposta com valor global de **R$ 470.065,86(quatrocentos e setenta mil e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**. A licitante **VR CONSTRUÇÕES LTDA** apresentou proposta com valor global de **R$ 457.697,17 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).** As propostas foram vistadas e rubricadas por pelo menos um dos membros da comissão. Em Seguida, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para posterior análise das PROPOSTAS COMERCIAIS, informando que, após a análise, dará ciência do resultado, assim como a convocação para posteriores sessões, que serão transmitidas através da plataforma Google Meet, através de publicação no site DESO (www.deso-se.com.br), e que, na página do processo licitatório, há a opção de ativação de notificações para informar quando

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

CONTINUAÇÃO DA ATA DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" (PROPOSTA COMERCIAL), "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), "C (DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP) QUANDO FOR O CASO, REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 – DESO

há a divulgação de novos documentos, ao tempo que sugere que as licitantes ativem essa notificação, informa também que tão logo sejam digitalizadas **as** propostas comerciais, estas serão disponibilizadas na página desse processo licitatório. Os **ENVELOPES "B"** das licitantes devidamente lacrados e rubricados, ficarão em poder da Comissão até a data de sua eventual abertura. Após homologado o Processo, os **ENVELOPES "B"** das proponentes não declaradas vencedoras permanecerão em poder desta Comissão até o oitavo dia útil a contar desta data, período em que os licitantes deverão recolhê-los. O não recolhimento no citado período implicará na destruição dos mesmos. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e membros da Comissão sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 30 de outubro de 2023.

COMISSÃO:

Roberto Santos Barros Júnior
Presidente

Eliane de Oliveira Costa
Membro

Hercilio da Silva Ramos Júnior
Membro

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO**

A **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) **THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS,** portador(a) da Carteira de Identidade nº [redacted] **SSP/SE** e do CPF nº [redacted] **DECLARA**, para fins do disposto no subitem 7.3 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Aracaju, 30 de outubro de 2023

THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio Proprietário
C.I.: [redacted] *SSP/SE*
Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** SEC2300942110
NIRE (Sede) 28200571641	**CNPJ** 14.086.793/0001-18	**Data de Ato Constitutivo** 08/08/2011	**Início de Atividade** 08/08/2011

Endereço Completo
Avenida FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, Nº 2185, GRAGERU - Aracaju/SE - CEP 49027-000

Objeto Social
ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONTRUCAO EM EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS, RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PREDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS E CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
GRAZIELE BOMFIM FIGUEIREDO CARDOSO	[redacted]	R$ 245.000,00	Sócio	N	Indeterminado
MARCIO AMARAL CARDOSO	[redacted]4	R$ 255.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
MARCIO AMARAL CARDOSO	[redacted]	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 07/10/2022	**Número** 20220381119	**Ato/eventos** 002 / 048 - RERRATIFICAÇÃO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/03/2023, às 10:29:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **XKHIQBAF**.

SEC2300942110

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ 14.086.793/0001-18

Marcio Amaral Cardoso, brasileiro, natural de Aracaju/SE, nascido em 10/08/1979 casado regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI- [redacted] SSP/SE e CPF/MF [redacted] e **Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso,** brasileira, natural de Aracaju/SE, nascida em 25/05/1982, Psicóloga, casada em regime de comunhão parcial de bens, portadora da CI – [redacted] SSP/SE e CPF/MF [redacted] ambos residentes a Rua João Mota dos Santos, 531, Condomínio Fragatta, casa 26, zona de expansão, CEP 49004-021, Aracaju SE, únicos sócios da empresa **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** com sede na Avenida Franklin de Campos Sobral, 2.185 bairro Grageru, nesta capital. CEP 49.027-000, registrada no CNPJ sob nº 14.086.793/0001-18 e NIRE nº 28200571641 no dia 08/08/2011, resolvem de comum acordo fazer a seguinte alteração no contrato social a seguir discriminada:

a) Sócia **Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso e Marcio Amaral Cardoso,** vendem de maneira onerosa parte de suas quotas ao novo sócio **Thacio Danylo de Oliveira Santos** brasileiro, natural de Capela/SE, nascido em 30/07/1988, solteiro, Engenheiro Civil, portador da CI- [redacted] SSP/SE e CPF/MF [redacted] residente Avenida Maria Pastora, 870, Apt 602 Bairro: Farolandia, Cep: 49030-210, Aracaju/SE.
b) Altera-se o CEP da Residência dos sócios **Marcio Amaral Cardoso** e **Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso** para CEP: 49004-020.

Em vista das alterações acima descritas, a cláusula 2ª passara a viger com a seguinte redação:

Cláusula 2ª. O capital social desta sociedade, no valor de 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representado por 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de 1,00 (Um real) cada quota, divididas da seguinte forma:

Marcio Amaral Cardoso subscreve e integraliza 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) quotas, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso subscreve e integraliza 100.000,00 (cem mil) quotas, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Folha 275
Sigla: CPL

Thacio Danylo de Oliveira Santos subscreve e integraliza 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quotas, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA FIRMA:
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME
CNPJ 14.086.793/0001-18

Cláusula 1ª. A empresa girará sob o nome empresarial **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA** e terá sede e domicílio na Avenida Franklin de Campos Sobral, 2.185, bairro Grageru, nesta capital. CEP 49.027-000, e usará o nome fantasia de INOVE.

Cláusula 2ª. O capital social desta sociedade, no valor de 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representado por 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de 1,00 (Um real) cada quota, divididas da seguinte forma:

Marcio Amaral Cardoso subscreve e integraliza 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil) quotas, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso subscreve e integraliza 100.000,00 (cem mil) quotas, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Thacio Danylo de Oliveira Santos subscreve e integraliza 150.000,00 (cento e cinquenta mil) quotas, totalizando R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Cláusula 3ª. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula 4ª. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª. A empresa tem por objeto:

ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO COM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, OBRAS DE REFORMA E CONTRUCAO EM EDIFICACOES NAO RESIDENCIAIS, RESIDENCIAS, ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS E PREDIOS GOVERNAMENTAIS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUCAO DE

INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS E CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS.

Parágrafo Único: O endereço servirá apenas como escritório da empresa, as atividades serão exercidas em locais de terceiros.

Cláusula 6ª. A administração da empresa será exercida por **Marcio Amaral Cardoso** com poderes de atribuições de gerenciar os negócios sociais, vedados, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

Cláusula 7ª. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á datada resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula 8ª. A empresa iniciou suas atividades em 08.08.2011 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 9ª. Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 10ª Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula 11ª. Os Administradores declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**

Cláusula 12ª. Fica eleito o foro de Aracaju, nesta capital, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Aracaju (SE), 08 de maio de 2023.

Marcio Amaral Cardoso
Sócio Administrador

Graziele Bomfim Figueiredo Cardoso
Sócia Quotista

Thacio Danylo de Oliveira Santos
Sócio Quotista

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	GRAZIELE BOMFIM FIGUEIREDO CARDOSO
[redacted]	THACIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
[redacted]	MARCIO AMARAL CARDOSO

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 10:37 SOB Nº 20230192270.
PROTOCOLO: 230192270 DE 11/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307126042. CNPJ DA SEDE: 14086793000118.
NIRE: 28200571641. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

NAYARA SIQUEIRA BRITO
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.086.793/0001-18 **MATRIZ**		**08/08/2011**

NOME EMPRESARIAL
INOVE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INOVE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL	**2185**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.027-000	**GRAGERU**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(79) 3211-5556

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**08/08/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/10/2023** às **08:43:13** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRSA DE PEQUENO PORTE

Referência: **LICITACÃO PÚPLICA Nº 0034/2023-DESO**

A VR Construções LTDA ,EPP inscrita no CNPJ nº026.639.538/0001-34, por intermédio de se representante legal, o(a) Sr. (a) Victor Vinicius Macedo Raupp, portador (a) da Carteira de Identidade n[redacted] do CNPF nº[redacted] DECLARA, para fins do disposto no subitem do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( )**MICROEMPRESA**, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº123,de 14/12/2006;

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE,** conforme Inicio II do artigo 3º da Lei Complementar nº123,de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constante do paragrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123,de 14de dezembro de 2006.

Aracaju, 30 de novembro de 2023

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº[redacted]
CPF[redacted]

OBS.: Assinalar com um ´´X`` a condição da empresa

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VR CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE : 28200634805
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: SEC2301046263

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200634805	26.639.538/0001-34	01/12/2016	16/11/2016

Endereço Completo
Rua Q UBATA LOT MARIVAN, Nº 95, SANTA MARIA - Aracaju/SE - CEP 49043-454

Objeto Social
1) COMO ATIVIDADE 1.1.) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 2) COMO ATIVIDADES SECUNDÁ 2.1) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2.2) SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 2.3) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 2.4) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 2.5) SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 2.6) CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 2.7) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 2.8) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 2.9) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUÇÃO); 2.10) OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 2.11) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 2.12) CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 2.13) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 2.14) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 2.15) LOCAÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS ESPECIAIS PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E HOSPITALAR.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PRISCILA MANUELA MACEDO RAUPP LIMA	[redacted]	R$ 65.000,00	Sócio	N	Indeterminado
VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP	[redacted]	R$ 1.235.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP	[redacted]	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
06/07/2023	20230284221	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2023, às 08:47:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **NHUAGIAV**.

SEC2301046263

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.639.538/0001-34 MATRIZ		01/12/2016

NOME EMPRESARIAL
VR CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R Q UBATA LOT MARIVAN	95	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.043-454	SANTA MARIA	ARACAJU	SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTADOR_ALMIR@YAHOO.COM.BR	(79) 4009-3619/ (79) 9982-9170

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/12/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **30/10/2023** às **08:44:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

ENGENHARIA

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO Nº 331 – ARACAJU/SE

REF: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO

OBJETO: EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

Prezados Senhores,

Submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

a) executaremos as obras/serviços objetos desta licitação pelo valor total **de R$ 496.670,55 (quatrocentos e noventa e seis mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos)**, no prazo máximo de 90 (noventa) dias iniciado a partir da emissão da Ordem de Serviços. Ao tempo em que assume inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na elaboração da proposta;

b) manteremos a validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessão pública de recebimento das Propostas, de no mínimo de 120 (cento e vinte) dias, aceitando que, ocorrendo recurso de habilitação ou inabilitação de licitante e suas eventuais impugnações, bem como de julgamento das propostas comerciais e de suas eventuais impugnações, durante o período de seus respectivos julgamentos, o prazo de validade da proposta financeira não correrá, tendo em vista o efeito suspensivo destes recursos;

c) temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos, a partir da assinatura do contrato, de acordo com as exigências do edital e de seus anexos, bem como da fiscalização;

d) na execução das obras/serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões.

e) A modalidade GARANTIA será o SEGURO GARANTIA.

Rua da Cachoeira , nº. 154
Bairro Sta. Cruz - Estância - SE
CEP - 49.200-000

www.alsengenharia.eng.br

ALS
ENGENHARIA

Estância/SE, 30 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:35:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ASSINATURA DO PROPONENTE

DADOS DO LICITANTE		
RAZÃO SOCIAL: ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA		
CNPJ: 15.006.152/0001-79		
ENDEREÇO: RUA DA CACHOEIRA, 154, BAIRRO: SANTA CRUZ – ESTÂNCIA – SE.		
E-MAIL PARA CONTATO: alexander@alsengenharia.eng.br		
BANCO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL	**AGÊNCIA** 0149 – X	**CONTA CORRENTE** 34892 - 9
NOME DO REPRESENTANTE: ALEXANDER PIRAJÁ LIMA		
TELEFONE DO REPRESENTANTE: (79) 99688-1401		
DECLARA QUE ESTÁ ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) ( ) SIM (X) NÃO		
REGIME TRIBUTÁRIO ( ) LUCRO REAL (X) LUCRO PRESUMIDO ( ) SIMPLES NACIONAL		
SE OPTANTE DO SIMPLES, INFORMAR (LC 123/2006):	**ANEXO:**	**FAIXA:**
	RECEITA BRUTA ACUMULADA DOS ÚLTIMOS 12 MESES E A RECEITA AUFERIDA NO ÚLTIMO MÊS:	
CÓDIGO DA ATIVIDADE PRINCIPAL (AQUELA DE MAIOR RECEITA AUFERIDA OU ESPERADA) – OBRIGATÓRIO QUANDO OPTANTE PELA CPRB.		**CÓDIGO CNAE** 40.20-4-00 (CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS)

ALS Engenharia e Construções LTDA
Rua da Cachoeira nº. 154 Centro Estância-SE CNPJ : 15.006.152/0001-79

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS
Codigo do Resumo: 1074
30/10/2023
Ref: Abril/2023-1 Moeda:

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	**7989**	**EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO 01 7989 DO POXIM - SERVIÇOS**	**221.760,20**	**24,84%**	**276.839,35**	**55,74%**
01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10.524,20		13.137,20	2,65%
02		SERVIÇOS	211.236,00		263.702,15	53,09%
02	**8464**	**COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DE LAGARTO-SE - MATERIAL**	**196.277,42**	**12,00%**	**219.831,20**	**44,26%**
01		REDE COLETORA	196.277,42		219.831,20	44,26%
Importa o presente orçamento em: ======>		TOTAIS	**418.037,62**		**496.670,55**	**100,00%**

(quatrocentos e noventa e seis mil e seiscentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos).

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:40:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha 285
Sigla: CPL

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**13.137,20**	**4,75**
01.01	**RECURSOS HUMANOS**				**10.161,20**	**77,34**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	137,57	5.502,80	41,89
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	80,00	35,33	2.826,40	21,51
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	80,00	22,90	1.832,00	13,94
01.02	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE**				**2.976,00**	**22,66**
01.02.001	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af_07/2020	txkm	300,00	9,92	2.976,00	22,66
02	**SERVIÇOS**				**263.702,15**	**95,25**
02.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**15.212,52**	**5,80**
02.01.001	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	6,00	451,38	2.708,28	1,06
02.01.002	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	48,00	21,98	1.055,04	0,40
02.01.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	840,00	13,63	11.449,20	4,34
02.02	**SINALIZAÇÃO**				**4.902,54**	**1,85**
02.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	449,07	2.694,42	1,02
02.02.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	360,00	5,59	2.012,40	0,76
02.02.003	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	6,00	32,62	195,72	0,07
02.03	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**54.599,49**	**20,71**
02.03.001	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3),larg. menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	441,60	9,66	4.265,86	1,62
02.03.002	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	480,00	68,46	32.860,80	12,46
02.03.003	Lastro de areia	m3	82,80	140,93	11.669,00	4,43
02.03.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	144,00	1,24	178,56	0,07
02.03.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016	m3	298,80	18,29	5.465,05	2,07
02.03.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,20	1,29	160,22	0,06
02.04	**ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES**				**3.027,86**	**1,14**
02.04.001	Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017	m	198,00	9,39	1.859,22	0,70
02.04.002	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 200 mm	m	6,00	8,51	51,06	0,02
02.04.003	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	12,00	10,94	131,28	0,05

Folha 286
Sigla: CPL

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.04.004	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm	m	198,00	1,67	330,66	0,13
02.04.005	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm	m	6,00	6,53	39,18	0,01
02.04.006	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 700 mm	m	12,00	22,38	268,56	0,10
02.04.007	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 400 mm	un	6,00	33,83	202,98	0,08
02.04.008	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 300mm	un	7,00	8,20	57,40	0,02
02.04.009	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 200 mm	un	1,00	6,45	6,45	0,00
02.04.010	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm	un	1,00	37,31	37,31	0,01
02.04.011	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	4,00	10,94	43,76	0,02
02.05	**BLOCO DE ANCORAGEM**				**27.959,68**	**10,60**
02.05.001	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	44,48	628,59	27.959,68	10,60
02.06	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.484,76**	**1,32**
02.06.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	276,00	2,97	819,72	0,31
02.06.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	276,00	1,76	485,76	0,18
02.06.003	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	1,00	2.179,28	2.179,28	0,83
02.07	**PAVIMENTAÇÃO**				**152.058,30**	**57,65**
02.07.001	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	51,00	10,01	510,51	0,19
02.07.002	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af 12/2015	chp	12,00	497,15	5.965,80	2,26
02.07.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	51,00	1.269,65	64.752,15	24,55
02.07.004	Colchão de areia	m3	84,00	131,96	11.084,64	4,20
02.07.005	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af 12/2020	m2	840,00	83,03	69.745,20	26,45
02.08	**URBANIZAÇÃO**				**2.457,00**	**0,93**
02.08.001	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m2	180,00	13,65	2.457,00	0,93

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 276.839,35

(duzentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:40:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha 287
Sigla: CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

Cod. Empreendimento: 07990

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**				**219.831,20**	**100,00**
01.01	**TUBO PVC DEFOFO**				**122.813,46**	**55,88**
01.01.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	m	198,00	620,27	122.813,46	55,88
01.02	**TUBO FOFO**				**23.399,46**	**10,64**
01.02.001	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 400mm	m	18,00	1.299,97	23.399,46	10,64
01.03	**CONEXÕES**				**73.618,28**	**33,48**
01.03.001	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	2.125,04	4.250,08	1,93
01.03.002	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	un	2,00	669,85	1.339,70	0,61
01.03.003	Curva 90°, com flanges, ferro fundido, diam. 400mm	un	4,00	6.947,36	27.789,44	12,64
01.03.004	Tê, ferro fundido, junta elástica, dn 400mm	un	4,00	5.569,76	22.279,04	10,13
01.03.005	Registro de Gaveta. ferro fundido, JGS, Cabeçote, dn=400mm	un	1,00	16.054,08	16.054,08	7,30
01.03.006	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	952,97	1.905,94	0,87

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 219.831,20

(duzentos e dezenove mil, oitocentos e trinta e um reais e vinte centavos)

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:40:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha 288
Sigla: CPL

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 07989 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	**I - TRIBUTOS**		**6,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
		TOTAL DO BDI :	**24,84%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1+\left(\frac{AC}{100}+\frac{S}{100}+\frac{R}{100}\right)\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)\right)}{\left(1-\frac{I}{100}\right)}\right)-1\right]\times 100$$

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:43:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 07990 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,70%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,85%
05	L - Lucro	%	3,86%
06	**I - TRIBUTOS**		**3,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	

TOTAL DO BDI : **12,00%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:43:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 07989
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**111,93%**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:43:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha 291
Sigla: CPL

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 07990

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:	**70,07%**

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:40:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 07989

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:	**70,07%**

gov.br

Documento assinado digitalmente

ALEXANDER PIRAJA LIMA

Data: 27/10/2023 08:40:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha 293
Sigla: CPL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**111,93%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALEXANDER PIRAJA LIMA
Data: 27/10/2023 08:43:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha 294
Sigla: CPL

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
RUA BOSCO SCAFFS – BAIRRO: INÁCIO BARBOSA
ARACAJU/SE – CEP: 49.041-060
CNPJ: 07.467.091/0001-19
INSC. MUNICIPAL: 07.2015-5

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 - DESO

PROPOSTA DE PREÇOS

Qualidade total com total eficiência

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
RUA BOSCO SCAFFS – BAIRRO: INÁCIO BARBOSA
ARACAJU/SE – CEP: 49.041-060
CNPJ: 07.467.091/0001-19

ÍNDICE

PROPOSTA COMERCIAL

1- Proposta de Preços
2- Planilha de Preços
3- Composição BDI
4- Composição dos encargos sociais
5- Declaração da Proponente
6- Declaração de Regularidade Quanto ao Trabalho do Menor (Anexo V)

01

HGI
HIDRO GAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
RUA BOSCO SCAFFS – BAIRRO: INÁCIO BARBOSA
ARACAJU/SE – CEP: 49.041-060
CNPJ: 07.467.091/0001-19

Aracaju, 30 de outubro de 2023
DESO
Rua Campo do Brito, n° 331
Att.: Comissão Permanente de Licitação

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 - DESO

Prezados Senhores,

Atendendo a Licitação Pública em epígrafe, estamos submetendo a apreciação de V.Sª, nossa proposta de preços conforme condições a seguir:

OBJETO

Execução da Adutora Booster/R10. Complemento das obras de execução dos anéis de reforço do Poxim.

DECLARAÇÃO DE VISITA

Declaro ter visitado e ter pleno conhecimento do local onde se desenvolverão os serviços.

PRAZOS

O Prazo Contratual é de 90 (noventa) dias, e o Prazo de Execução serão de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços.

O Prazo de Validade da Proposta é de **120** (cento e vinte) dias, contados da data de Sessão de Abertura do Certame.

PREÇOS

Preço total da Proposta é de **R$ 543.525,44** (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Os preços contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para execução dos serviços em conformidade com as condições previstas no projeto básico.

FORMA DE PAGAMENTO

Conforme item 14 do projeto básico deste edital.

Nos preços estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, deslocamentos de pessoal, treinamento, garantia, montagem e instalação e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

GARANTIA DO CONTRATO

Será na forma de **Seguro Garantia.**

FONTE DE RECURSOS

Recursos próprios DESO

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

92

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda

Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE CNPJ : 07.467.091/0001-19

Empreendimento: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM

ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR
1	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-SERVIÇOS	R$	315.577,12
2	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-MATERIAL	R$	227.948,32
	TOTAL =	**R$**	**543.525,44**

(quinhentos e quarenta e tres mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos)

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 298
Sigla: CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00070

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DO POXIM - SERVIÇOS**				**315.577,12**	**100,00**
01.01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**12.523,20**	**3,98**
01.01.001	**RECURSOS HUMANOS**				**9.577,20**	**3,05**
01.01.001.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	129,55	5.182,00	1,65
01.01.001.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	80,00	33,38	2.670,40	0,85
01.01.001.002.	Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0, sem motorista, incluindo combustivel (rodagem media mensal 2.000km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	80,00	21,56	1.724,80	0,55
01.01.002	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**				**0,00**	**0,00**
01.01.003	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af_07/2020	txkm	300,00	9,82	2.946,00	0,93
01.02	**SERVIÇOS**					
01.02.001	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**303.053,92**	**96,02**
01.02.001.001	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	6,00	432,01	**14.672,22** 2.592,06	**4,65** 0,82
01.02.001.002	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	48,00	21,37	1.025,76	0,33
01.02.001.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	840,00	13,16	11.054,40	3,50
01.02.002	**SINALIZAÇÃO**				**4.689,72**	**1,49**
01.02.002.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	424,37	2.546,22	0,81
01.02.002.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	360,00	5,44	1.958,40	0,62
01.02.002.003	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	6,00	30,85	185,10	0,06
01.02.003	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**60.219,62**	**19,08**
01.02.003.001	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3),larg. menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	441,60	9,49	4.190,78	1,33
01.02.003.002	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	480,00	76,84	36.883,20	11,69
01.02.003.003	Lastro de areia	m3	82,80	162,15	13.426,02	4,25
01.02.003.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	144,00	1,16	167,04	0,05
01.02.003.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	m3	298,80	18,08	5.402,30	1,71
01.02.003.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,20	1,21	150,28	0,05
01.02.004	**ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES**				**2.952,84**	**0,93**
01.02.004.001	Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017	m	198,00	9,26	1.833,48	0,58
01.02.004.002	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 200 mm	m	6,00	8,16	48,96	0,02

Hidro Gas - Inst. Hidráulicas e de Gas Ltda
Thomaz de Aquino C. Macedo
Diretor

Folha 299
Visto CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-SERVIÇOS

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01.02.004.003	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	12,00	10,40	124,80	0,04
01.02.004.004	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm	m	198,00	1,60	316,80	0,10
01.02.004.005	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm	m	6,00	6,21	37,26	0,01
01.02.004.006	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 700 mm	m	12,00	21,28	255,36	0,08
01.02.004.007	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 400 mm	un	6,00	32,24	193,44	0,06
01.02.004.008	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 300mm	un	7,00	7,81	54,67	0,02
01.02.004.009	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 200 mm	un	1,00	6,16	6,16	0,00
01.02.004.010	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm	un	1,00	40,31	40,31	0,01
01.02.004.011	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	4,00	10,40	41,60	0,01
01.02.005	**BLOCO DE ANCORAGEM**				**30.706,32**	**9,73**
01.02.005.001	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck= 15mpa em bloco de ancoragem	m3	44,48	690,34	30.706,32	9,73
01.02.006	**SERVIÇOS COMPLEMANTARES**				**3.359,99**	**1,06**
01.02.006.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	276,00	2,85	786,60	0,25
01.02.006.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	276,00	1,66	458,16	0,14
01.02.006.003	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	1,00	2.115,23	2.115,23	0,67
01.02.007	**PAVIMENTAÇÃO**				**183.287,01**	**58,08**
01.02.007.001	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	51,00	9,88	503,88	0,16
01.02.007.002	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af 12/2015	chp	12,00	494,47	5.933,64	1,88
01.02.007.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	51,00	1.719,63	87.701,13	27,79
01.02.007.004	Colchão de areia	m3	84,00	151,09	12.691,56	4,02
01.02.007.005	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af 12/2020	m2	840,00	91,02	76.456,80	24,23
01.02.008	**URBANIZAÇÃO**				**3.166,20**	**1,00**
01.02.008.001	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m2	180,00	17,59	3.166,20	1,00

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> **315.577,12**

Importa o presente orçamento em :
(trezentos e quinze mil, quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos)

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 300
Sigla: CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

PLANILHA DE B.D.I.

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 00070 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	3,00%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,00%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	4,00%
06	**I - TRIBUTOS**		**6,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
		TOTAL DO BDI :	**17,56%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100} \right) \right) \left(1 + \frac{DF}{100} \right) \left(1 + \frac{L}{100} \right) \right)}{\left(1 - \frac{I}{100} \right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

06

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00070
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-SERVIÇOS
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			
A01	Previdência Social - INSS	%		36,80
A02	SESI	%		20,00
A03	SENAI	%		1,50
A04	INCRA	%		1,00
A05	SEBRAE	%		0,20
A06	Salário Educação	%		0,60
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		2,50
A08	FGTS	%		3,00
A09	SECONCI-SE	%		8,00
B	Encargos Trabalhistas			0,00
B01	Auxílio Enfermidade	%		17,11
B02	Décimo Terceiro salário	%		0,66
B03	Licença Paternidade	%		8,33
B04	Faltas Justidficadas	%		0,05
B05	Acidente de Trabalho	%		0,56
B06	Férias Gozadas	%		0,08
B07	Salário Materniadae	%		7,40
C	Encargos Indenizatórios			0,03
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		9,53
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		3,67
C03	Férias Indenizadas	%		0,09
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		3,06
C05	Indernização Adicional	%		2,40
D	Incidências ou Efeitos			0,31
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,63
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		6,30
				0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **70,07%**

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 302
Sigla: CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00070
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-SERVIÇOS
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **111,93%**

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00071

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL**				**227.948,32**	**100,00**
01.01	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**				**227.948,32**	**100,00**
01.01.001	**TUBO PVC DEFOFO**				**121.354,20**	**53,23**
01.01.001.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	m	198,00	612,90	121.354,20	53,23
01.01.002	**TUBO FOFO**				**27.548,46**	**12,09**
01.01.002.001	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 400mm	m	18,00	1.530,47	27.548,46	12,09
01.01.003	**CONEXOES**				**79.045,66**	**34,68**
01.01.003.001	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	2.099,81	4.199,62	1,84
01.01.003.002	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	un	2,00	661,90	1.323,80	0,58
01.01.003.003	Curva 90°, com flanges, ferro fundido, diam=400mm	un	4,00	7.834,33	31.337,32	13,75
01.01.003.004	Tê, ferro fundido, junta elástica, dn 400mm	un	4,00	6.109,54	24.438,16	10,72
01.01.003.005	Registro de gaveta, ferro fundido, JGS, Cabeçote, dn=400mm	un	1,00	15.863,44	15.863,44	6,96
01.01.003.006	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	941,66	1.883,32	0,83

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 227.948,32

Hidro Gás - Inst. Hidraulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 304
Sigla: CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

PLANILHA DE B.D.I.
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 00071 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,50%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,40%
03	R - Risco	%	0,80%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,80%
05	L - Lucro	%	3,00%
06	**I - TRIBUTOS**		**3,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003			

TOTAL DO BDI : **10,67%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100}\right)\right)\left(1 + \frac{DF}{100}\right)\left(1 + \frac{L}{100}\right)}{\left(1 - \frac{I}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00071
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-MATERIAL
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: **70,07%**

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 306
Sigla: CPL

Hidrogas Instalações Hidraulicas e de Gas Ltda
Av Alexandre Alcino 596-A Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 07.467.091/0001-19

NILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00071
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM-MATERIAL
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **111,93%**

Hidro Gas - Inst. Hidraulicas e de Gas Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

Folha 307
Sigla: CPL

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
RUA BOSCO SCAFFS – BAIRRO: INÁCIO BARBOSA
ARACAJU/SE – CEP: 49.041-060
CNPJ: 07.467.091/0001-19

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

A
DESO
Rua Campo do Brito, n° 331
Bairro São José
ARACAJU - ESTADO DE SERGIPE

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 - DESO

Hidro Gás – Instalações Hidráulicas e de Gás Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.467.0910001/19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thomaz de Aquino Carneiro Leão de Macedo, portador da Carteira de Identidade nº [redacted]/SSP/SE e do CPF nº [redacted], **DECLARA**, que tem condições de assumir todos os serviços, inclusive com fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 30 de outubro de 2023

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

HIDRO GÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA
RUA BOSCO SCAFFS – BAIRRO: INÁCIO BARBOSA
ARACAJU/SE – CEP: 49.041-060
CNPJ: 07.467.091/0001-19

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

HIDRO GÁS – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA.

Referência: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 - DESO

Hidro Gás – Instalações Hidráulicas e de Gás Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.467.0910001/19, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thomaz de Aquino Carneiro Leão de Macedo, portador da Carteira de Identidade nº [redacted]/SSP/SE e do CPF nº [redacted] **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:
Emprega menor a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

SIM ( )
OU
NÃO **(X)**

Aracaju, 30 de outubro de 2023

Hidro Gás - Inst. Hidráulicas e de Gás Ltda
Thomaz de Aquino C. L. Macedo
Diretor

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

PROPOSTA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

ÍNDICE

1. CARTA – PROPOSTA.....03
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....06
3. CRONOGRAMA.....10
4. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI 13
5. DECLARAÇÃO.....17

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

003

1. CARTA-PROPOSTA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO**

Pela presente submetemos à apreciação de V.s.as. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

- O preço global desta proposta é de **R$ 470.065,86** (quatrocentos e setenta mil, sessenta e cinco reais e oitenta r seis centavos), com base na data de apresentação dos documentos de habilitação e proposta, conforme preços unitários constantes da Planilha Orçamento.
- Declaramos que em nossos preços unitários, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos; mão de obra especializadas ou não; equipamentos auxiliares e ferramentas; encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária; dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e postura municipais, estaduais e federais; enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, bem como o nosso lucro, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à DESO.
- O prazo de validade desta proposta é de **120 (cento e vinte) dias corridos**, a partir da data de sua apresentação.
- O prazo total contratual é de **90 (noventa) dias** e de execução dos serviços será de **60 (sessenta) dias** consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de Serviço, conforme Projeto Básico.
- Indicamos como opção de Garantia Contatual a Modalidade **Seguro Garantia**.

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

- Acompanham nossa Proposta de Preços os documentos previstos no Edital, bem como os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Aracaju, 30 de outubro de 2023

THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio Proprietário
C.I.: [redacted] SSP/SE
Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**12.312,40**	**4,92**
01.01	**RECURSOS HUMANOS**				**9.438,40**	**76,66**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	130,86	5.234,40	42,51
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	80,00	33,82	2.705,60	21,98
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	80,00	18,73	1.498,40	12,17
01.02	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE**				**2.874,00**	**23,34**
01.02.001	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af_07/2020	txkm	300,00	9,58	2.874,00	23,34
02	**SERVIÇOS**					
02.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**237.682,66**	**95,08**
02.01.001	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	6,00	426,70	**14.459,40** 2.560,20	**6,10** 1,09
02.01.002	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	48,00	22,15	1.063,20	0,45
02.01.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	840,00	12,90	10.836,00	4,56
02.02	**SINALIZAÇÃO**				**3.765,30**	**1,58**
02.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	297,10	1.782,60	0,75
02.02.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	360,00	5,18	1.864,80	0,78
02.02.003	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	6,00	19,65	117,90	0,05
02.03	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**41.385,71**	**17,42**
02.03.001	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3),larg. menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	441,60	8,54	3.771,26	1,59
02.03.002	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	480,00	55,35	26.568,00	11,18
02.03.003	Lastro de areia	m3	82,80	67,33	5.574,92	2,35
02.03.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	144,00	1,22	175,68	0,07
02.03.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016	m3	298,80	17,20	5.139,36	2,16
02.03.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,20	1,26	156,49	0,07
02.04	**ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES**				**2.904,55**	**1,21**
02.04.001	Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017	m	198,00	8,93	1.768,14	0,74
02.04.002	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 200 mm	m	6,00	8,14	48,84	0,02
02.04.003	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	12,00	10,59	127,08	0,05

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Folha 316
Sigla: CPL

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07989
BDI: 23,58%
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.04.004	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rigido e PVC DEFoFo DN 300mm	m	198,00	1,62	320,76	0,13
02.04.005	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm	m	6,00	6,36	38,16	0,02
02.04.006	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 700 mm	m	12,00	21,79	261,48	0,11
02.04.007	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 400 mm	un	6,00	32,66	195,96	0,08
02.04.008	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 300mm	un	7,00	7,93	55,51	0,02
02.04.009	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 200 mm	un	1,00	6,22	6,22	0,00
02.04.010	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm	un	1,00	40,04	40,04	0,02
02.04.011	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	4,00	10,59	42,36	0,02
02.05	**BLOCO DE ANCORAGEM**				**22.278,70**	**9,37**
02.05.001	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	44,48	500,87	22.278,70	9,37
02.06	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.278,34**	**1,38**
02.06.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	276,00	2,85	786,60	0,33
02.06.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	276,00	1,68	463,68	0,20
02.06.003	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	1,00	2.028,06	2.028,06	0,85
02.07	**PAVIMENTAÇÃO**				**146.797,26**	**61,76**
02.07.001	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	51,00	8,80	448,80	0,19
02.07.002	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af 12/2015	chp	12,00	462,29	5.547,48	2,33
02.07.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	51,00	1.395,82	71.186,82	29,95
02.07.004	Colchão de areia	m3	84,00	88,24	7.412,16	3,12
02.07.005	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepipedos - incluso retirada e colocação do material. af 12/2020	m2	840,00	74,05	62.202,00	26,17
02.08	**URBANIZAÇÃO**				**2.813,40**	**1,18**
02.08.001	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m2	180,00	15,63	2.813,40	1,18

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e seis centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 249.995,06

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Folha 317
Sigla: CPL

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 07990
BDI: 11,51%
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**				**220.070,80**	**100,00**
01.01	**TUBO PVC DEFOFO**				**114.257,88**	**51,92**
01.01.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	m	198,00	577,06	114.257,88	51,92
01.02	**TUBO FOFO**				**26.167,32**	**11,89**
01.02.001	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 400mm	m	18,00	1.453,74	26.167,32	11,89
01.03	**CONEXÕES**				**79.645,60**	**36,19**
01.03.001	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	2.115,75	4.231,50	1,92
01.03.002	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	un	2,00	666,92	1.333,84	0,61
01.03.003	Curva 90°, com flanges, ferro fundido, diam. 400mm	un	4,00	7.893,79	31.575,16	14,35
01.03.004	Tê, ferro fundido, junta elástica, dn 400mm	un	4,00	6.155,91	24.623,64	11,19
01.03.005	Registro de Gaveta. ferro fundido, JGS, Cabeçote, dn=400mm	un	1,00	15.983,84	15.983,84	7,26
01.03.006	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	948,81	1.897,62	0,86

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e vinte mil e setenta reais e oitenta centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 220.070,80

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Folha 318
Sigla: CPL

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

010

3. CRONOGRAMA

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO 011
Cod. Empreendimento: 07989
BDI: 23,58%
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS (%)	1º MÊS VALOR	2º MÊS (%)	2º MÊS VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	4,93	12.312,40	50,00	6.156,20	50,00	6.156,20						
01.01	RECURSOS HUMANOS	76,66	9.438,40	38,33	4.719,20	38,33	4.719,20						
				50,00%		50,00%							
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE	23,34	2.874,00	11,67	1.437,00	11,67	1.437,00						
				50,00%		50,00%							
02	SERVIÇOS	95,07	237.682,66	50,00	118.841,34	50,00	118.841,32						
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,1	14.459,40	3,04	7.229,70	3,06	7.229,70						
				50,00%		50,00%							
02.02	SINALIZAÇÃO	1,58	3.765,30	0,79	1.882,65	0,79	1.882,65						
				50,00%		50,00%							
02.03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	17,42	41.385,71	8,71	20.692,86	8,71	20.692,85						
				50,00%		50,00%							
02.04	ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES	1,21	2.904,55	0,61	1.452,28	0,60	1.452,27						
				50,00%		50,00%							
02.05	BLOCO DE ANCORAGEM	9,37	22.278,70	4,69	11.139,35	4,68	11.139,35						
				50,00%		50,00%							
02.06	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,38	3.278,34	0,69	1.639,17	0,69	1.639,17						
				50,00%		50,00%							
02.07	PAVIMENTAÇÃO	61,76	146.797,26	30,88	73.398,63	30,88	73.398,63						
				50,00%		50,00%							
02.08	URBANIZAÇÃO	1,18	2.813,40	0,59	1.406,70	0,59	1.406,70						
				50,00%		50,00%							
	TOTAL SIMPLES =====>>	100,00	249.995,06	50,00	124.997,54	50,00	124.997,52						
	TOTAL ACUMULADO =====>>	100,00	249.995,06	50,00	124.997,54	100,00	249.995,06						

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Folha 320
Sigla: CPL

INOVE

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

012

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 07990

BDI: 11,51%

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	100	220.070,80	63,81	140.425,20	36,19	79.645,60						
01.01	TUBO PVC DEFOFO	51,92	114.257,88	51,92	114.257,88								
				100,00%									
01.02	TUBO FOFO	11,89	26.167,32	11,89	26.167,32								
				100,00%									
01.03	CONEXÕES	36,19	79.645,60			36,19	79.645,60						
						100,00%							
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	220.070,80	63,81	140.425,20	36,19	79.645,60						
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	220.070,80	63,81	140.425,20	100,00	220.070,80						

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Folha 321
Sigla: CPL

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

4. COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

014

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

Cod. Empreendimento: 07989

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**31,00**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		0,00
A3	SENAI	%		0,00
A4	INCRA	%		0,00
A5	SEBRAE	%		0,00
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**14,54**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		14,12
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : **103,49%**

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Dorgeo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

015

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

Cod. Empreendimento: 07989

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			
A01	Previdência Social - INSS	%		31,00
A02	SESI	%		20,00
A03	SENAI	%		0,00
A04	INCRA	%		0,00
A05	SEBRAE	%		0,00
A06	Salário Educação	%		0,00
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas	%		17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios	%		9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos	%		5,62
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		5,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,32
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:	63,26%

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danyão de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

Folha 324
Sigla: CPL

INOVE

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL GRAGERU
ARACAJU-SE CNPJ : 14.086.793/0001-18

016

Empreendimento: 07989 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

PLANILHA DE B.D.I.
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	6,04%
06	**I - TRIBUTOS**		**7,44%**
06.001	- PIS	%	0,51%
06.002	- COFINS	%	2,35%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	4,58%
		TOTAL DO BDI :	**23,58%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(\left(1+\left(\frac{AC}{100}+\frac{S}{100}+\frac{R}{100}\right)\right)\left(1+\frac{DF}{100}\right)\left(1+\frac{L}{100}\right)\right)}{\left(1-\frac{I}{100}\right)}\right)-1\right]\times 100$$

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA
Thácio Danylo de Oliveira Santos
Eng. Civil - CREA 2717881123 SE

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

5. DECLARAÇÃO

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

INOVE
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

DECLARAÇÃO

À

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ARACAJU – SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023– DESO**

Prezados Senhores

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 14.086.793/0001-18**, por intermédio de seu representante legal o Sr. **THÁCIO DANYLO DE OLIVIERA SANTOS**, portador da Carteira de Identidade **nº** [redacted] **SSP/SE** e do **CPF nº** [redacted], **DECLARA**

a. Para fins do disposto no decreto nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
b. Que em atendimento a subitem 15."P" que tem condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato.

Aracaju, 30 de outubro de 2023

THÁCIO DANYLO DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio Proprietário
C.I.: [redacted] *SSP/SE*
Endereço: Av. Maria Pastora, nº 870, CEP: 49030210, Aracaju SE

Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185
Bairro Jardins – CEP. 49027-000 – Aracaju - SE
E-mail: inoveconstrucoes.aju@gmail.com
(79) 9 9978-5899/(79) 9 9954-8336

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ref : LICITAÇÃO PUBLICA Nº 0034/2023 - DESO

INDICE

ENVELOPE " A "

1 - CARTA PROPOSTA

Declaração

Objeto

Preço

Prazos

Condições de pagamentos

Garantia

2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3 – COMPOSIÇÕES DA TAXA DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS

4 – DECLARAÇÕES de VISITA E DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

ANEXO V

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

01

VR
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Aracaju, 30 de novembro 2023

À
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331
Aracaju/Sergipe.

Att : Comissão Permanente de Licitação

Ref : LICITAÇÃO PUBLICA Nº 034/2023 – DESO

Prezados Senhores,

VR Construções Ltda, EPP Empresa estabelecida nesta Cidade Aracaju/SE, sito à Rua Q 95 UBATÃ, Loteamento Marivan / Santa Maria / Aracaju / SE CEP 49.043-454 CNPJ 26.639.538/0001-34 , vem respeitosamente apresentar Proposta Comercial para a realização dos **serviços conforme objeto abaixo**, a serem executados nas condições que se seguem:

OBJETO: EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

DECLARAÇÃO: Declaramos que estão incluídas todas as despesas com transporte, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, equipamentos, seguros, despesas gerais e eventuais comuns aos serviços desse gênero, declaramos que temos condições de assumir todas as obras e serviços, inclusive com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos previstos no Edital, a partir da assinatura do contrato e que visitamos e conhecemos o local onde serão realizados os serviços.

PREÇO: O nosso preço global para execução dos serviços é de **R$ 457.697,17(quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos)** Nossos preços unitários estão em planilha anexa a esta.

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

02

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

PRAZOS: **Validade da proposta, 120 (cento e vinte)** dias **para execução dos serviços, 60 (sessenta)** dias **contratual, 90 (noventa) dias** a partir da data da Ordem de Serviço.

5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

6 – GARANTIA: Caução em seguro garantia.

Atenciosamente,

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº [redacted]
CPF [redacted]

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

03

Folha 331
Sigla: CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 24,84% 30/10/2023
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**				**13.296,00**	**4,61**
01.01	**RECURSOS HUMANOS**				**10.170,00**	**76,48**
01.01.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	40,00	137,57	5.502,80	41,39
01.01.002	Encarregado geral com encargos complementares	h	80,00	35,44	2.835,20	21,32
01.01.003	Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento	h	80,00	22,90	1.832,00	13,77
01.02	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE**				**3.126,00**	**23,52**
01.02.001	Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via interna (dentro do canteiro - unidade: txkm). af_07/2020	txkm	300,00	10,42	3.126,00	23,52
02	**SERVIÇOS**				**275.148,11**	**95,39**
02.01	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**15.576,96**	**5,66**
02.01.001	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	6,00	458,76	2.752,56	1,00
02.01.002	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af 12/2017	m2	48,00	22,70	1.089,60	0,40
02.01.003	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	840,00	13,97	11.734,80	4,26
02.02	**SINALIZAÇÃO**				**4.981,26**	**1,81**
02.02.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	450,65	2.703,90	0,98
02.02.002	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	360,00	5,78	2.080,80	0,76
02.02.003	Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm	un	6,00	32,76	196,56	0,07
02.03	**MOVIMENTAÇÃO DE TERRA**				**56.149,05**	**20,41**
02.03.001	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3),larg. menor que 0,8 m, em solo mole, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	441,60	10,07	4.446,91	1,62
02.03.002	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	480,00	81,60	39.168,00	14,23
02.03.003	Lastro de areia	m3	82,80	78,00	6.458,40	2,35
02.03.004	Regularização mecanizada de áreas	m2	144,00	1,24	178,56	0,06
02.03.005	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af 04/2016	m3	298,80	19,20	5.736,96	2,09
02.03.006	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	124,20	1,29	160,22	0,06
02.04	**ASSENTAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÕES**				**3.137,18**	**1,14**
02.04.001	Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017	m	198,00	9,84	1.948,32	0,71
02.04.002	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 200 mm	m	6,00	8,66	51,96	0,02
02.04.003	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	12,00	11,05	132,60	0,05

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

Folha 332
Sigla: CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

Cod. Empreendimento: 00015
BDI: 24,84% 30/10/2023
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
02.04.004	Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 300mm	m	198,00	1,70	336,60	0,12
02.04.005	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 200 mm	m	6,00	6,59	39,54	0,01
02.04.006	Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN 700 mm	m	12,00	22,60	271,20	0,10
02.04.007	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 400 mm	un	6,00	34,23	205,38	0,07
02.04.008	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 300mm	un	7,00	8,29	58,03	0,02
02.04.009	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 200 mm	un	1,00	6,54	6,54	0,00
02.04.010	Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm	un	1,00	42,81	42,81	0,02
02.04.011	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 700 mm	m	4,00	11,05	44,20	0,02
02.05	**BLOCO DE ANCORAGEM**				**32.607,84**	**11,85**
02.05.001	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	44,48	733,09	32.607,84	11,85
02.06	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				**3.565,50**	**1,30**
02.06.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	276,00	3,02	833,52	0,30
02.06.002	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	276,00	1,76	485,76	0,18
02.06.003	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	1,00	2.246,22	2.246,22	0,82
02.07	**PAVIMENTAÇÃO**				**155.771,52**	**56,61**
02.07.001	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 10 m³ (unidade: m3). af_07/2020	m3	51,00	10,49	534,99	0,19
02.07.002	Caminhão de transporte de material asfáltico 20.000 l, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 45.000 kg, potência 330 cv, inclusive tanque de asfalto com maçarico - chp diurno. af 12/2015	chp	12,00	525,09	6.301,08	2,29
02.07.003	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af 11/2019	m3	51,00	1.199,95	61.197,45	22,24
02.07.004	Colchão de areia	m3	84,00	78,00	6.552,00	2,38
02.07.005	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com argamassa, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af 12/2020	m2	840,00	96,65	81.186,00	29,51
02.08	**URBANIZAÇÃO**				**3.358,80**	**1,22**
02.08.001	Plantio de grama em placas. af_05/2018	m2	180,00	18,66	3.358,80	1,22

Importa o presente orçamento em :
(duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos)

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 288.444,11

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Mattedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

Folha 333
Sigla: CPL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

Cod. Empreendimento: 00016
BDI: 12% 30/10/2023
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
01	**FORNECIMENTO DE MATERIAIS**				**169.253,06**	**100,00**
01.01	**TUBO PVC DEFOFO**				**61.378,02**	**36,26**
01.01.001	Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	m	198,00	309,99	61.378,02	36,26
01.02	**TUBO FOFO**				**27.879,48**	**16,47**
01.02.001	Fornecimento de tubo de ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, classe k 7, diam. = 400mm	m	18,00	1.548,86	27.879,48	16,47
01.03	**CONEXÕES**				**79.995,56**	**47,27**
01.03.001	Fornecimento de curva 90° com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	2.125,04	4.250,08	2,51
01.03.002	Fornecimento de luva de correr de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm	un	2,00	669,85	1.339,70	0,79
01.03.003	Curva 90°, com flanges, ferro fundido, diam. = 400mm	un	4,00	7.928,48	31.713,92	18,74
01.03.004	tê, ferro fundido, junta elástica, diam. = 400mm	un	4,00	6.182,96	24.731,84	14,61
01.03.005	Registro de gaveta, ferro fundido, JGS, cabeçote, diam. = 400mm	un	1,00	16.054,08	16.054,08	9,49
01.03.006	Fornecimento de cap de ferro fundido, junta elástica, diam. = 300mm	un	2,00	952,97	1.905,94	1,13

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 169.253,06
(cento e sessenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e seis centavos)

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DOS BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Código do Resumo: 15/16

30/10/2023

Ref.: Abril/2023-1 Moeda: R$

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI (%)	VALOR TOTAL	%
01	0015	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DOBOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS	231.051,13	24,8400%	288.444,11	63,02%
	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	10.651,40		13.296,00	2,90%
	02	SERVIÇOS	220.399,73		275.148,11	60,12%
02	0016	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DOBOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAIS	151.119,44	12,0000%	169.253,06	36,98%
	01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS	151.119,44		169.253,06	36,98%
Importa o presente resumo dos empreendimentos a quantia de:		**TOTAIS**	382.170,57		457.697,17	100,00%
Quatrocentos e cinquenta e sete mil, seicentos e noventa e sete reais e dezessete centavos						

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP.

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

07

Folha 334
Sigla: CPL

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

PLANILHA DE B.D.I.
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 00016 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	1,70%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,48%
03	R - Risco	%	0,85%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,85%
05	L - Lucro	%	3,86%
06	**I - TRIBUTOS**		**3,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	
		TOTAL DO BDI :	**12,00%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100}\right)\right)\left(1 + \frac{DF}{100}\right)\left(1 + \frac{L}{100}\right)}{\left(1 - \frac{I}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

DS

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

PLANILHA DE B.D.I.
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

Empreendimento: 00015 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	PERC
01	AC - Administração Central	%	4,93%
02	S - Seguro e Garantia	%	0,49%
03	R - Risco	%	1,39%
04	DF - Despesas Financeiras	%	0,99%
05	L - Lucro	%	8,04%
06	**I - TRIBUTOS**		**6,65%**
06.001	- PIS	%	0,65%
06.002	- COFINS	%	3,00%
06.003	- ISS (1,4% a 5%)	%	3,00%
		TOTAL DO BDI :	**24,84%**

$$BDI = \left[\left(\frac{\left(1 + \left(\frac{AC}{100} + \frac{S}{100} + \frac{R}{100}\right)\right)\left(1 + \frac{DF}{100}\right)\left(1 + \frac{L}{100}\right)}{\left(1 - \frac{I}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA
Cod. Empreendimento: 00016
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos			36,80
A01	Previdência Social - INSS	%		20,00
A02	SESI	%		1,50
A03	SENAI	%		1,00
A04	INCRA	%		0,20
A05	SEBRAE	%		0,60
A06	Salário Educação	%		2,50
A07	Seguro Contra Acidnetes do Trabalho	%		3,00
A08	FGTS	%		8,00
A09	SECONCI-SE	%		0,00
B	Encargos Trabalhistas			17,11
B01	Auxílio Enfermidade	%		0,66
B02	Décimo Terceiro salário	%		8,33
B03	Licença Paternidade	%		0,05
B04	Faltas Justidficadas	%		0,56
B05	Acidente de Trabalho	%		0,08
B06	Férias Gozadas	%		7,40
B07	Salário Materniadae	%		0,03
C	Encargos Indenizatórios			9,53
C01	Aviso Prévio Indenizado	%		3,67
C02	Aviso Prévio Trabalhado	%		0,09
C03	Férias Indenizadas	%		3,06
C04	Depósito Rescisão sem Justa Causa	%		2,40
C05	Indernização Adicional	%		0,31
D	Incidências ou Efeitos			6,63
D01	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	%		6,30
D02	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	%		0,33
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA:	**70,07%**

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construções LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

8/
10

Folha 337
Sigla: CPL

VR Construções Ltda
Rua Q Ubata, 95 Lot. Marivam Santa Maria Aracaju-SE
CNPJ : 26.639.538/0001-34

VILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA
Cod. Empreendimento: 00016
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INTERLIGAÇÃO DO BOOSTER E R10 DA ADUÇÃO DO POXIM - MATERIAL
Ref : Abril/2023-1 Moeda : R$

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	FÓRMULA	VALOR TOTAL
A	**ENCARGOS INSTITUCIONAIS**			**36,80**
A1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	%		20,00
A2	SESI	%		1,50
A3	SENAI	%		1,00
A4	INCRA	%		0,20
A5	SEBRAE	%		0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	%		2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	%		3,00
A8	FGTS	%		8,00
A9	SECONCI-SE	%		0,00
B	**ENCARGOS TRABALHISTAS**			**45,54**
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	%		17,86
B10	FERIADOS	%		3,93
B2	AUXÍLIO ENFERMIDADE	%		0,86
B3	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	%		10,86
B4	LICENÇA PATERNIDADE	%		0,07
B5	FALTAS JUSTIFICADAS	%		0,72
B6	DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI	%		1,45
B7	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	%		0,10
B8	FÉRIAS GOZADAS	%		9,65
B9	SALÁRIO MATERNIDADE	%		0,04
C	**ENCARGOS INDENIZATÓRIOS**			**12,41**
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		4,78
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	%		0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	%		3,99
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	%		3,13
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	%		0,40
D	**INCIDÊNCIAS OU EFEITOS**			**17,18**
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	%		16,76
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	%		0,42
			VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL :	**111,93%**

VR CONSTRUÇÕES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP

VR Construção LTDA EPP
Ana Maria Macedo Raupp
Engª CREA 270985844-4

Folha 338
Sigla: CPL

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 0034/2023-DESO**

VR Construções Ltda EPP , inscrita no CNPJ/MF sob n 26.639.538/0001-34, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Victor Vinicius Macedo Raupp**, portador da carteira da identidade nº [redacted] do CPF nº [redacted] DECLARA, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

RESPONDER:

Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

Sim ( )

Ou

Não (X).

Aracaju, 30 de novembro de 2023

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº [redacted]
CPF [redacted]

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

DE : Comissão Permanente de Licitações **DATA: 30/10/2023**

E-mail: cpl@deso-se.com.br

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA nº 034/2023

Com base no subitem 8.3.4 do Edital da Licitação Pública Nº 034/2023 DESO:

> *– É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase do certame, promover as diligências que entender necessárias, adotando medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades meramente formais, na proposta, documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo.*

E, considerando-se o subitem 15.c do Projeto Básico

> *c) A planilha orçamentária deverá ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do MS EXCEL, eventualmente, se necessário, a DESO poderá solicitar a apresentação da planilha orçamentária em arquivo ORSE*.

A Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência à empresa **ALS ENGENHARIA** para que seja apresentada **até o dia 31/10/2023** o subitem 15.c do Projeto Básico.

A informação solicitada (planilha orçamentária em arquivo MS EXCEL), poderá ser apresentada **via protocolo na Deso ou através de envio de e-mail para o endereço de correio eletrônico** cpl@deso-se.com.br**,**

Atenciosamente,

ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR:82693048591

Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS BARROS JUNIOR:82693048591
Dados: 2023.10.30 11:13:24 -03'00'

Roberto Santos Barros Junior
Presidente da CPL-DESO

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Comissão Permanente de Licitação da DESO <cpl@deso-se.com.br>

DILIGÊNCIA À PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE ALS ENGENHARIA NA LP034/2023

1 mensagem

Elenita Ribeiro Matos <elenita@alsengenharia.eng.br> 30 de outubro de 2023 às 15:08
Para: "cpl@deso-se.com.br" <cpl@deso-se.com.br>
Cc: Alexander Lima <alexander@alsengenharia.eng.br>

Boa tarde!

Prezados,

Em atendimento a diligência à proposta comercial da ALS Engenharia na LP034/2023 da deso, segue planilha orçamentária em arquivo MS EXCEL e ORSE.

Atenciosamente,

LP034.2023_ALS ENGENHARIA.zip
277K

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7288/2023-DESO, Datada de: 24/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: DIGIGÊNCIA ÀS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS LICITANTE INOVE E VR CONSTRUÇÕES

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA nº 034/2023

Com base no subitem 10.11.3 do Edital da Licitação Pública Nº 034/2023 DESO, concomitantemente com o Art. 77, §7º do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Deso, a Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência às empresas **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO** e **VR CONSTRUÇÕES LTDA** para que sejam apresentadas **até o dia 28/11/2023** comprovação de viabilidade dos preços ofertados nos itens elencados seguir:

INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO

"002.002.003 - Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm"

"002.003.003 - Lastro de areia"

O critério utilizado para verificar a exequibilidade dos preços é o mesmo utilizado para verificação das propostas comerciais, que está definido no Art 77 § 2º concomitante ao § 3º do RILC

Para o item de "002.002.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 19,65. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 20,27 .

Para o item de "002.003.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 67,33. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 105,75

VR CONSTRUÇÕES LTDA

"002.003.003 - Lastro de areia"

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: B9OS-3NEI-YGIV-MIVW

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7288/2023-DESO, Datada de: 24/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: DIGIGÊNCIA ÀS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS LICITANTE INOVE E VR CONSTRUÇÕES

"002.007.004 - Colchão de areia"

"003.001.001 – Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm"

O critério utilizado para verificar a exequibilidade dos preços é o mesmo utilizado para verificação das propostas comerciais, que está definido no Art 77 § 2º concomitante ao § 3º do RILC

Para o item de "002.003.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 78,00. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 105,75

*Para o item de "*002.007.004*" a licitante apresentou um preço unitário de R$ 78,00. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 86,63*

Para o item de "003.001.001 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 309,99. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 422,38

A apresentação das informações acima visa confirmar a viabilidade do preço durante todo o prazo de execução do objeto licitado, protegendo o erário de potenciais danos.

Caso as informações solicitadas não sejam apresentadas até o dia **28/11/2023, via protocolo na Deso ou através de envio de e-mail para o endereço de correio eletrônico** cpl@deso-se.com.br**,** a empresa licitante será declarada **desclassificada** no certame, com base no subitem 10.11.1, item "V" do Edital.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Roberto Santos Barros Junior
Presidente

E-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: B9OS-3NEI-YGIV-MIVW

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7288/2023-DESO, Datada de: 24/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: DIGIGÊNCIA ÀS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS LICITANTE INOVE E VR CONSTRUÇÕES

Este documento foi assinado via DocFlow por Roberto Santos Barros Junior

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: B9OS-3NEI-YGIV-MIVW

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: B9OS-3NEI-YGIV-MIVW

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- Roberto Santos Barros Junior - 24/11/2023 12:57:17 (Docflow)

Consultar Protocolo Externo

Ações

Retornar

Consultar Protocolo

Protocolo:	026302.80050/2023-7	Protocolo Externo:	4574280221
Data Autuação:	28/11/2023	Requerente:	VR Construcções Ltda - Epp
Fase:	Autuado	Órgão Autuação:	Companhia de Saneamento de Sergipe
Unidade Autuação:	PROTOCOLO - DESO	Usuário:	VR Construcções Ltda - Epp (vrconstrucoes@outlook.com.br)
Assunto:	Segue em anexo justificativa solicitada pela CPL, em relação a lp034.	Telefone:	(79) 99603-6704
Data do Documento:	28/11/2023		
Arquivo:	lp 34 preços.pdf		
Tipo de Documento:	A DEFINIR		

MATAPUÃ

Endereço: RUA PROFESSOR JOSÉ AMÉRICO BATISTA CARDOSO 560 **Orçamento: 472757**

CNPJ: 06117011000132 Telefone: (79)3227-1033 Data/Hora: 27/11/2023 10:43

Cliente: 26639538000134 –VR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Endereço: RUA QUBATÃN 95

LOTEAMENTO MARIVAN - SANTA MARIA

Aracaju / SE - 49043-454 - 7932554440

Código	Referência	Descrição	Quant.	P.Unit.	Bruto	Desc.	Total
2546		TRUCK ATERRO BRANCO	1,000	700,00	700,00	0,00	700,00

Formas de Pagamento	Valor
DINHEIRO	**700,00**

Parcelas	Vencimento	Valor
763092-1/1	27/11/2023	700,00

Vendedor: JAMILLE MAIA

Convênio:

Sub-Total: 700,00

Desconto: 0,00

Juros: 0,00

Total: 700,00

Responsável

Rafael Luis Figueiredo
Administrador

Obs.: Este Pedido Nao Tem Nenhum Valor Fiscal Conforme Decreto N. 16052, Artigo 31 de 28/09/99. Para Simples Conferencia

Scanned with CamScanner

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Á

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331-ARACAJU/SE

A Comissão Permanente de Licitação - Deso

Ref. Licitação pública Nº034/2023

Prezados Senhores.

Venho por meio desta esclarecer sobre a viabilidade dos preços nos itens citados a seguir:

002.003.003 - Lastro de areia.

002.007.004 - Colchão de areia.

003.001.001 - Fornecimento de tubo PVC defofo, junta elástica integrada PN 1mpa, Dn. 300mm.

1- Sobre os itens 002.003.003 e 002.007.004 o preço unitário do fornecedor, está comprovado com o orçamento em anexo, esclarecendo, que o valor unitário do fornecedor R$ 58,33 por m3 de areia branca.

2- Sobre o item 003.001.001, fornecimento de tubo defofo Dn. 300mm, o preço unitário do fornecedor é de R$ 214,08 por m linear de tubo já com frete incluso, conforme comprovação em documentos anexo.

Fica então esclarecido para esta comissão a comprovação da viabilidade dos preços ofertados.

Sem mais para o momento

Atenciosamente

27/11/2023

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

Scanned with CamScanner

ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA
V DE PENETRACAO I, 590, GALPAO1
BAIRRO: CIA SUL CEP.: 43700000 SIMOES FILHO / BA
CNPJ.: 02.271.201/0008-25 INSC. ESTADUAL: 110.703.305

PROPOSTA DE FORNECIMENTO No. 141398

Data: 27/11/2023

CLIENTE: 23895 - VR CONSTRUCOES LTDA
ENDEREÇO: RUA Q UBATA LOT MARIVAN, 95 - ARACAJU
TELEFONE: (79) 4009-3619
CNPJ: 26.639.538/0001-34
OBS.:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA - LIBERADO P/ PRODUCAO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
10	FCC-111340	TUBO CM6 MPVC DEFOFO JEI DN300/DE326 PN1MPA	PC	33,0000	1.284,49	42.388,17

Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dezessete Centavos

Valor total dos produtos: 42.388,17
Valor IPI: 0,00
Valor ST: 0,00
Valor total com IPI + ST: 42.388,17

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

1. ICMS incluso nos preços;
2. Aliquota de IPI não inclusa no valor total;
3. Frete: CIF;
4. Prazo previsto para entrega: a combinar;
5. Local de Entrega: ARACAJU / SE;
6. Condição de pagamento: 1 - A VISTA - LIBERADO P/ PRODUCAO;
7. A liberação de crédito está sujeita a análise do departamento financeiro;
8. Os anéis JEI acompanham os tubos;
9. Preço dos tubos orçado em barras de 6 metros;
10. Validade da proposta: 02 dias;
11. Alterações de itens ou quantidades, assim como alteração do local de entrega, ou mesmo de CNPJ de faturamento podem acarretar em novas condições comerciais;
12. O diferencial de aliquota do ICMS, caso se aplique, é de responsabilidade do destinatário da Nota Fiscal;
13. Garantia de 2 (dois) anos após a entrega do material, ou 1 (um) ano após sua operação. Ou o que ocorrer primeiro.

'Cotação de Preços sujeita a aprovação. Podendo sofrer ajustes sem aviso prévio'.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.
Atenciosamente,

Telefone: 71 2106 4000
Nossa empresa possui certificado ISO-9001/2000 e participa do Programa de Garantia qualidade para Infra-Estrutura, e Predial PGQ1-IE sob o no.05.20 e PBQP-H para o HABITAT - Gov. Federal

Usuário: Carla Silva Evangelista de Souza

Scanned with CamScanner

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7359/2023-DESO, Datada de: 28/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS LP034.2023

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Informamos que, após análise da Proposta Comercial das licitantes **ALS ENGENHARIA**; **HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS LTDA**; **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO** e **VR CONSTRUÇÕES LTDA**, as licitantes foram declaradas ***classificadas*** na licitação, seguindo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Valor (R$)
1º	26.639.538/0001-34	VR CONSTRUÇÕES LTDA	457.697,17
2º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	470.065,86
3º	15006.152/0001-79	ALS ENGENHARIA	496.670,55
4º	07.467.091/0001-19	HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS	543.525,44

Com esse resultado, convocamos a empresa **VR CONSTRUÇÕES LTDA** para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestado através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 30/11 às 08:45h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 30/11/2023, às 09:00h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Andrezza de Jesus Santos
Secretário(a)

Este documento foi assinado via DocFlow por Andrezza de Jesus Santos

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 6PGV-FDFC-QBGV-4XFK

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6PGV-FDFC-QBGV-4XFK

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- Andrezza de Jesus Santos - 28/11/2023 13:59:18 (Docflow)

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS	DATA DO RELATÓRIO: 28/11/2023
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL	Nº.: 034/2023	DATA DE ABERTURA: 30/10/2023

OBJETO

EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

PROPOSTAS RECEBIDAS

ALS ENGENHARIA
HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO
VR CONSTRUÇÕES

CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

VALOR ORÇADO PELA DESO	**R$ 565.791,17**
EMPRESAS CLASSIFICADAS	
VR CONSTRUÇÕES	**R$ 457.697,17**
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	**R$ 470.065,86**
ALS ENGENHARIA	**R$ 496.670,55**
HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS	**R$ 543.525,44**
EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA	
VR CONSTRUÇÕES	**R$ 457.697,17**
CÁLCULOS	
1. 50% VALOR ORÇADO DESO	**R$ 282.895,59**
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO	**R$ 491.989,76**
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.	**R$ 344.392,83**
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO	**R$ 396.053,82**
4. MENOR VALOR ENTRE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)	**R$ 344.392,83**

DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA FIRMA MELHOR CLASSIFICADA:

VALIDADE DA PROPOSTA:	120 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO:	60 DIAS
MODALIDADE DE CAUÇÃO:	SEGURO GARANTIA

OBSERVAÇÕES

1) Recursos Próprios da DESO
2) A Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência à empresa ALS ENGENHARIA para que fosse apresentada até o dia 31/10/2023 o subitem 15.c do Projeto Básico:" A planilha orçamentária deverá ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do MS EXCEL, eventualmente, se necessário, a DESO poderá solicitar a apresentação da planilha orçamentária em arquivo ORSE". O que foi atendido dentro do prazo estipulado.
3) Após alimentar com os dados das planilhas apresentadas pelas licitantes no programa PUBLIX-Gestão de Processos para Administração Pública, a Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência às empresas INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO e VR CONSTRUÇÕES LTDA para que fossem apresentadas até o dia 28/11/2023 comprovação de viabilidade dos preços ofertados nos itens elencados seguir (O critério utilizado para verificar a exequibilidade dos preços é o mesmo utilizado para verificação das propostas comerciais, que está definido no Art 77 § 2º concomitante ao § 3º do RILC):"INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO; "002.002.003 - Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm"; "002.003.003 - Lastro de areia". Para o item de "002.002.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 19,65. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 20,27. Para o item de "002.003.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 67,33. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 105,75. VR CONSTRUÇÕES LTDA; "002.003.003 - Lastro de areia"; "002.007.004 - Colchão de areia"; "003.001.001 – Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm". Para o item de "002.003.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 78,00. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 105,75; Para o item de "002.007.004" a licitante apresentou um preço unitário de R$ 78,00. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 86,63. Para o item de "003.001.001 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 309,99. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 422,38. Apenas a licitante VR Engenharia apresentou resposta à diligência.
4) A comissão julga a empresa VR CONSTRUÇÕES LTDA como a melhor proposta classificada no certame, com o preço global de R$ 457.697,17 (quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).

COMISSÃO JULGADORA

TIAGO SANAS ALVES CENTURION		
ELIANE DE OLIVEIRA COSTA		
HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR		

Este documento foi assinado digitalmente por ELIANE DE OLIVEIRA COSTA, HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR e TIAGO SANAS ALVES CENTURION

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: Q835-SGEY-SIUT-XABH

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: Q835-SGEY-SIUT-XABH

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- ELIANE DE OLIVEIRA COSTA - 28/11/2023 15:32:43 (Certificado Digital)
- HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR - 28/11/2023 15:07:27 (Certificado Digital)
- TIAGO SANAS ALVES CENTURION - 28/11/2023 16:24:38 (Certificado Digital)

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA REFERENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023 – DESO que tem como objeto **EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.**

Aos **30 (trinta)** dias do mês de **novembro** de **2023** às **09:00 (nove horas)**, na Sala de Licitação da **COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO**, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, designada através das Portarias nº 102/2023 composta pelo Técnico Industrial ***Tiago Sanas Alves Centurion***, Presidente em Exercício; pelo Assistente de Gestão Administrativa II ***Hercilio da Silva Ramos Junior*** e pela Assistente de Gestão Administrativa II ***Eliane de Oliveira Costa***, Membros, tendo por finalidade a ***ABERTURA DO ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO), DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA*** relativo à referida licitação, consoante determina o correspondente Edital. Iniciando os trabalhos informamos que a licitante Melhor Classificada (**VR CONSTRUÇÕES LTDA**) foi convocada para negociação visando a redução de preço da sua proposta inicial para execução do objeto desta licitação, o que não logrou êxito, mantendo-se dessa forma, o valor global de sua proposta no montante **R$ 457.697,17 (quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos)**. Ato contínuo, deu-se início a abertura do **ENVELOPE "B" (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)** dessa licitante classificada, não antes de solicitar aos presentes que verificassem sua integridade e, certificando-se de não ter ocorrido nenhuma violação, iniciou-se a sua abertura, cujos documentos foram vistados e rubricados por pelo menos um membro da Comissão. Logo após, o Senhor Presidente suspendeu a sessão para análise desses documentos, informando que dará ciência do resultado dessa análise, através de publicação no endereço eletrônico da DESO (www.deso-se.com.br). Nada mais havendo a constar, lavramos a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da Comissão, sendo em seguida publicada no site da DESO. Aracaju/SE, 30 de novembro de 2023.

COMISSÃO:

Tiago Sanas Alves Centurion
Presidente em Exercício

Eliane de Oliveira Costa
Membro

Hercílio da Silva Ramos Junior
Membro

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Ref : LICITAÇÃO PUBLICA Nº 0034/2023 - DESO

I N D I C E

ENVELOPE " B "

HABILITAÇÃO JURÍDICA

1 - Contrato Social

REGULARIDADE FISCAL

1 - Inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ- MF)

2 - Inscrição no Cadastro de contribuintes Municipal

3- Certidão dos Tributos Federais

4 - C R F

5 - CND Municipal / ISSQN

6 - C N D Estadual / ICMS

REGULARIDADE TRABALHISTA

1 - C N D de Débitos Trabalhistas (CNDT)

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1 - CREA Da Empresa e Responsável Técnica

2 - Comprovação Técnica Operacional

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

1 - Balanço Patrimonial

2 - Capacidade Econômico-Financeira

DECLARAÇÕES

1 - Anexos II , III, IV

2 - Indicação do nome e CPF de quem assinará o Contrato

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

02

Fl.: 1/5

III ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

VR CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
CNPJ(MF) Nº. 26.639.538/0001-34
NIRE Nº: 28.2006.3480-5

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados: **FRANCILUIZA RAUPP DE MACEDO**, brasileira, natural de Fortaleza/CE, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 01.06.[redacted], empresária, portadora da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº. [redacted] emitida em 01/10/[redacted] pelo DETRAN/SE, e do CPF/MF, nº. 5[redacted] residente e domiciliado à R[redacted] Bairro Atalaia – Cep. [redacted] – Aracaju/SE; **VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP**, brasileiro, natural de Aracaju/SE, solteiro, nascido em 04/10/[redacted], empresário, portador da Carteira da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº. [redacted] emitida em 08/08/2018 pelo DETRAN/SE, e do CPF/MF nº. 0[redacted], residente e domiciliado à Rua [redacted] Bairro Atalaia - Cep. 49035-080 - Aracaju/SE, com o seguinte endereço eletrônico: victorraupp@hotmail.com - **únicos** sócios cotistas da empresa "**VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**", situada na Rua "Q", Ubatã – Loteamento Marivan, nº 95, – Bairro Santa Maria – Cep: 49043-454 - Município de Aracaju, no Estado de Sergipe, devida e regularmente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. 26.639.538/0001-34, e com seu Contrato de Constituição registrado na Junta Comercial do Estado de Sergipe-JUCESE sob o NIRE nº. 2820063480-5, em sessão de 01/12/2016, ***resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito***, modificar o Contrato Social original da sociedade, mediante as seguintes alterações:

- **Alterar** o Capital Social da sociedade, dos atuais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), para **R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)**, cujos recursos necessários para a citada elevação se originaram da rubrica contábil "Lucros Acumulados".

- A sócia **FRANCILUIZA RAUPP DE MACEDO**, já identificada no preâmbulo, retira-se da sociedade transferindo neste ato, de forma não onerosa, a totalidade de suas cotas sociais, ou seja, 5,00% (cinco por cento) de sua participação no Capital Social, direitos e obrigações à sócia, **PRISCILA MANUELA MACEDO RAUPP LIMA**, brasileira, fisioterapeuta e empresária, casada em comunhão parcial de bens, natural de [redacted] 2, residente e domiciliada à Rua [redacted] 144, Bairro Atalaia – CEP. 49035-080 – Aracaju/SE, com o seguinte endereço eletrônico: victorraupp@hotmail.com - portadora da Carteira da Carteira Nacional de Habilitação-CNH nº. [redacted] 0-emitida em 02/12/2015 pelo DETRAN/SE, e do CPF (MF) nº. 0[redacted] dando-se, reciprocamente, plena, geral e irrevogável quitação.

02

Em decorrência das modificações declinadas, **consolida-se o Contrato Social da sociedade** que, doravante, passará a vigorar com as cláusulas e condições seguintes:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

VR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ(MF) Nº. 26.639.538/0001-34

NIRE Nº. 28.2006.3480-5

Cláusula I – Denominação Social e Tipo de Sociedade

Sob a denominação de **VR CONSTRUÇÕES LTDA** é constituída uma Sociedade Limitada, que se regerá pelo presente Contrato Social, nos termos da Lei nº. 10.406/2002 Capitulo II – Da Sociedade Limitada, e demais legislação aplicável, para os casos omissos.

Cláusula II - Sede

A sociedade terá a sua sede à Rua "Q", Ubatã - Loteamento Marivan, nº. 95 - Bairro Santa Maria – Cep. 49043-454 – Aracaju/SE.

Cláusula III – Objeto Social

A sociedade tem por objeto social: 1) ***Como Atividade Principal:*** *1.1)* **Construção** de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas, Exceto Obras de Irrigação. **2)** ***Como Atividades Secundárias:*** *2.1)* **Construção** de Edifícios; *2.2)* **Serviços** de Engenharia; *2.3)* **Instalação** e Manutenção Elétrica; *2.4)* **Impermeabilização** em Obras de Engenharia Civil; *2.5)* **Serviços** de Pintura de Edifícios em Geral; *2.6)* **Construção** e/ou Reforma de Ruas, Avenidas, Praças e Calçadas; *2.7)* **Instalações** Hidráulicas, Sanitárias e de Gás; *2.8)* **Demolição** de Edifícios e Outras Estruturas; *2.9)* **Execução** de Fundações para Edificações e Outras Obras de Engenharia Civil (Construção); *2.10)* **Obras** de Terraplenagem; *2.11)* **Preparação** de Canteiro e Limpeza de Terreno; *2.12)* **Captação,** Tratamento e Distribuição de Água; *2.13)* **Aluguel** de Máquinas e Equipamentos para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes; *2.14)* **Construção** e Restauração de Obras-de-Arte Especiais; *2.15)* **Locação** de Refletores e Lâmpadas Especiais para uso Comercial, Industrial e Hospitalar.

§ 1º – O objeto social poderá ser reduzido, ampliado ou modificado de acordo com a deliberação dos sócios.

03

§ 2º – **As atividades** relacionadas no caput desse artigo serão realizadas em locais de terceiros.

Cláusula IV – Capital Social e Quotas

O Capital Social é de **R$ 1.300.000,00** (um milhão e trezentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país, divididos em 1.300.000 (um milhão e trezentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas pelos sócios, na forma abaixo:

Sócios:	Nº de Quotas	% do Capital	Valor da Participação
Priscila Manuela Macedo Raupp Lima	**65.000**	**5,00**	R$ **65.000,00**
Victor Vinicius Macedo Raupp	**1.235.000**	**95,00**	**R$ 1.235.000,00**
Totais	**1.300.000**	**100,00**	**R$ 1.300.000,00**

§ 1º – **A responsabilidade** de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme preceitua o artigo 1.052 da Lei nº. 10.406/2002.

§ 2º – **A cessão** total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento unânime dos sócios não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Cláusula V – Filiais, Agências ou Sucursais

A sociedade poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional.

Cláusula VI – Prazo de Duração

A sociedade iniciará suas atividades em 16/11/2016, e o prazo de duração será indeterminado.

Cláusula VII - Administração

A sociedade será administrada pelo sócio **VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP**, podendo ser especialmente contratado administrador não sócio, nos termos do art. 1.012 do Código Civil.

§ 1º - **O Administrador** tem poderes gerais para praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sócio, estando todos esses atos passíveis de nulidade em relação à sociedade;

§ 2º - **Fica vedado** ao administrador usar o nome da firma para fins estranhos ao objetivo social, ou seja, abonar, endossar, dar carta de fiança, avalizar ou qualquer outro tipo de

documentos que impliquem responsabilidade para a sociedade, ficando a sócia, desde já, se tais atos praticar, responsabilizada individualmente pelos mesmos;

§ 3º - **As deliberações** dos sócios, quando forem por consenso unânime, serão tomadas em reunião, devendo ser convocada nos termos dos arts. 1.072 e 1.152 do Código Cívil. Entretanto, a reunião torna-se dispensável quando ambos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto. Realizada a reunião, dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas de reuniões, ata assinada pelos sócios participantes e cópia da ata autenticada pela administradora será apresentada à Junta Comercial, para arquivamento e averbação.

Cláusula VIII – Pró-labore

Os sócios farão jus a uma retirada mensal a titulo de *pró-labore,* fixada de comum acordo no inicio de cada exercício social, sendo o valor correspondente até o limite de isenção da Tabela de Imposto de Renda.

Cláusula IX – Cessão, Transferência ou Venda de Quotas

O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar ao sócio remanescente a sua intenção através de carta, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser alienadas, caucionadas, cedidas, transferidas ou vendidas, sem o expresso consentimento de ambos os sócios, cabendo em igualdade de condições e preços o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de o outro sócio pretender ceder as que possui.

Cláusula X – Exercício Social e Distribuição de Lucros

O exercício social será mensal, sendo encerrado a cada último dia do mês, onde serão levantadas as demonstrações contábeis que deverão ser transcritas no livro diário da sociedade. A administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

§ 1º - **Os sócios** participam dos lucros e perdas, sendo o percentual deliberado por ambos.

§ 2º - **No final** de cada exercício será levantado um balanço geral e dos lucros havidos, 20% (vinte por cento) será destinado à formação de um fundo de reservas, destinado para aumento de capital social, e o restante terá o destino determinado pelos sócios.

§ 3º - **Os sócios** são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula XI – Retirada, Falecimento ou Exclusão de Sócio

O falecimento de qualquer dos sócios não dissolverá a sociedade, que poderá continuar com os herdeiros do *de cujus*, salvo se o sócio remanescente optar pela dissolução da mesma, oportunidade em que procederá à liquidação dos haveres.

§ 1º - Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo *de cujus*, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2º - Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da sociedade.

§ 3º - A maioria representativa de mais da metade do capital social poderá excluir por justa causa, mediante alteração do contrato social, o sócio que estiver pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. A exclusão de que trata esta Cláusula será determinada em reunião dos sócios convocada para essa finalidade, devendo o acusado ser notificado por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que o mesmo possa comparecer à reunião e exercer o seu direito de defesa, sob pena de revelia.

§ 4º - A retirada, exclusão, interdição ou morte do sócio não o exime, ou a seus sucessores, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade. A retirada ou exclusão também não exime o sócio de responsabilidade pelas obrigações sociais posteriores e em igual prazo como o previsto neste parágrafo, enquanto não se requerer a averbação da resolução.

Cláusula XII – Foro Jurídico

As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de Aracaju/SE, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Cláusula XIII – Casos Omissos

Nos casos omissos neste contrato, a sociedade se regerá pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro).

Cláusula XIV – Declaração de Desimpedimento

O administrador declara formalmente, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, para que produza efeitos legais.

06

Aracaju/SE, 23 de Março 2022.

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio-Administrador

FRANCILUIZA RAUPP DE MACEDO
Sócia - Retirante

PRISCILA MANUELA MACEDO RAUPP LIMA
Sócia - Cotista

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VR CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	PRISCILA MANUELA MACEDO RAUPP LIMA
[redacted]	VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
[redacted]	FRANCILUIZA RAUPP DE MACEDO

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 14:36 SOB Nº 20220186731.
PROTOCOLO: 220186731 DE 20/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206483976. CNPJ DA SEDE: 26639538000134.
NIRE: 28200634805. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2022.
VR CONSTRUÇÕES LTDA

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

AGILIZA SERGIPE

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VR CONSTRUÇÕES LTDA

NIRE : 28200634805
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: SEC2301046263

NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade
28200634805	26.639.538/0001-34	01/12/2016	16/11/2016

Endereço Completo
Rua Q UBATA LOT MARIVAN, Nº 95, SANTA MARIA - Aracaju/SE - CEP 49043-454

Objeto Social
1) COMO ATIVIDADE 1.1.) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 2) COMO ATIVIDADES SECUNDÁ 2.1) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2.2) SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 2.3) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 2.4) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 2.5) SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 2.6) CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 2.7) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 2.8) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 2.9) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUÇÃO); 2.10) OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 2.11) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 2.12) CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 2.13) ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 2.14) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 2.15) LOCAÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS ESPECIAIS PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E HOSPITALAR.

Capital Social	Porte	Prazo de Duração
R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)	EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PRISCILA MANUELA MACEDO RAUPP LIMA	[redacted]	R$ 65.000,00	Sócio	N	Indeterminado
VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP	[redacted]	R$ 1.235.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP	[redacted]	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação
06/07/2023	20230284221	223 / 223 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/10/2023, às 08:47:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **NHUAGIAV**.

SEC2301046263

NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

09

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
26.639.538/0001-34 MATRIZ		01/12/2016

NOME EMPRESARIAL
VR CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.91-6-00 - Obras de fundações
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R Q UBATA LOT MARIVAN	95	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.043-454	SANTA MARIA	ARACAJU	SE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTADOR_ALMIR@YAHOO.COM.BR	(79) 4009-3619/ (79) 9982-9170

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/12/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **24/05/2023** às **15:33:44** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Aracaju-SE, 09 de Janeiro de 2023

N. Inscrição Mobiliária: 109273-5 **CNPJ/CPF:** 26.639.538/0001-34
Nome/Razão Social: VR CONSTRUÇÕES LTDA EPP

Situação: Ativa

Autorizamos, de acordo com a Lei 1547/89, o Contribuinte acima identificado a estabelecer-se neste município na(o) R UBATAN, 95 MARIVAN 49043-454 para o exercício das seguintes atividades:

Código Ativ.	Descrição das Atividades	Data Início
3600601	captacao,tratamento e distrib. de agua	16/12/2016
4120400	Construcao de edificios	16/12/2016
4212000	Construcao de obras-de-arte especiais	16/12/2016
4213800	Obras urbanizacao-ruas,pracas,calcadas	16/12/2016
4222701	Constr.redes abast.ag.col.esg.e const.c.	16/12/2016
4311801	Demolicao de edificios e out.estruturas	16/12/2016
4311802	Preparacao de canteiro e limp.de terreno	16/12/2016
4313400	Obras de terraplenagem	16/12/2016
4321500	Instalacao e manutencao eletrica	16/12/2016
4322301	Instalacoes hidraul.sanitarias e de gas	16/12/2016
4330401	Impermeabilizaco em obras de eng.civil	16/12/2016
4330404	Servs. de pintura de edificios em geral	16/12/2016
4391600	Obras de fundacoes	16/12/2016
7112000	Servicos de engenharia	16/12/2016
7732201	Aluguel maq.equip.p/constr.s/op.ex.and.	16/12/2016
7739099	Alug.outr.maq.eq.ciais.indiais.n/esp.an.	16/12/2016

Cartão impresso de acordo com o decreto 2.629 de 08 de Março de 2010. https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Governo de Sergipe
Secretaria de Estado da Fazenda
Ficha de Inscrição Cadastral
FIC

Inscrição Estadual	CNPJ	Data de Abertura
27.187.085-0	**26.639.538/0001-34**	**23/09/2022**

Razão Social
VR CONSTRU ES LTDA

Nome Fantasia

Atividade Econômica Principal
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Atividade Econômica Principal de ICMS
CAPTACAO, TRATAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA

Natureza Jurídica	Tipo de Contribuinte
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**NORMAL**

Endereço
RUA. Q UBATA LOT MARIVAN

Número	Sala	Complemento	CEP
95			**49.043-454**

Bairro / Distrito
SANTA MARIA

Município	UF
ARACAJU	**SE**

Identificação
20220927171151448J8E

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: VR CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.639.538/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:06:04 do dia 11/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2024.
Código de controle da certidão: **C7F3.3870.08E5.A969**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294
30/11/2023

fl. 13

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.639.538/0001-34
Razão Social: VR CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R Q 95 UBATÃ LOT MARIVAN / SANTA MARIA / ARACAJU / SE / 49043-454

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2023 a 07/11/2023

Certificação Número: 2023100922243652463305

Informação obtida em 23/10/2023 10:57:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294
30/11/2023

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 23 de Outubro de 2023
Nº. 202300461407

CNPJ: 26.639.538/0001-34

Contribuinte: VR CONSTRUCOES LTDA EPP

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 21/01/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: FB.0051.0047.EH.074C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT. 54254
30/11/2023

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 497509 / 2023

Inscrição Estadual: 271870850

Razão Social: VR CONSTRU ES LTDA

CNPJ: 26639538000134

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Atividade Econômica: CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO

Endereço: RUA Q UBATA LOT MARIVAN 95 , SANTA MARIA - ARACAJU CEP: 49043454

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **11/10/2023 , válida até 10/11/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Autenticação: 20231011DYD1FW

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
MAT.: 54294
30/11/2023

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.639.538/0001-34
Certidão nº: 58602561/2023
Expedição: 23/10/2023, às 10:59:20
Validade: 20/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VR CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.639.538/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CONFERE COM O ORIGINAL
LUANA SANTOS NASCIMENTO
M. 54294
30/11/2023

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 468234/2023
Emissão: 23/10/2023
Validade: 06/01/2024
Chave: 3AZcx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: VR CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 26.639.538/0001-34

Registro: 0000131750

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.300.000,00

Data do Capital: 20/05/2022

Faixa: 5

Objetivo Social Pleno: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, AQUI TRANSCRITAS SÃO: 1.1) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 2.1) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2.2) SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 2.3) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 2.4) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 2.5) SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 2.6) CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 2.7) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 2.8) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 2.9) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUÇÃO); 2.10) OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 2.11) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 2.12) CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 2.13) ALUGUEL, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 2.14) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 2.15) LOCAÇÃO DE REFLETORES E LÂMPADAS ESPECIAIS PARA USO COMERCIAL, INDUSTRIAL E HOSPITALAR.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: 1.1) CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 2.1) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 2.2) SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 2.3) INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; 2.4) IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 2.5) SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 2.6) CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 2.7) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 2.8) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 2.9) EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (CONSTRUÇÃO); 2.10) OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 2.11) PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 2.12) CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; 2.13) ALUGUEL, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 2.14) CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.

Endereço Matriz: RUA "Q", 95, UBATÃ - LOTEAMENTO MARIVAN, SANTA MARIA, ARACAJU, SE, 49043454

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 28/12/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000013235DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do Auto de Infração 2122154/2022 que foi suspenso até o dia 06/01/2024.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANA MARIA MACEDO RAUPP

Registro: 2709858444

CPF: 382.***.***-87

Data Início: 28/12/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3AZcx
Impresso em: 23/10/2023 às 11:50:33 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 468234/2023
Emissão: 23/10/2023
Validade: 06/01/2024
Chave: 3AZcx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3AZcx
Impresso em: 23/10/2023 às 11:50:33 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 468232/2023
Emissão: 23/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZC65b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: ANA MARIA MACEDO RAUPP
Registro: 2709858444
CPF: 382.***.***-87
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 30/05/1985

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
Data de Formação: 20/03/1984

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VR CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000131750
CNPJ: 26.639.538/0001-34
Data Início: 28/12/2016
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZC65b
Impresso em: 23/10/2023 às 11:46:23 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Aracaju, 30 de novembro 2023

CURRICULUM RESUMIDO E APRESENTAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

À
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331
Aracaju/Sergipe.

Ref : LICITAÇÃO PUBLICA Nº 034/2023 – DESO

Pela presente declaro ter disponibilidade de equipamentos e mão de obra, para trabalhar na execução da adutora booster/R10 nas obras de execução dos anéis de reforço do Póxim. Na função de engenheira Civil responsável.

NOME: **Ana Maria Macedo Raupp**

PROFISSÃO: **Engenheira Civil** CREA: **270985444XXXX**

FORMADA EM: **1985**

Jose Carlos dos Santos

Encarregado Geral

CI [redacted] SSP / SE

VR Construções Ltda EPP
Ana Maria Macedo Raupp

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00010 - Frente

Da firma: VR CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA Q UBATA LOT MARIVAN, 95

CNPJ / CEI : 26639538000134

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: ANA MARIA MACEDO RAUPP portador da C.T.P.S. n.: [redacted] C.T.P.S (Rural) n.:

C.P.F. / CIC n.: [redacted] Título de Eleitor n 28 da zona C. Identidade n.: [redacted] Órgão Emissor: SSP/C Data: 23/02/1978

foi admitido em: 01 de junho de 2018 para exercer a função de: ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205

com o salário de: R$ 3.520,00 (Três Mil, Quinhentos e Vinte Reais)

Mês no seguinte horário de trabalho: Seg/Sex 14:00 :/: 18:00 Folga semanal: Sab Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante? Sim [X] Não [ ] Data da opção 01/06/2018 Data da retratação Banco depositário

Nacionalidade Brasil

Filho de OSEAS MACEDO

e de TELMA CARNEIRO LEAO DE MACEDO

nascido em Recife

a 18/03/1954

Estado civil Solteiro

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Educação superior completa.

Residência RUA ANTONIO OLIVIO PAIVA, 144 - ATALAIA

Cidade Aracaju

CEP 49035-080

Cart. Nac. Habilitação n.º

Cert. Militar n. º

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.º

n.º Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.º

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n.º 12865703764

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

ESOCIAL

Matricula eSocial 00008000017

Beneficiários:

Data Registro: 01/06/2018

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:

92

República Federativa do Brasil

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional
270985844-4

Nome
ANA MARIA MACEDO RAUPP

Filiação
OZEAS MACEDO
TELMA CARNEIRO LEAO MACEDO

C.P.F. [redacted] **Documento de Identidade** 114341 SSP/CE **Tipo Sang.**

Nascimento 18/03/1954 **Naturalidade** RECIFE **UF** PE **Nacionalidade** BRASILEIRO

Crea de Registro CREA-PE **Emissão** 19/08/2011 **Data de Registro** 30/05/1985

Ass. Presidente

Registro no Crea 3892



Título Profissional
Engenheira Civil

Ass. do Profissional

00320160309

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
DOC. ÚNICO
DOBRO PLASTIFICOU
10/10/2023
30/06/2006
CNH
SERGIPE

94

LIVRO DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00014 - Frente

Da firma: VR CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA UBATA LOT MARIVAN, 95 CNPJ / CEI : 26639538000134

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Nome: JOSE CARLOS DOS SANTOS portador da C.T.P.S. n.: 00048286 00008 C.T.P.S (Rural) n.:

C.P.F. / CIC n[redacted] Título de Eleitor n[redacted] 1da 023 zona C. Identidade n.[redacted] Órgão Emissor: SSP/S Data: 26/11/2008

foi admitido em:02 de abril de 2018 para exercer a função de: ENCARREGADO DE SERVIÇOS CBO: 710205

com o salário de: R$ 2.251,18 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Um Reais e Dezoito Centavos)

Por: Mês no seguinte horário de trabalho: Seg/Qui 07:00 12:00/13:00 17:00
Sex 07:00 12:00/13:00 16:00 Folga semanal: Sab Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?	Data da opção	Data da retratação	Banco depositário
Sim [X] Não [ ]	02/04/2018		

Nacionalidade Brasil

Filho de JOAO RAMOS DOS SANTOS

e de MARIA IZABEL ARAUJO DOS SANTOS

nascido em Tobias Barreto

a 09/11/1979

Estado civil Solteiro

Nome do Cônjuge

Grau de instrução Ensino médio completo.

Residência RUA PROF MARIA PUREZA DE JESUS, 1015 - COROA DO MEIO

Cidade Aracaju

CEP 49036-170

Cart. Nac. Habilitação n.º

Cert. Militar n. º

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.º

n.º Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.º

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em 03/10/2000

sob n.º 12698386764

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

ESOCIAL

Matrícula eSocial 00008000014

Beneficiários:

Data Registro: 02/04/2018

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:

95

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
464426/2023
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **ANA MARIA MACEDO RAUPP** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA MARIA MACEDO RAUPP**
Registro: **0000003892SE** RNP: **2709858444**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **SE20230339089** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VR CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Contrato: 156/2018 Celebrado em: 30/08/2018
Valor do contrato: R$ 2.286.638,61 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA Rua Campo do Brito Nº: 331
Complemento: Região metropolitana de Aracaju Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Coordenadas Geográficas: 10.925548, 37.046386
Data de início: 04/09/2018 Conclusão efetiva: 04/09/2019
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 1216.50 metro;

Observações

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Coletores,Coletores Tronco e Emissário do sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Aracaju/SE

Número da ART: **SE20230339090** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VR CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Contrato: 156/2018 Celebrado em: 03/09/2019
Valor do contrato: R$ 449.998,39 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Região metropolitana de Aracaju. Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Coordenadas Geográficas: -10.925548, -37.046386
Data de início: 04/09/2019 Conclusão efetiva: 04/09/2020
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 0.00 metro;

Observações

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Coletores,Coletores Tronco e Emissário do sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Aracaju/SE

Número da ART: **SE20230339092** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VR CONSTRUÇÕES LTDA**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
464426/2023
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Contratante: **Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Contrato: 156/2018 Celebrado em: 16/09/2021
Valor do contrato: R$ 48.006,84 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Região metropolitana de Aracaju. Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Coordenadas Geográficas: -10.925548, -37.046386
Data de início: 05/09/2020 Conclusão efetiva: 21/09/2021
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 0.00 metro;

Observações

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Coletores,Coletores Tronco e Emissário do sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Aracaju/SE O Aditivo anterior foi paralisado 15 dias de 02/08/2021 a 17/08/2021 por ordem da Contratante

---

Número da ART: **SE20230340117** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2023 Baixada em: 26/07/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **VR CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO** CPF/CNPJ: **13.018.171/0001-90**
Endereço do contratante: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Contrato: 156/2018 Celebrado em: 16/09/2021
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA CAMPO DO BRITO Nº: 331
Complemento: Diversos locais de aracaju e sua região metropolitana. Bairro: TREZE DE JULHO
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49020380
Coordenadas Geográficas: -10.925548, -37.046386
Data de início: 21/09/2021 Conclusão efetiva: 21/09/2022
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: Companhia de Saneamento de Sergipe -DESO CPF/CNPJ: 13.018.171/0001-90

Atividade Técnica: **16 - Execução** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 47 - Execução de manutenção 2800.73 metro;

Observações

Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em Coletores,Coletores Tronco e Emissário do sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Aracaju/SE O Aditivo anterior foi paralisado 15 dias de 02/08/2021 a 17/08/2021 por ordem da Contratante

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições da profissional na área da Engenharia Civil.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

464426/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 464426/2023
26/07/2023, 06:43
39xZ1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: 39xZ1

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

50 ANOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a VR Construções, CNPJ nº 26.639.538/0001-34, contratado (a) mais abaixo qualificado (a) executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o (a) desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o (s) projeto (s), memorial (is) descritivo (s) e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO **CNPJ** 13.018.171/0001-90
ENDEREÇO: Rua Campo do Brito, nº 331 – Bairro Treze de Julho, Aracaju/SE. CEP: 49020-380
REPRESENTANTE LEGAL: Carles Anderson Silveira Pedreira **CPF:** 776.996.535-72
PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: **CREA:** 2709203685/SE
Fabio Sobral Santana Vieira

CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COLETORES, COLETORES-TRONCO E EMISSÁRIOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

LOCAL: Região metropolitana de Aracaju.
ASSINATURA:30/08/2018 **CONTRATO:** 156/2018

PERÍODO DE EXECUÇÃO:
04/09/2018 a 21/09/2022

CONTRATADO (A)
NOME/RAZÃO SOCIAL: VR Construções LTDA **CREA:** 131750-SE **CNPJ:** 26.639.538/0001-34
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Ana Maria Macêdo Raupp CREA: **3892-SE**
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART'S CORRESPONDENTES:
SE20180136723 / SE20200208610 / SE20220297357.

- **OS-2042**
  Início 04/09/2018 – Término 04/09/2019
  Valor: R$ 2.286.638,61
  ART:SE20180136723 de substituição a SE20180135513.

- **OS-1224 (Aditivo de Preço)**
  Início 05/07/2019 – Término 04/09/2019
  Valor: R$ 449.998,39
  ART:SE20200208610 complementar a SE20180136723.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

- **OS-1500**
  Início 03/09/2019 – Término 04/09/2020
  Valor: R$ 2.784.643,84
  ART:SE20200208610 complementar a SE20180136723.

- **OS-1238**
  Início 07/09/2020 – Término 21/09/2021
  Valor: R$ 2.784.643,84
  ART:SE20200208610 de substituição a SE20180136723.

  OBS: Houve uma paralização de 15 dias pela DESO, conforme ofícios anexados ao processo.

- **OS-1263**
  Início 21/09/2021 – Término 21/09/2022
  Valor: R$ 2.784.643,84
  ART:SE20220297357 de substituição a SE20210257810.

Item	Descrição	Un.	Exec.
001.	CANTEIRO DE OBRAS		
001.001.	Aluguel mensal de área	mês	48
001.002.	Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	48
001.003.	Conjunto de tenda plástica com mesas, cadeiras e garrafas térmicas	un	96
001.004.	Consumo de energia elétrica	mês	48
001.005.	Água - dispêndio mensal	mês	48
001.006.	Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais	mês	96
002.	RECURSOS HUMANOS		
002.001.	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	1.536
002.002.	Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares	h	4.039
002.003.	Encarregado geral com encargos complementares	h	8.448
002.004.	Vigia noturno com encargos complementares	h	8.448
002.005.	Apontador ou apropriador com encargos complementares	h	8.448
003.	SINALIZAÇÃO		
003.001. .	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	7.120,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

. . .			
003.002. . . .	Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde plástico (inclusive iluminação)	m	2.140,5
003.003. . . .	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	7.204,50
004.	SONDAGEM		
004.001. . . .	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica	un	59
004.002. . . .	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	60
004.003. . . .	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação em Paralelepípedos	un	60
004.004. . . .	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas sem Pavimentação	un	60
005.	DEMOLIÇÃO		
005.001. . . .	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m3	758,84
005.002. . . .	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	271,97
005.003. . . .	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m2	1.273,88
005.004. . . .	Demolição manual de concreto armado	m3	27,13
005.005. . . .	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	97,52
005.006. . . .	Demolição manual de concreto simples	m3	5,34
005.007. . . .	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	290,01
005.008. . . .	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	232
005.009. . . .	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	260,75
005.010. . . .	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	6.943,81
006.	ABERTURA DE VALA		
006.001. . . .	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	7.306,53
006.002. . . .	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	8.032,05
006.003. . . .	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	1.614,48
006.004. . . .	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m3	4.822,66
006.005. . . .	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de	m3	2.279,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

	interferência. af_01/2015		
006.006. . . .	Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada), profundidade até 4,50m	m3	299,06
006.007. . . .	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	282,76
006.008. . . .	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade entre 3,00 e 4,50m	m3	198,05
006.009. . . .	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	986,90
006.010. . . .	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	5.636,85
006.011. . . .	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³	tkm	75.879,52
006.012. . . .	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN 300mm, sem reaproveitamento	m	240
006.013. . . .	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem reaproveitamento	m	239,9
006.014. . . .	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 600mm, sem reaproveitamento	m	239,70
06.015. . . .	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em asfalto	un	203
006.016. . . .	Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN 50 a 100mm	m	327,85
006.017. . . .	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em paralelepípedos	un	279
007.	ESCORAMENTO DE VALA		
007.001. . . .	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	10.971,29
007.002. . . .	Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes	m2	3.096,02
007.003. . . .	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	3.069,7
007.004. . . .	Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, com pranchões, longarinas e estroncas de madeira	m2	1.657,68
008.	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO		
008.001. . . .	Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal	ms	88,58
008.002. . . .	Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes em valas (metro de vala)	m	2.024,80
008.003. . . .	Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador	H	3.988
008.004. . . .	Esgotamento com moto-bomba autoescovante	h	3.978

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 26/07/2023, às 14:26.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

009.	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO		
009.001. . . .	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm	m	193,1
009.002. . . .	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 200mm	m	158,6
009.003. . . .	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 150mm	m	694,2
009.004. . . .	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 300mm	m	109,5
009.005. . . .	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 250mm	m	142,2
009.006. . . .	Remocao tubulacao ff c/ dn 400 a 600mm excluindo escavacao/reaterro	m	869,4
009.007. . . .	Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 400mm	m	197,3
009.008. . . .	Remocao tubulacao ff c/ dn 50 a 300mm excluindo escavacao/reaterro	m	400,5
009.009. . . .	Remocao tubulacao ff c/ dn 700 a 1200mm excluindo escavacao/reaterro	m	286,2
010.	FUNDAÇÃO		
010.001. . . .	Lastro de brita 3	m3	143,86
010.002. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 150mm	m	186,5
010.003. . . .	Lastro de areia	m3	64,98
010.004. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 200mm	m	40,30
010.005. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 250mm	m	52
010.006. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 300mm	m	58
010.007. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 400mm	m	59
010.008. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 600mm	m	57
010.009. . . .	Laje e berço de concreto para tubos de 1200mm	m	55
010.010. . . .	Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lançado e adensado	m3	39,68
010.011. . . .	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	39,91
011.	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA		
011.001. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 150 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	199
011.002. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 100 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

011.003. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 200 mm e o poço/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	79
011.004. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 250 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	51
011.005. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 400 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	48
011.006. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 300 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	52
011.007. . . .	Junta argamassada entre tubo dn 600 mm e o poço de visita/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015	un	69
011.008. . . .	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	100
011.009. . . .	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa	un	80
011.010. . . .	*Recuperação de caixas de passagem em tijolos maciços, dim. int. 0,80x0,80x1,00m, sem tampa	un	49,5
011.011. . . .	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m3	49,59
011.012. . . .	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m3	49,25
011.013. . . .	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	24,9
012. . . .	ASSENTAMENTO		
012.001. . . .	Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm.	kg	11.028,45
012.002. . . .	Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50 a 300 mm.	kg	7.333,85
012.003. . . .	Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 700 a 1200 mm.	kg	5.018
012.004. . . .	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 500 mm	m	51
012.005. . . .	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 800 mm	m	71
012.006. . . .	Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.= 600 mm	m	58
012.007. . . .	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 800mm	m	25,68
012.008. . . .	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 1000mm	m	19,8
012.009. . . .	Assentamento de tubo de concreto junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 1200mm	m	103,5
012.010. . . .	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm	m	267,2
012.011. . . .	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm	m	694,1
012.012. . . .	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm	m	1.429,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

012.013. . . .	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm	m	393,4
012.014. . . .	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 250mm	m	384,7
012.015. . . .	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 400mm	m	699,80
012.016. . . .	Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 500 mm	m	435,3
012.017. . . .	Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.= 600 mm	m	487,1
012.018. . . .	Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 800 mm	m	70,4
013. . . .	ORGÃOS E ACESSÓRIOS		
013.001. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 120cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	24
013.002. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 150cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	24
013.003. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 200cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	24
013.004. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 250cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	24
013.005. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 350cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	12
013.006. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 310cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	12
013.007. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 410cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	12
013.008. . . .	Poco de visita para rede de esg. sanit., em aneis de concreto, diâmetro = 60cm e 110cm, prof = 470cm, excluindo tampao ferro fundido.	un	10
013.009. . . .	Poco de visita para rede de esgoto sanitario, em alvenaria, diametro = 60 cm, prof 160 cm, incluindo tampao ferro fundido	un	27
013.010. . . .	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m	un	44
013.011. . . .	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	44
013.012. . . .	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	44
013.013. . . .	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m	un	44
013.014. . . .	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	un	44
013.015. . . .	Anel de concreto armado, d = 0,80 m, h = 0,50 m	un	44
013.016. . . .	Anel de concreto armado, d = 0,60 m, h = 0,50 m	un	44
013.017. . . .	Anel de concreto armado, d = 1,00 m, h = 0,50 m	un	38
013.018. . . .	Tampa de inspeção em chapa xadrez 1/8" - 1,25x1,25m, inclusive pintura com 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	7

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
- e-mail: deso@deso-se.com.br- CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

013.019. . . .	Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 1,25x1,25m, inclusive pintura com 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de alcatrão de ulha - Rev. 01	un	7
013.020. . . .	Escada marinheiro com guarda corpo, L=45cm, executada em barras chata galvanizada 1 1/4" x 5/16", e guarda corpo d=65cm em barra chata galv.d=1"x1/8", sendo degraus em barra red. d=5/8", espaçados de 30cm, inclusive lixamento e pintura, fornec e inst	m	6
013.021. . . .	Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4" x 1/4", sendo os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8", espaçados de 30cm, pintada, inclusive instalação	m	6
014. . . .	FECHAMENTO DE VALA		
014.001. . . .	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	21.144,42
014.002. . . .	Regularização Manual	m2	15.255,21
014.003. . . .	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m3	3.276,98
014.004. . . .	Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte)	m3	1.837,38
014.005. . . .	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	897,07
014.006. . . .	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	109.645,88
015. . . .	REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO		
015.001. . . .	Colchão de areia	m3	13,17
015.002. . . .	Reposição de Pavimentação à paralelepípedo (80% Reaproveitamento) c/ subst. de 30cm da sub-base p/ colchão de areia e rej.arg. cimento e areia 1:3	m2	897,78
015.003. . . .	Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum	m2	98,36
015.004. . . .	Piso de blocos (lajota) hexagonais (sextavado) de concreto fck=15mpa e = 8cm concreto sobre colchão de areia	m2	96,20
015.005. . . .	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	49,4
015.006. . . .	Piso em ladrilho hidráulico "trottoir" 20 x 20 cm, sobre base niveladora de argamassa	m2	74,70
015.007. . . .	Revestimento de piso com com pedra são tomé, tipo "b", comercial, dimensões 47 x 47 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	64,74
015.008. . . .	Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimensões 20 x 20 cm, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	22,76
015.009. . . .	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m2	40,17
015.010. . . .	Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa	m2	595,42
015.011. . . .	Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. af 06/2014	m3	29,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

36

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

015.012. . . .	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	83,44
015.013. . . .	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	m2	578,2
015.014. . . .	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m³	13
016.	BY-PASS		
016.001. . . .	Montagem e desmontagem de by-pass em rede de esgoto	un	74,6
016.002. . . .	Operação de by-pass em rede coletora de esgoto	dia	477
017.	SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO		
017.001. . . .	Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas	m	516
017.002. . . .	Limpeza de Poço de Visita com profundidade até 3,00m	un	299
017.003. . . .	Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas	m	498,5
018.	MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS		
018.001. . . .	Pedreiro com encargos complementares	h	2.456
018.002. . . .	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	6.367
018.003. . . .	Servente com encargos complementares	h	15.787,5
019.	INSALUBRIDADE INCIDENCIA SOBRE MÃO-DE OBRA ALOCADA AOS SERVIÇOS		
019.001. . . .	Insalubridade - 40% s/salário mínimo	h	189.276
020.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
020.001. . . .	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	32.470,5
020.002. . . .	Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm	un	20
020.003. . . .	Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm	un	200
020.004. . . .	Assentamento de Tampão para Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL), DN 150mm	un	3
020.005. . . .	Equipe de corte e solda	h	1.792
020.006. . . .	Equipe de montagem hidromecânica	h	1.792
020.007. . . .	Equipe de instalação elétrica	h	240
021. . .	EQUIPAMENTOS PESADOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

. . .			
021.001.	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurno. af 06/2014	chp	338
021.002.	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af 06/2014	chp	9.065
021.003.	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500 kg, momento máximo de carga 5,8 tm, alcance máximo horizontal 7,60 m, inclusive caminhão toco pbt 9.700 kg, potência de 160 cv - chp diurno. af 08/2015	chp	7.830
021.004.	Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno. af 06/2014	chp	4.534
021.005.	Motorista de veículo pesado com encargos complementares	h	9.769
021.006.	Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv - chp diurno. af 06/2015	chp	282
021.007.	Grupo gerador 110 kva (88 kW)	h	4.426
022.	EQUIPAMENTOS LEVES		
022.001.	Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustível	h	4.251
022.002.	Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,potência = 5 cv	h	4.315
022.003.	Aluguel de Guincho Velox (foguetinho)	mês	7,99
022.004.	Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg	dia	300
022.005.	Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares	h	2.396
023.	VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES		
023.001.	Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive combustível e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licenciamento	mês	179

Era o que tínhamos a atestar.

Fábio Sobral Santana Vieira
Engenheiro Civil
CREA-SE 2709203685

Aracaju/SE, 17 de abril de 2023.

Zenilton Santos Filho
Superintendente
4.3.00.00 - SUES
DESO

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
- e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 464426/2023, emitida em 26/07/2023

Certidão nº 464426/2023
26/07/2023, 14:26
Chave de Impressão: 39xZ1
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/07/2023 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe
Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br
CREA-SE
Impresso em: 26/07/2023, às 14:26.

CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe

WEB - 78029 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 78029 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000223110
DATA DE EMISSÃO : 16/03/2010

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ANA MARIA MACEDO RAUPP
Carteira : 0000003892D SE
CPF : 38226898587

T[illegible](s)
Engenheiro Civil

ART(s)

ART : SE0000003892000036
Registrada em : 02/05/2008
Baixada em : 16/03/2010
Endereço da Obra : , , CEP : 49300000 /
Proprietário : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
Empresa : AWA CONSTRUCOES LTDA
Contratante : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
REDE DE AGUA
Dimensão do Trabalho : 8.026,00 M

EXECUCAO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS
Dimensão do Trabalho : 8.304,00 M2

EXECUCAO DAS OBRAS DE SUBSTITUICAO DE 8.024,00 M DE TUBULACAO DA REDE DISTRIBUICAO DE AGUA EM TOBIAS BARRETO/SE. COM DIAMETRO DE 50 MM A 200 MM.

C[illegible]RATO N 320/2006 - 02/10/2005 - 1 TERMO ADITIVO - 19/09/2007
[illegible]DEM DE SERVICO N 1687/2007 - 22/10/2007

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

30

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Engenheira Civil Ana Maria Macedo Raupp, CREA SE 0003892, conforme ART Nº. 0000003892-000036, é responsável técnico pela execução dos serviços abaixo especificados, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são

1 - OBJETO

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DE 8.024,00M DE TUBULAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, EM TOBIAS BARRETO, COM DIÂMETRO VARIADO DE 50MM A 200MM.

Esta Anotação de Responsabilidade Técnica foi registrada no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT nº. [illegible] Anexo à folha [illegible]

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

2 - QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
02.003	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	8.024,00
02.004	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc	m	4.012,00
03.001	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	7.434,40
03.002	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	880,00
03.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	380,00
03.004	Escavação com perfuratriz e explosivos em material de 3ª categoria	m3	3.928,00
03.005	Carga mecânica de material de 3ª categoria	m3	3.928,00
03.006	Momento extraordinário de transporte, com caminhão basculante ou carroceria, por volume, em estrada pavimentada	m3k	18.000,00
03.007	Remoção de adutora / rede em fº fº, junta elástica , diam. = 150 mm	m	1.114,00
03.008	Remoção de adutora / rede em pvc diam. = 50 mm	m	774,00
03.009	Remoção de adutora / rede em pvc diam. = 75 mm	m	4.410,00
03.010	Remoção de adutora / rede em pvc diam. = 100 mm	m	1.608,00
03.011	Remoção de adutora / rede em pvc defºfº diam. = 150 mm	m	854,00
03.012	Remoção de adutora / rede em pvc defºfº diam. = 200 mm	m	378,00
04.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	774,00
04.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	4.410,00
04.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	1.608,00
04.004	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 150 mm	m	854,00
04.005	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.= 200 mm	m	378,00
04.006	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm	un	27,00
04.007	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm	un	5,00

40

04.008	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm	un	15,00
04.009	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm	un	10,00
04.010	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	56,00
04.011	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	73,00
04.012	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	un	126,00
04.013	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	un	60,00
04.014	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300mm	un	8,00
05.001	Regularização Manual	m2	5.380,00
05.002	Lastro de areia	m3	1.575,00
05.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	3.889,00
05.004	Momento extraordinário de transporte, com caminhão basculante ou carroceria, por volume, em estrada pavimentada	m3k	54.640,00
05.005	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	8.304,00
05.006	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de c.b.u.q.	m2	880,00
06.001	Cadastro de Redes de Água / Adutoras	m	8.024,00
07.001	Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água	m	8.024,00
07.002	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	2,00
07.003	Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção, inclusive hidrômetro.	un	1.000,00
07.004	Remanejamento de ligação existente, para o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção, exclusive hidrômetro.	un	1.000,00
07.005	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural	un	250,00
07.006	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em terreno natural	un	800,00
07.007	Remanejamento de ligação predial dn 100 x 1/2", em terreno natural	un	350,00
07.008	Remanejamento de Ligação Predial dn 150x1/2", em terreno natural	un	400,00

3 - CONTRATO

Este Atestado foi devidamente registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.: _____
Anexo Folha _____

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

Nº. 320/2006 - DESO

4 - EMPRESA CONTRATADA

AWA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.534.526/0001-09

5 - VALOR CONTRATADO

R$ 835.385,68 (Oitocentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos.)

6 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

Inicio dos serviços: 22/10/2007

Término dos serviços: 20/03/2008

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro de boa técnica, rigorosamente dentro dos prazos parciais e totais estabelecidos pelo cronograma e inteiramente a contento desta instituição, e de acordo com as especificações técnicas previstas para a obra.

Aracaju(SE), 07 de Janeiro de 2010.

Engº. Civil ARON SETON FILHO
CREA 3252/D-SE
FISCAL

Engº. Civil JUAREZ CARVALHO FILHO
CREA 7830/D-BA
DIRETOR

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT nº _____
Anexo Folha _____

Eng. Civil Helder Vinicius Lins Duarte
RN 2700505050
Assessor Técnico

CREA / SE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

WEB - 135142 / 2013

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 135142 / 2013
PROTOCOLO : PRO0004263113
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Ato 16/2003 republicado pelo ato 48/2009 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : ANA MARIA MACEDO RAUPP
Carteira : 2709858444XXXX
CPF [redacted]

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00027098584445012723 Tipo da ART:Substituição
ART Vinculada: 00027098584445011723
Profissional Vinculado: 2709858444XXXX
Registrada em : 09/05/2013
Baixada em :
Endereço da Obra : DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU, DIVERSOS, CEP : 49000000 ARACAJU/SE
Proprietário : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
Empresa : LEASESMAX CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
Contratante : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
REDE DE AGUA
Dimensão do Trabalho : 10.933,00 M

EXECUCAO
ATUACAO SEM SUBORDINACAO
SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO
Dimensão do Trabalho : 6.877,00 M3

Execução de obras e Serviços para remanejamento de tubulação em diversas localidades da Região Metropolitana de Aracaju/SE Contrato 64/2012 Ordem de Serviço 0895/2012 e Aditivo de Prazo.

OBSERVAÇÃO:
- ESTA CERTIDÃO CONTEMPLA O REGISTRO DO PRESENTE ATESTADO TÉCNICO, VINCULADO À MESMA, DE ATIVIDADES EM ANDAMENTO.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º 135142/2015
Anexo Folha 01 / 03

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a Engenheira Civil Ana Maria Macedo Raupp, CREA SE 0003892, conforme ART Nº. 00027098574445011723 é responsável técnico pela execução dos serviços abaixo especificados, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

1 - OBJETO

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

2 - QUANTITATIVA DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
02.01.001	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica	un	52,00
02.01.002	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos	un	77,00
02.01.003	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentação em Paralelepípedos	un	57,00
02.01.004	Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas sem Pavimentação	un	144,00
02.01.005	Sinalização de Valas com Placas Indicativas	m	3.453,00
02.01.006	Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos	m	5.679,40
02.01.007	Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras	m	6.322,50
02.01.008	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	2.982,02
02.01.009	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	1.359,08
02.01.010	Demolição de pavimentação (capa) asfáltica	m2	5.763,98
02.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1.553,83
02.02.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m3	3.679,67
02.02.003	Coleta mecanizada e carga manual de entulho, exclusive transporte	m3	199,00
02.02.004	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	144,00
02.02.005	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes	m2	144,00
02.02.006	Rebaixamento com ponteiras filtrantes a vácuo	m	507,33
02.03.001	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 50 mm	m	2.153,76
02.03.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 75 mm	m	993,00
02.03.003	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	2.041,60
02.03.004	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 150 mm	m	128,00
02.03.005	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 200 mm	m	228,00
02.03.006	Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.= 250 mm	m	64,00
02.03.007	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 50 mm	un	61,00

144

02.03.008	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 75 mm	un	35,00
02.03.009	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	un	42,00
02.03.010	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 150 mm	un	8,00
02.03.011	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm	un	4,00
02.03.012	Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 250 mm	un	7,00
02.03.014	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150mm	un	14,00
02.03.015	Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 200mm a 300mm	un	2,00
02.04.001	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	1.479,78
02.04.002	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m3	2.201,00
02.04.003	Aterro de vala, compactado, com material de jazida ou areia fina, sem controle do grau de compactação	m3	2.084,92
02.04.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4.315,50
02.05.002	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 8 cm	m2	81,15
02.05.003	Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	1.445,62
02.06.001	Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN 400mm, sem reaproveitamento	m	66,38
02.06.002	Remanejamento de ligação predial dn 100 x 1/2", em terreno natural	un	261,00
02.06.003	Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em terreno natural	un	217,00
02.06.004	Remanejamento de ligação predial dn 75mm x 1/2", em terreno natural	un	92,00
02.06.005	Remanejamento de Ligação Predial dn 150x1/2", em terreno natural	un	133,00
02.07.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	104,00
02.07.002	Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa diam. = 100 mm	m	35,00
02.07.004	Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm	un	17,00
02.07.005	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	207,00
02.07.006	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com placa vibratória	m3	82,16
02.08.003	Assentamento de conexões de pvc defofo, junta elástica, diam.= 150 mm	un	3,00
02.08.004	Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes	m2	207,00
02.09.001	Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem	m3	5,42
02.09.002	Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de 50 a 100mm	un	18,00
02.09.003	Caixa para registro, tipo II, para diâmetros de 150 a 200mm	un	3,00
02.09.005	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	13.663,01

Este Atestado encontra-se registrado no CREA/SE e é parte integrante e inseparável da CAT n.º [redacted]
Anexo Folha 02 / 02

3 - CONTRATO

Nº. 064/2012 - DESO

4 - EMPRESA CONTRATADA

LEASESMAX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
CNPJ 13.699.342/0001-93

5 - VALOR CONTRATADO

R$ 1.330.262,56 (Hum Milhão Trezentos e Trinta Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

6 - PERÍODO DE EXECUÇÃO

Inicio dos serviços: 14/05/2012 — Término dos serviços: 10/11/2012
ADITIVO DE PRAZO: Início dos Serviços: 11/11/2012 — Término dos serviços: 12/05/2013

Atestamos ainda, que os serviços foram executados dentro de boa técnica, rigorosamente dentro dos prazos parciais e totais estabelecidos pelo cronograma e inteiramente a contento desta instituição, e de acordo com as especificações técnicas previstas para a obra.

Aracaju(SE), 22 de Abril de 2013.

Engº. Mecânico José Edson Figueiredo
CREA 27017030[redacted]
3.03.00/GSPO-DE[redacted]

Engº. Civil Silvio Múcio Farias
CREA 7891 3ª Região Visto 091/SE
DIRETOR TÉCNICO

46

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALMIR DO ROSARIO TELES
REGISTRO..... : SE-003090/O-8
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***[redacted]**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 23/10/2023 as 12:38:45.
Válido até: 21/01/2024.
Código de Controle: 753314.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

47

BALANÇO PATRIMONIAL 2022 **Folha: 1**

TERMO DE ABERTURA

A presente encadernação contém o Balanço Patrimonial e respectivas Notas Explicativas do exercício de 2022, da empresa abaixo identificada e encontra-se numerada eletronicamente do número 1 a 14 (um a quatorze), cuja cópia foi extraída do exemplar original inserto no Livro Diário nº 7, das folhas 156 à 167, devidamente autenticada pela Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE, conforme o termo de autenticação nº 12309779132 de 03/07/2023. Deixa-se de apresentar SPED Contábil Digital – ECD em razão da não exigibilidade para este contribuinte.

Razão Social: **VR CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço: **Rua "Q", Ubatã – Lot. Marivan nº 95**

Bairro: **Santa Maria**

Cidade: **Aracaju**

Estado: **SE**

CNPJ: **26.639.538/0001-34**

Registo JUCESE em **01/12/2016**

NIRE – Nº **2820063480-5**

Aracaju/SE, 01 de Janeiro de 2022

Victor Vinicius Macedo Raupp
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Contabilista CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº. [redacted]

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

BALANÇO PATRIMONIAL

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

A T I V O	2022	2021
CIRCULANTE	**2.260.079,23**	**2.782.126,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**209.018,30**	**282.834,87**
Caixa Numerário	54.763,19	172.641,07
Bancos Conta Movimento	154.255,11	110.193,80
OUTROS CRÉDITOS A RFECEBER	**2.051.060,93**	**2.499.291,31**
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Duplicatas a Receber	1.997.466,11	2.451.591,87
Impostos a Recuperar	53.594,82	47.699,44
IMOBILIZADO OPERACIONAL	**1.106.713,64**	**38.680,92**
Móveis e Utensilios	188.970,40	0,00
Maq e Equip Ferramentas e Apetrechos	672.789,00	42.978,80
Veículos	253.550,00	0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-8.595,76	-4.297,88
TOTAL DO ATIVO	**3.366.792,87**	**2.820.807,10**

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

#49

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

BALANÇO PATRIMONIAL

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

P A S S I V O	2022	2021
CIRCULANTE	**245.058,45**	**27.555,83**
Fornecedores	24.803,65	13.976,70
Impostos e Contribuições a Recolher	8.117,82	3.911,75
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	12.136,98	9.667,38
Empréstimos Bancários	200.000,00	0,00
Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	**8.052,59**	**16.849,85**
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS	8.052,59	16.849,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.113.681,83**	**2.776.401,42**
Capital Social	1.300.000,00	600.000,00
Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Prejuízo Deste Exercicio	0,00	0,00
Lucros Acumulados	1.311.401,42	1.353.430,48
Lucro Deste Exercicio	502.280,41	822.970,94
TOTAL DO PASSIVO	**3.366.792,87**	**2.820.807,10**

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº. [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

	2022	2021
(=) RECEITA OPERACIONAL + OUTRAS RECEITAS	**5.840.815,71**	**4.692.984,08**
(+) Receitas Operacionais	5.815.746,42	4.679.550,17
(+) Outras Receitas	25.069,29	13.433,91
(=) RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**43,34**
(+) Receita s/Aplicações Financeiras	0,00	43,34
(=) CUSTOS OPERACIONAIS	**1.910.506,73**	**1.392.807,58**
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	1.910.506,73	1.392.807,58
(=) DESPESAS OPERACIONAIS:	**2.883.243,90**	**2.045.904,64**
(-) Despesas Administrativas	2.815.618,04	1.953.356,56
(-) Despesas Tributárias	11.105,49	12.836,00
(-) Despesas Financeiras	56.520,37	79.712,08
(=) LUCRO ANTES APURAÇÃO IMPOSTOS	**1.047.065,08**	**1.254.315,20**
(=) DESPESAS COM TRIBUTOS	**544.784,67**	**431.344,26**
(-) Imposto sobre Serviços - ISS	177.384,92	140.410,53
(-) Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ	92.314,93	69.591,01
(-) Contribuição Social s/Lucro Líquido - CSLL	62.810,07	50.539,13
(-) Programa Integração Social - PIS	37.802,38	30.417,08
(-) Contribuição Seguridade Social - COFINS	174.472,37	140.386,51
(=) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	**502.280,41**	**822.970,94**

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Findo em 31 de dezembro de 2022 (EM REAIS)

Discriminação	
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	**2.176.401,42**
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	-
Reversão de Reservas	-
Outros Recursos	-
Lucro Líquido do Ano	502.280,41
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	-
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	-
(-) Prejuízo Líquido do Ano	-
TOTAL	**2.678.681,83**
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	-
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(165.000,00)
Parcela dos Lucros Incorporada ao Capital	-
Outras Destinações	-
TOTAL	(165.000,00)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.513.681,83**

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]0

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

52

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO

Findo em 31 de dezembro de 2022 (EM REAIS)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores pagos a fornecedores	-2.874.320,10
Valores pagos a empregados	-1.705.065,77
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.815.746,42
Tributos pagos	-544.784,67
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos	-682.557,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.018,30
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	200.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	200.000,00
Aumento nas Disponibilidades	0,00
DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO	**282.834,87**
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	**209.018,30**

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº. [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

53

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Findo em 31 de dezembro de 2022 (EM REAIS)

Lucro Líquido do Exercício	**502.280,41**
Parcela dos Sócios da Controladora	-
Parcela dos Não controladores	-
(-) Ajustes de Instrumentos Financeiros	-
Tributos sobre Ajustes de Instrumentos Financeiros	-
Equivalência Patrimonial sobre Ganhos Abrangentes Coligadas	-
Ajustes de Conversão do Período	-
(-) Tributos sobre Ajustes de Conversão do Período	-
Outros Resultados Abrangentes Antes da Reclassificação	-
Ajustes de Instrumentos Financeiros Reclassificados para Resultado	-
Outros Resultados Abrangentes	-
Parcela dos Sócios da Controladora	-
Parcela dos Não controladores	-
Resultado Abrangente Total	**502.280,41**

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº. [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

54

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - BAIRRO SANTA MARIA - CEP 49.043-454

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

DEMONSTRAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS

Findo em 31 de dezembro de 2022 (EM REAIS)

Demonstração dos "Índices Apurados" em 31/12/2022

1. Capacidade econômico-financeira

a) Índice de Liquidez Corrente	AC	2.260.079,23	9,22
	PC	245.058,45	
b) Grau de Endividamento Geral	PC + PELP	253.111,04	0,112
	AC	2.260.079,23	
c) Liquidez Geral	AC + ARLP	2.260.079,23	8,93
	PC + PELP	253.111,04	

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº. [redacted]

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - B. SANTA MARIA

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A VR CONSTRUÇÕES LTDA EPP, sociedade empresária constituída sob a forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, personalidade jurídica de direito privado, tem sede e foro na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe e tem como objeto social as atividades de serviços de construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotos e construção correlatas exceto obras de irrigação - Iniciou suas atividades operacionais em 01/12/2016, e seu prazo de duração é indeterminado.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A VR CONSTRUÇÕES LTDA EPP, mantém sistema de escrituração uniforme de seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e contratuais, serão transcritas no "Diário" da VR Construções Ltda EPP.

Balanço patrimonial (BP);

Demonstração dos lucros ou prejuízos Acumulados (DLPA);

Demonstração do resultado do exercício (DRE);

Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

Demonstrativo do resultado abrangente (DRA);

Demonstrativo dos Índices Apurados (DIA);

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC-TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

		Valor (R$)
Descrição	**2022**	**2021**
Caixa	209.018,30	282.834,87
Total Caixa	**209.018,30**	**282.834,87**

b) Créditos Tributários e Previdenciários: Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de encargos a serem futuramente compensados.

		Valor (R$)
Descrição	**2022**	**2021**
INSS Retido	44.781,96	39.127,59
Antec. IRPJ	8.812,86	8.571,85
Total de Créditos Tributários e Previdenciários	**53.594,82**	**47.699,44**

c) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registradas nessa rubrica os tributos a pagar pela empresa, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - B. SANTA MARIA

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

		Valor (R$)
Descrição	**2022**	**2021**
IRPJ a Recolher	4.778,18	1.030,37
CSLL a Recolher	1.878,01	1.124,85
IRRF a Recolher	1.461,63	1.756,53
Total Obrig Fiscais e Tributárias a Recolher	**8.117,82**	**3.911,75**

d) Obrigações Previdenciárias Trabalhistas: São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

		Valor (R$)
Descrição	**2022**	**2021**
INSS a Recolher	-	-
FGTS a Recolher	10.733,93	8.933,65
Pensão Alimentícia	1.403,05	733,73
Total Obrigações Prev.Trab a Recolher	**12.136,98**	**9.667,38**

e) Fornecedores a Pagar: São registrados nessa conta contábil os valores a pagar aos fornecedores de bens ou serviços.

		Valor (R$)
Descrição	**2022**	**2021**
D & F Comércio de EPIS, Ferramentas e Eq. Inds	2.867,12	1.858,79
Auto Peças Macedo Ltda	-	1.425,66
Pisolar Comércio de Tintas	15.192,35	5.676,14
Fiel Ferramentas e Maq Ltda	248,38	-
JS Distribuidora de Peças	1.785,28	-
Trator Peças e Com. Ltda	-	860,00
Megga Auto Peças Eireli	-	1.281,00
Petramaq Pçs p/Tratores	1.712,79	438,44
Renovadora de Pneus SE	500,00	-
Inovar Ferramentas e EPIS	-	501,00
HC Lubrificantes	2.497,73	1.572,72
FCL Mangueiras	-	362,95
Total Fornecedores	**24.803,65**	**13.976,70**

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

g) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Capital Social: O Capital Social integralizado em R$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), dividido em 1.300.000 cotas de R$ 1,00 (um real).

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - B. SANTA MARIA

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 (NBC – nTG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Tabela I

Ítem	Custo	Depreciação	Vl. Líquido
Equipamentos, Máquinas e Instalações	672.789,00	(8.595,76)	664.193,24
Móveis e Utensílios	188.970,40	-	188.970,40
Veículos	253.550,00	-	253.550,00
TOTAL	**1.115.309,40**	**(8.595,76)**	**1.106.713,64**

A mutação do ativo imobilizado está demonstrada abaixo:

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2022

Tabela II

Rubrica Contábil	Saldo Final - 2021	Adições	Baixas	Saldo Final - 2022
Equipamentos, Máquinas e Instalações	42.978,80	629.810,20	-	**672.789,00**
Móveis e Utensílios	-	188.970,40	-	**188.970,40**
Veículos	-	253.550,00	-	**253.550,00**
TOTAL	**42.978,80**	**1.072.330,60**	**-**	**1.115.309,40**

As principais taxas anuais de depreciação por ítem, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Tabela III

Ítem	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%
Móveis e Utensílios	10%
Veículos	20%

As Notas Explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

VR CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

RUA Q UBATÃ LOT MARIVAN, 95 - B. SANTA MARIA

ARACAJU/SE

CNPJ 26.639.538/0001-34

NIRE 28200634805

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (EM REAIS)

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulante são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

NOTA 6 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

A VR Construções, não é parte em processos judiciais, seja como autor ou ré.

NOTA 7 – PATRIMÔNIO LIQUIDO

O Patrimônio Liquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

		Valor (R$)
Descrição	**2022**	**2021**
Patrimônio Líquido	3.113.681,83	2.776.401,42
Total do Patrimônio Líquido	**3.113.681,83**	**2.776.401,42**

NOTA 8 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O lucro do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

NOTA 9 – TRIBUTAÇÃO

A VR Construções Ltda EPP – Empresa optante pelo sistema do Lucro Presumido, apurado pela pessoa jurídica segundo a legislação fiscal aplicável.

NOTA 10 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da VR CONSTRUÇÕES LTDA EPP, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil em consonância com os Princípios Fundamentais da Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e exprimem com clareza a sua situação patrimonial e as mutações ocorridas no exercício.

NOTA 11 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022

VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº [redacted]

BALANÇO PATRIMONIAL 2022 **Folha: 14**

TERMO DE ENCERRAMENTO

A presente encadernação contém o Balanço Patrimonial e respectivas Notas Explicativas do exercício de 2022, da empresa abaixo identificada e encontra-se numerada eletronicamente do número 1 a 14 (um a quatorze), cuja cópia foi extraída do exemplar original inserto no Livro Diário nº 7, das folhas 156 à 167, devidamente autenticada pela Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE, conforme o termo de autenticação nº 12309779132 de 03/07/2023. Deixa-se de apresentar SPED Contábil Digital – ECD em razão da não exigibilidade para este contribuinte.

Razão Social: **VR CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço: **Rua "Q", Ubatã – Lot. Marivan nº 95**

Bairro: **Santa Maria**

Cidade: **Aracaju**

Estado: **SE**

CEP: **49.043-454**

CNPJ: **26.639.538/0001-34**

Registo JUCESE em **01/12/2016**

NIRE – Nº **2820063480-5**

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022

Victor Vinicius Macedo Raupp
Sócio Administrador
CPF [redacted]

ALMIR DO ROSARIO TELES
Av. Barão de Maruim, 575, Bairro São José
CEP 49010-040 Fone: 4009-3619 - Aracaju/SE
Tec. Contabilidade CRC/SE Nº 3.090
CPF/MF. Nº. [redacted]

Folha: 15

VR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 26.639.538/0001-34
NIRE: 282200634805

Ata da Assembléia Anual de sócios, realizada no dia 06 de janeiro de 2023

De acordo com os Artigos 1.071 a 1.080 da Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro), se fez realizar reunião dos sócios de **VR CONSTRUÇÕES LTDA**, nos termos a seguir: Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezenove horas, em sua sede social, situada à Rua "Q", Ubatã – Loteamento Marivan, nº 95, bairro Santa Maria, no município de Aracaju, Estado de Sergipe. **PRESENÇAS**: Victor Vinicius Macedo Raupp e Priscila Manuela Macedo Raupp Lima, únicos sócios quotistas, representantes da totalidade do capital social. **COMPOSIÇÃO DA MESA**: Victor Vinicius Macedo Raupp, Presidente, e Priscila Manuela Macedo Raupp Lima, Secretária, conforme acordados entre os sócios. **CONVOCAÇÃO**: Dispensada as formalidades de convocação, face à presença da totalidade dos sócios, nos termos do § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002. **ORDEM DO DIA**: Apreciar as contas do administrador, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022 **DELIBERAÇÕES**: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição de todos os sócios, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foram observadas as seguintes ocorrências: (1) **Relatório do Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2022**: aprovadas por unanimidade as contas da diretoria, acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2022, com a abstenção dos legalmente impedidos. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Aracaju, 06 de janeiro de 2023. Assinam a presente Ata: Victor Vinicius Macedo Raupp, como Presidente, e Priscila Manuela Macedo Raupp Lima, como Secretária.

ASSINADO DIGITALMENTE
VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Victor Vinicius Macedo Raupp
Sócio-Administrador

ASSINADO DIGITALMENTE
PRISCILA MANUELA MACEDO RAUPP LIMA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Priscila Manuela Macedo Raupp Lima
Sócia-Quotista

67

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VR CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[redacted]	VICTOR VINICIUS MACEDO RAUPP
[redacted]	ALMIR DO ROSARIO TELES

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2023 10:20 SOB Nº 20230284221.
PROTOCOLO: 230284221 DE 06/07/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12310008896. CNPJ DA SEDE: 26639538000134.
NIRE: 28200634805. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2023.
VR CONSTRUÇÕES LTDA

NAYARA SIQUEIRA BRITO
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO

Á

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO

ARACAJU -SERGIPE

Referencia: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023-DESO**

Prezado Senhores

Pela presente, apresentamos e submetemos á apreciação de V. Sª., nossa Proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.

Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições da referida Licitação e com a emissão de Nota Fiscal e Fatura diretamente à **DESO.**

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte)** dias corridos, contados a partir da data de abertura da mesma, nos termos do item **4.2** deste Edital.

Atenciosamente,

Aracaju, 30 de novembro 2023

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade [redacted]
CPF [redacted]

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Á

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO

RUA CAMPO DO BRITO Nº 331-ARACAJU/SE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023-DESO**

Em atendimento á determinação do Edital, em seu subitem **9.8,** declaramos sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.

Por ser verdade, firmamos a apresente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Aracaju, 30 de novembro 2023

Atenciosamente,

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº [redacted]
CPF [redacted]

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADEE LIBERAÇÃO AMBIENTAL

Á

DESO

Rua Campo do brito, nº 331

Bairro são José

ARACAJU – ESTADO DE SERGIPE

Referência: **LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023-DESO**

A **VR Costruções Ltda -EPP**, por seu representante legal, infra signatário declara para os devidos fins de direito que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas á preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto licitação em epigrafe, que assume a responsabilidade de obediência á legislação, ás normas explicitadas pela **DESO**, e pelos órgão específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obra e demais requisito necessários á regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário.

Declara, também, que assume sem repasse a **DESO,** toda a responsabilidade por danos e ônus, que venha a ser associados ás obras e serviços licitada, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos nesta declaração.

Atenciosamente

Aracaju, 30 de novembro de 2023

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº [redacted]
CPF [redacted]

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

66

VR
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

À
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 331
Aracaju/Sergipe.

Ref: LICITAÇÃO PUBLICA Nº 034/2023 – (Deso)

VR Construções Ltda – EPP informa através desta que a pessoa que assinara o Contrato caso sejamos vencedor e:

VR Construções LTDA - EPP
Victor Vinicius Macedo Raupp
C.Identidade Nº [redacted]
CPF [redacted]
e-mail : victorraupp@[redacted].com

Atenciosamente

Aracaju, 30 de novembro de 2023

VR Construções ltda

VR CONSTRUÇOES LTDA
VICTOR VINICIUS M. RAUPP.

CNPJ: 26.639.538/0001-34 – Inscrição Municipal: 109273-5
Telefone: (79) 9603-6704 (79) 3255-4440
Rua Q 95 UBATÃ Lot. Marivan/ Santa Maria / Aracaju / SE Bairro Santa Maria CEP: 49043-454
email: vrconstruçoes@outlook.com.br

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7417/2023-DESO, Datada de: 30/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: SL Nº 370/2023 - EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

Solicitamos a ATME que encaminhe o presente processo licitatório ao GOB1, para análise da Habilitação Técnica da licitante VR CONSTRUÇÕES LTDA na licitação pública LP034.2023, com envio dessa análise a CPL (através de C.I) tão logo esteja concluída.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Andrezza de Jesus Santos
Secretário(a)

Este documento foi assinado via DocFlow por Andrezza de Jesus Santos

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SGFP-GJFW-EY3B-XB2O

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SGFP-GJFW-EY3B-XB2O

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- Andrezza de Jesus Santos - 30/11/2023 10:53:20 (Docflow)

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7500/2023-DESO, Datada de: 04/12/2023.

Unidade: GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL I - DESO
Assunto: SL Nº 370/2023 - EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

Em resposta a CI nº 7417/2023 emitida por esta CPL, informamos que a empresa VR CONSTRUÇÕES LTDA foi classificada tecnicamente como habilitada na licitação pública LP034.2023, atendendo as exigências do item 16 do Projeto Básico.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Aron Setton Filho
Gerente

Este documento foi assinado via DocFlow por Aron Setton Filho

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KTXR-WHIW-RSXQ-YSNE

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KTXR-WHIW-RSXQ-YSNE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- Aron Setton Filho - 04/12/2023 10:17:04 (Docflow)

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7418/2023-DESO, Datada de: 30/11/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: Análise Econômico Financeira da Empresa VR Constuções Ltda

Solicitamos análise econômico financeira da licitante VR Construções Ltda, na licitação pública LP 034/2023, com posterior envio dessa análise a CPL (através de C.I). Informamos que os documentos necessários a essa análise, encontram-se digitalizados no endereço:
R:\10080001-CPL\Publico\PROCESSO LICITAÇÃO- DIGITALIZADO- CPL\LICITAÇÃO PÚBLICA\2023\LP034.2023

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Andrezza de Jesus Santos
Secretário(a)

Este documento foi assinado via DocFlow por Andrezza de Jesus Santos

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: FUHS-P6KJ-RVSL-FE8K

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FUHS-P6KJ-RVSL-FE8K

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- Andrezza de Jesus Santos - 30/11/2023 10:59:29 (Docflow)

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 7488/2023-DESO, Datada de: 04/12/2023.

Unidade: AUDITORIA INTERNA - DESO
Assunto: CI 239/2023 AUDI PARA CPL. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA VR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.639.538/0001-34. LP 0034/2023.

DE: 6.0.01.00/AUDI

PARA: 1.0.08.00.01 /CPL

Informamos a V.S.ª que a qualificação econômico-financeira da empresa **VR CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ 26.639.538/0001-34, com base nos documentos apresentados (E-DOC 7418/2023) atende aos requisitos legais da **LP 034/2023**, item 9.6 do Edital (item 17 do projeto básico).

Análise realizada em 01.12.2023.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Gilson Ribeiro De Jesus
Assessor(a)

Este documento foi assinado digitalmente por GILSON RIBEIRO DE JESUS

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: OCY2-LUBK-H4RN-PB2E

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OCY2-LUBK-H4RN-PB2E

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- GILSON RIBEIRO DE JESUS - 04/12/2023 08:31:34 (Certificado Digital)

DE : CPL **DATA: 04/12/2023**
E-MAIL - cpl@deso-se.com.br

REF.: LICITAÇÃO PÚBLICA Nº 034/2023

PUBLICADO NO SITE DA DESO
(www.deso-se.com.br)

Prezados Senhores,

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **VR CONSTRUÇÕES LTDA**, com assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira, e do Engenheiro Civil Aron Setton Filho quanto à Qualificação Técnica, informamos que essa licitante foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências editalícias.

Dessa forma, fica aberto desde já, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a todas as fases desse processo licitatório, a expirar em ***12/12/2023.***

Atenciosamente,

TIAGO SANAS ALVES CENTURION
Presidente em Exercício da CPL – DESO

TIAGO SANAS ALVES CENTURION:00101815557
Assinado de forma digital por TIAGO SANAS ALVES CENTURION:00101815557
Dados: 2023.12.04 15:37:51 -03'00'

Rua Campo do Brito, 331 – Praia 13 de Julho – CEP: 49.020-380 – Telefone (79) 3226-1000 – Fax (79) 3226-1003
e-mail: deso@deso-se.com.br - CNPJ: 13.018.171/0001-90 – INSC. ESTADUAL: 27.051.036-2

Este documento foi assinado digitalmente por ELIANE DE OLIVEIRA COSTA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 2LZO-C6VD-PG0A-ZJEB

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 2LZO-C6VD-PG0A-ZJEB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- ELIANE DE OLIVEIRA COSTA - 13/12/2023 08:50:19 (Certificado Digital)

DESO	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS	DATA DO RELATÓRIO: 15/12/2023
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: LICITAÇÃO PÚBLICA	Nº. LP034.2023	DATA DE ABERTURA: 30/10/2023

OBJETO

EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

PROPOSTAS RECEBIDAS

ALS ENGENHARIA
HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO
VR CONSTRUÇÕES

CÁLCULOS DAS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

VALOR ORÇADO PELA DESO	**R$ 565.791,17**
EMPRESAS CLASSIFICADAS	
VR CONSTRUÇÕES	**R$ 457.697,17**
INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	**R$ 470.065,86**
ALS ENGENHARIA	**R$ 496.670,55**
HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS	**R$ 543.525,44**
EMPRESA MELHOR CLASSIFICADA	
VR CONSTRUÇÕES	**R$ 457.697,17**
CÁLCULOS	
1. 50% VALOR ORÇADO DESO	**R$ 282.895,59**
2. MÉDIA ARITMÉTICA VALORES SUPERIORES A 50% DO VALOR DA DESO	**R$ 491.989,76**
3. A) 70% DA MÉDIA ARITMÉTICA OBTIDA NO ITEM 2.	**R$ 344.392,83**
B) 70% DO VALOR ORÇADO DESO	**R$ 396.053,82**
4. MENOR VALOR ENTE 3.A E 3.B, ACIMA (LIMITE DE INEXEQUIBILIDADE)	**R$ 344.392,83**

DEMAIS CONDIÇÕES DA PROPOSTA DE PREÇOS DA FIRMA MELHOR CLASSIFICADA:

VALIDADE DA PROPOSTA:	**120 DIAS**
PRAZO DE EXECUÇÃO:	**60 DIAS**
MODALIDADE DE CAUÇÃO:	**SEGURO GARANTIA**

OBSERVAÇÕES

1) Recursos Próprios da DESO

2) A Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência à empresa ALS ENGENHARIA para que fosse apresentada até o dia 31/10/2023 o subitem 15.c do Projeto Básico:" A planilha orçamentária deverá ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do MS EXCEL, eventualmente, se necessário, a DESO poderá solicitar a apresentação da planilha orçamentária em arquivo ORSE". O que foi atendido dentro do prazo estipulado.

3) Após alimentar com os dados das planilhas apresentadas pelas licitantes no programa PUBLIX-Gestão de Processos para Administração Pública, a Comissão Permanente de Licitação faz baixar diligência às empresas INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO e VR CONSTRUÇÕES LTDA para que fossem apresentadas até o dia 28/11/2023 comprovação de viabilidade dos preços ofertados nos itens elencados seguir (O critério utilizado para verificar a exequibilidade dos preços é o mesmo utilizado para verificação das propostas comerciais, que está definido no Art 77 § 2º concomitante ao § 3º do RILC):"INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO; "002.002.003 - Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm"; "002.003.003 - Lastro de areia". Para o item de "002.002.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 19,65. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 20,27. Para o item de "002.003.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 67,33. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 105,75. VR CONSTRUÇÕES LTDA; "002.003.003 - Lastro de areia"; "002.007.004 - Colchão de areia"; "003.001.001 – Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam. = 300mm". Para o item de "002.003.003 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 78,00. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 105,75; Para o item de "002.007.004" a licitante apresentou um preço unitário de R$ 78,00. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 86,63. Para o item de "003.001.001 a licitante apresentou um preço unitário de R$ 309,99. O valor de 70% da média aritmética das propostas superiores a 50% do valor da DESO foi de R$ 422,38. Apenas a licitante VR Engenharia apresentou resposta à diligência.

4) A comissão julga a empresa VR CONSTRUÇÕES LTDA como a melhor proposta classificada no certame, com o preço global de R$ 457.697,17 (quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).

5) Convocada para fase de negociação, sem que houvesse exito, o Envelope "B" (DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO) da licitante melhor classificada VR CONSTRUÇÕES LTDA foi aberto em sessão no dia 30 de novembro de 2023 às 09:00 (nove horas).

6) Finda a análise desses documentos que contou com a assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira e do Engenheiro Civil Aron Setton Filho quanto à qualificação da Habilitação Técnica, a licitante foi declarada HABILITADA por atender às exigências editalícias. Em seguida com a publicação desse resultado, foi aberto prazo recursal de 05 dias úteis a todas as fases desse processo licitatório, sem que houvesse manifestação até a presente data

Este documento foi assinado digitalmente por ARON SETTON FILHO, HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, TASSIO SILVA SANTANA e TIAGO SANAS ALVES CENTURION

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: R99S-AXEM-I3IH-DGXW

DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS	DATA DO RELATÓRIO: 15/12/2023
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: LICITAÇÃO PÚBLICA	Nº. LP034.2023	DATA DE ABERTURA: 30/10/2023

ADJUDICAÇÃO

APÓS O JULGAMENTO E A CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, SUGERIMOS A ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A LICITANTE VR CONSTRUÇÕES LTDA COM O PREÇO DE **R$ 457.697,17 (quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos)** E ENCAMINHAMOS O PROCESSO PARA HOMOLOGAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE.

COMISSÃO JULGADORA

TIAGO SANAS ALVES CENTURION		
HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR		
TÁSSIO SILVA SANTANA		

VISTO DO GERENTE DA ÁREA	APROVAÇÃO DO DIRETOR ÁREA	HOMOLOGAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE
ARON SETTON FILHO **3.1.01.00/GOB1**	**KLEBER CURVELO FONTES** **3.0.00.00/DMAE**	**LUCIANO GOIS PAUL** **1.0.00.00/PR**

Este documento foi assinado digitalmente por ARON SETTON FILHO, HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR, KLEBER CURVELO FONTES, LUCIANO GOIS PAUL, TASSIO SILVA SANTANA e TIAGO SANAS ALVES CENTURION

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: R99S-AXEM-I3IH-DGXW

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: R99S-AXEM-I3IH-DGXW

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- ARON SETTON FILHO - 18/12/2023 09:56:07 (Certificado Digital)
- HERCILIO DA SILVA RAMOS JUNIOR - 15/12/2023 09:50:27 (Certificado Digital)
- KLEBER CURVELO FONTES - 18/12/2023 10:26:37 (Certificado Digital)
- LUCIANO GOIS PAUL - 19/12/2023 13:09:35 (Certificado Digital)
- TASSIO SILVA SANTANA - 15/12/2023 09:55:34 (Certificado Digital)
- TIAGO SANAS ALVES CENTURION - 18/12/2023 07:31:53 (Certificado Digital)

PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 13929/2023

INTERESSADO: GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL I

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA Nº034/2023.

PARECER Nº 594/2023

EMENTA: Parecer Jurídico Final. Licitação Pública nº 034/2023, cujo objeto é ***EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.***

Vieram os autos, referentes a Licitação Pública nº 034/2023, do tipo menor preço global, para análise e emissão de Parecer Jurídico Final quanto aos atos praticados pela Comissão de Licitação e cumprimento dos ditames legais.

A revisão jurídica do Edital coube ao advogado *Vinícius Aragão Santiago Costa,* da Câmara Técnica de Licitações e Contratos, integrante da Superintendência Jurídica da DESO, tendo como base o Projeto Básico enviado pela Unidade solicitante (GOB2/DOM), com as exigências e especificidades de competência exclusiva da Gestora da Gerência Especial , Eng. Aron Setton Filho, com a aprovação do Diretor de Meio Ambiente e Expansão, Eng.º *Kleber Curvelo Fontes*. O Edital e anexos correspondem ao atendimento dos princípios da legalidade, impessoalidade, competitividade, publicidade, vinculação ao instrumento, e outros vinculados administrativa e constitucionalmente.

Os recursos financeiros para pagamento do objeto da Licitação Pública nº 034/2023 são provenientes da natureza 400.01 – sistemas de água – FR/10 DESO.

A fase interna do processo licitatório em questão e sua legalidade foi analisada pelo Superintendente Jurídico da DESO, Dr. *André Luís Pereira Oliveira*, nos termos do Parecer nº 426/2023, datado de 28 de setembro de 2023.

Iniciando-se a análise da fase externa da Licitação Pública, a convocação dos interessados se deu por meio de aviso tempestivamente publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe e no site da DESO, às fls.212.

Com a divulgação do Edital, os interessados foram convocados a prepararem e apresentarem suas propostas, em obediência aos princípios básicos de licitação constantes nas normas gerais estabelecidas pela Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios (RILC) da DESO, aprovado pelo Conselho de Administração da DESO em 24/01/2018 e publicado em 22 de março de 2018, com vigência desde 02/05/ 2018.

Não Foram registrados questionamentos e esclarecimentos, sem qualquer alteração editalícia. Não houve também pedido de impugnação do presente processo.

Em análise a ata de abertura da licitação presente aos autos, datada de 30/10/2023, verifica-se que o procedimento transcorreu normalmente, com participação de quatro licitantes, **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA., VR CONSTRUÇÕES LTDA., ALS ENGENHARIA; HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE GÁS LTDA.,** assim como o registro de suas propostas comerciais e apresentação dos documentos de habilitação, sendo então suspensa a sessão para análise das propostas comerciais,

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO GOIS PAUL e EMERSON DANTAS DE MENEZES

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: DTKA-JCGK-XOL3-40JI

conforme ata às fls. 270.

Posteriormente, o Presidente da Comissão de Licitação publicou no site da DESO (fls.349) o resultado da análise comercial, Vejamos:

Prezados Senhores,

Informamos que, após análise da Proposta Comercial das licitantes **ALS ENGENHARIA**; **HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS LTDA**; **INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO** e **VR CONSTRUÇÕES LTDA**, as licitantes foram declaradas ***classificadas*** na licitação, seguindo a seguinte ordem de classificação:

Posição	CPF/CNPJ	Nome	Valor (R$)
1º	26.639.538/0001-34	VR CONSTRUÇÕES LTDA	457.697,17
2º	14.086.793/0001-18	INOVE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO	470.065,86
3º	15006.152/0001-79	ALS ENGENHARIA	496.670,55
4º	07.467.091/0001-19	HIDROGÁS INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E DE GÁS	543.525,44

Com esse resultado, convocamos a empresa **VR CONSTRUÇÕES LTDA** para Negociação do Preço Global ofertado, no intuito de redução do mesmo, que deverá ser manifestado através de e-mail para o endereço cpl@deso-se.com.br com prazo estipulado até o próximo dia 30/11 às 08:45h. Informamos ainda que a Sessão Remota de Abertura dos seus Documentos de Habilitação, está agendada para o dia 30/11/2023, às 09:00h, na sala da Comissão Permanente de Licitações da Companhia de Saneamento de Sergipe

Em seguida, fora convocada a licitante melhor classificada, ora a empresa VR CONSTRUÇÕES **LTDA.,** para negociação do Preço Global ofertado e designada a sessão de abertura do **Envelope 'B' (Documentos de Habilitação)** para o dia 30/11/2023. Sem sucesso na negociação de preço, a proposta final da licitante foi de **R$ 457.697,17**. Já o resultado da análise dos documentos de habilitação, às fls. 423 se deu nos seguintes termos:

Após a análise dos Documentos para Habilitação da licitante **VR CONSTRUÇÕES LTDA**, com assessoria do Contador Gilson Ribeiro de Jesus quanto à Qualificação Econômico Financeira, e do Engenheiro Civil Aron Setton Filho quanto à Qualificação Técnica, informamos que essa licitante foi considerada **HABILITADA** por atender às exigências editalícias.

Dessa forma, fica aberto desde já, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso a todas as fases desse processo licitatório, a expirar em ***12/12/2023.***

Após o julgamento e a classificação das propostas, e transcorrido o prazo recursal, a Comissão de Licitação sugeriu a **ADJUDICAÇÃO** do objeto da presente licitação à licitante a VR CONSTRUÇÕES LTDA., com o preço de **R$ 457.697,17 (quatrocentos e cinquenta e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e dezessete centavos).**

Salienta-se que este PARECER tem como base os documentos anexados aos autos (os quais são de inteira responsabilidade de quem os confeccionou), cabendo a este setor prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na conveniência e oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO GOIS PAUL e EMERSON DANTAS DE MENEZES

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: DTKA-JCGK-XOL3-40JI

Por todo o exposto, estando o procedimento em consonância com as regras estabelecidas no RILC/DESO e na Lei nº 13.303/2016, sempre respeitando a discricionariedade e conveniência da administração pública, CONFORME manifestação da Comissão Permanente de licitação e da área técnica, opinamos, favoravelmente, pela HOMOLOGAÇÃO da Licitação Pública acima epigrafada.

É o PARECER, o qual submeto à autoridade superior.

Aracaju/SE, 18 de dezembro de 2023.

ASSINADO DIGITALMENTE
EMERSON DANTAS DE MENEZES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

EMERSON DANTAS MENEZES
ADVOGADO/DESO – OAB/SE 3.172
Câmara Técnica de Licitações e Contratos

Homologo processo administrativo 13929/2023, EDOC, com adjudicação do objeto da licitação pública 034/2023 a **VR CONSTRUÇÕES LTDA**., adotando como razão decidir os pareceres técnicos. Diretor-Presidente, Luciano Gois Paul.

Este documento foi assinado digitalmente por LUCIANO GOIS PAUL e EMERSON DANTAS DE MENEZES

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: DTKA-JCGK-XOL3-40JI

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DTKA-JCGK-XOL3-40JI

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- LUCIANO GOIS PAUL - 19/12/2023 13:10:10 (Certificado Digital)
- EMERSON DANTAS DE MENEZES - 18/12/2023 16:47:20 (Certificado Digital)

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 8011/2023-DESO, Datada de: 20/12/2023.

Unidade: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - DESO
Assunto: RESULTADO DE JULGAMENTO PUBLICADO NO SITE DA DESO

RESULTADO DE JULGAMENTO PUBLICADO NO SÍTIO DA DESO (www.deso-se.com.br)

LICITAÇÃO PÚBLICA 034/2023

OBJETO: *EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.*

VENCEDOR: *VR CONSTRUÇÕES LTDA*

CNPJ: *26.639.538/0001-34*

VALOR ADJUDICADO*: R$ 457.697,17 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)*

PRAZO DE CONTRATO: *60 (SESSENTA) DIAS*

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Andrezza de Jesus Santos
Secretário(a)

Este documento foi assinado via DocFlow por Andrezza de Jesus Santos

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: J3WL-ICI7-UUVV-PRIH

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: J3WL-ICI7-UUVV-PRIH

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/12/2023 é(são) :

- Andrezza de Jesus Santos - 20/12/2023 10:08:14 (Docflow)

Visualizar Licitação

Número
034/2023

Modalidade
Licitação Pública

Situação
Homologada

Data e Hora
30/10/2023 09:30

Objeto
EXECUÇÃO DA ADUTORA BOOSTER / R10. COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DOS ANÉIS DE REFORÇO DO POXIM.

Observação

Origem
3.1.01.00/GOB1

Fonte Recurso
RECURSOS PRÓPRIOS DA DESO

Contato

Valor
R$ 457.697,17

Empresa(s) Executante(s)

VR Construções Ltda EPP

Anexos

+ Adicionar arquivo

Descrição	Data da Publicação	Tipo	Nome do arquivo	Downloads	Ações
RESULTADO DE JULGAMENTO LP034.2023	20/12/2023	Resultado Final	2518l_2023_12_20_10_09_54.pdf	0	
DIVULGAÇÃO RESULTADO DA ANÁLISE DA HABILITAÇÃO DA LICITANTE MELHOR CLASSIFICADA LP034.2023	04/12/2023	RESULTADO ANÁLISE HABILITAÇÃO	2518l_2023_12_04_15_50_40.pdf	4	
ATA SESSÃO ABERTURA DE HABILITAÇÃO MELHOR CLASSIFICADA LP034.2023	01/12/2023	Atas	2518l_2023_12_01_08_26_02.pdf	3	
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA MELHOR CLASSIFICADA LP034.2023	01/12/2023	Documentos para Habilitação	2518l_2023_12_01_08_28_55.pdf	1	
DIVULGAÇÃO RESULTADO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS COMERCIAIS LP034.2023	28/11/2023	Comunicados	2518l_2023_11_28_14_01_42.pdf	2	
RESPOSTA A DILIGÊNCIAS A PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE VR CONSTRUÇÕES LP034.2023	28/11/2023	Diligência	2518l_2023_11_28_10_32_26.pdf	2	
DILIGÊNCIA ÀS PROPOSTAS COMERCIAIS DAS LICITANTES INOVE E VR CONSTRUÇÕES NA LP034/2023	24/11/2023	Diligência	2518l_2023_11_24_12_58_25.pdf	2	
ATA SESSÃO DE ABERTURA PROPOSTAS CPOMERCIAIS	30/10/2023	Atas	2518l_2023_10_30_10_39_53.pdf	8	
DILIGÊNCIA À PROPOSTA COMERCIAL DA LICITANTE ALS ENGENHARIA NA LP034/2023	30/10/2023	Diligência	2518l_2023_10_30_11_17_34.pdf	6	

Descrição	Data da Publicação	Tipo	Nome do arquivo	Downloads	Ações
PROPOSTA COMERCIAL HGI	30/10/2023	Proposta Comercial	2518l_2023_10_30_11_02_21.pdf	1	
PROPOSTA COMERCIAL INOVE	30/10/2023	Comunicados	2518l_2023_10_30_11_03_10.pdf	1	
PROPOSTA COMERCIAL VR CONSTRUÇÕES	30/10/2023	Proposta Comercial	2518l_2023_10_30_11_04_01.pdf	2	
PROPOSTAL COMERCIAL ALS ENGENHARIA	30/10/2023	Proposta Comercial	2518l_2023_10_30_11_01_17.pdf	3	
PLANILHA ORSE	26/10/2023	Anexos do Edital	2518l_2023_10_26_08_53_16.zip	3	
ANEXO EDITAL LP034.2023	04/10/2023	Anexos do Edital	2518l_2023_10_04_15_01_52.zip	27	
EDITAL LP034.2023	04/10/2023	Edital	2518l_2023_10_04_15_03_09.pdf	33	

Voltar