PROJETO BASICO DE LICITAGAO
SERVIGCOS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
LICITACAO PUBLICA N°/2023
(Processo Administrativo n® 22534/2023)
Regida pela 13.303/2016
1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada, em servico de engenharia, para execucdo de SERVICOS
MECANICOS DE USINAGEM, RETIFICA E CALDEIRARIA, para recuperagio e/ou manutengio corretiva
e preventiva de estruturas metalicas e conexdes em ago carbono ¢ em maquinas e equipamentos eletromecanicos
do sistema integrado de abastecimento das unidades operacionais pertencentes 8 Companhia de Saneamento de

Sergipe — DESO.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.A contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Projeto Basico, visa atender as necessidades de
manutengdo corretiva € preventiva em maquinas e equipamentos eletromecanicos e conexdes em aco carbono,
nas necessidades especificas de usinagem, retifica, caldeiraria e tratamento de superficies, com o objetivo de
assegurar a integridade dos sistemas operados pela DESO, dentro das atribui¢des da Geréncia de Manutencdo
Eletromecanica — GMEL/DESO, para garantir o abastecimento de agua de forma continua e eficiente nos
municipios atendidos pela DESO.

2.2.A DESO nao dispode de pessoal, equipamentos ¢ materiais necessarios para atender a demanda, de forma a
ndo prejudicar a prestagdo de servicos a sociedade.

2.3.0s prazos dos contratos poderdo ser prorrogados ordinariamente, desde que observado o art.140 ¢ os
requisitos do art.143 do RILC da DESO, condicionado a previsdo no instrumento convocatorio € no contrato, €
seja demonstrada a vantajosidade na manutengdo do ajuste.

3. ESPECIFICACAO TECNICAS

3.1. As Especificagdes Técnicas para a execugao dos servigos constam no ANEXO 1.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

4.1. Os servicos a serem executados e quantitativos constam no ANEXO II.

5. FONTE DE RECURSOS

Os recursos financeiros serdo oriundos da fonte FR10 (Recursos Préoprios).

6. REGIME DE EXECUCAO
O regime de execucgdo sera o de empreitada por preco unitario.
7. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O critério de julgamento sera o de menor prego global.
8. PRAZOS
8.1. O Prazo Contratual sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da emissdo da ordem de

Servigos.
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8.2.0 Prazo de Execucio dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissao da ordem
de servigos.
8.3.0s prazos do contrato poderdo ser prorrogados ordinariamente, desde que observado o art. 140 e os
requisitos do art. 143 do RILC da DESO, condicionado a previsdo no instrumento convocatorio € no contrato,
e seja demonstrada a vantajosidade na manutencao do ajuste.
9. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO
9.1.A execugdo dos servigos serd iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela DESO, cujas etapas
observardo o cronograma da licitagdo ¢ atendendo a seguinte sequéncia:
9.1.1.Assinatura do contrato entre DESO ¢ a proponente vencedora;
9.1.2.Apos a realizagdo da reunido inicial do contrato.
9.2.Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de 15 (quinze) dias, a verificagdo
dos servigos executados, consoantes critérios ¢ especificagdes previstas, ou documento equivalente, para fins
de recebimento provisorio.
9.2.1.0 recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e/ou a entregados Manuais e Instrugdes exigiveis.
9.3.A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizacao
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.
9.3.1. Apds a inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisorio, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias.
9.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo
de Recebimento Provisorio.
9.3.3.Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatdrio circunstanciado
pela fiscalizagdo contratual contendo o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na
execucdo do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.
9.4.0 Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado em até 90 (noventa) dias apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, pelo gestor do contrato, apos a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico executado e materiais empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.
9.4.1.0 gestor do contrato analisara os relatorios e toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades, que impe¢cam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicara as clausulas

contratuais pertinentes, solicitando a contratada, por escrito, as respectivas corregoes.
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9.4.2.0 gestor, apds emissao de termo circunstanciado para feito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, comunicard a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura como valor exato
dimensionado pela fiscalizagdo com base na medigao realizada e ratificada.
9.4.3.Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 9.49.4 ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, salvo na hipotese se do subitem 9.4.4, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento ndo se opere por culpa da
Contratada.
9.4.4.Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisorio e definitivo poderdo ser
prorrogados mediante autoriza¢io do Diretor da Area.
9.5.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de

15 (quinze) dias, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
10. COMUNICACAO E LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

10.1.0s servigos serdo passados para a CONTRATADA através de Ordem de Servico, entregue pela

fiscalizacao.

10.2.0s servigos previstos no presente edital, serdo realizados na area de abrangéncia do sistema integrado das

unidades operacionais da DESO, em todo o estado de Sergipe.

10.3.A DESO se reserva ao direito de emissdo de Ordens de Servico, de acordo com o planejamento de
prioridades de intervengdes na area de atendimento e com a disponibilidade de recursos financeiros necessarios

ao custeio das despesas decorrentes da execugdo dos servigos objeto desta concorréncia.

10.4.A CONTRATADA, devera disponibilizar pelo prazo contratual os equipamentos com as caracteristicas

dadas no item 20.7 deste projeto basico, que deverdo atuar nos servigos contratados.

10.5.0s servigos serdo fiscalizados pelo empregado da DESO designado como gerente da 4.0.02.00/GMEL,
Gilvan dos Santos, que acompanhara a execugdo, verificando seu adimplemento em consonancia com as

clausulas pactuadas.
11. EQUIPAMENTO, INSUMOS E RECURSOS HUMANOS
11.1.Equipamentos

11.1.1. A contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos € maquinas necessarios a realizagdo

dos servigos dentro dos prazos e qualidades estipuladas, no contrato ¢ normas técnicas pertinentes;

11.1.2.Qualquer equipamento considerado inadequado ou que nado preencha os requisitos ¢ as condi¢oes para a
execucdo normal dos servigos sera recusado pelo Gestor do Contrato, devendo a Contratada substitui-lo por

outro em perfeitas condi¢des de funcionamento;

11.1.3.0 Contratante paralisara a frente de servigo que dependa do equipamento recusado, até que a Contratada

providencia sua substituicdo;
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11.1.4. Assegurar a reparacdo fisica e/ou financeira de todo e qualquer dano ou prejuizo que venha causar direta
ou indiretamente a pessoas e/ou bens de propriedade ou ndo da CONTRATANTE, durante a vigéncia do

contrato.
11.2.Insumos e Recursos Humanos
11.2.1. Todos os insumos necessarios para a execugdo do servigo sdo de responsabilidade da Contratada;

11.2.2.Na execucdo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de acidente com o pessoal da
CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias ou Institutos

Seguradores.

11.2.3.Para isso a CONTRATADA deve cumprir ficlmente o estabelecido na legislagdo nacional no que
concerne a seguranca (nesta clausula incluida e higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a

critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a segurancga de cada tipo de servigo.

11.2.4.Em caso de acidentes no local de trabalho a CONTRATADA devera: Prestar todo e qualquer socorro as
vitimas; paralisar imediatamente o servigo no local do acidente, a fim de evitar a possibilidade de mudancas das
circunstancias relacionadas ao mesmoj; solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar

da ocorréncia, relatando o fato.

11.2.5.Devem ser providenciados pela CONTRATADA os equipamentos de seguranca adequados a protegao
de seu pessoal, tais como: Botas, capacetes, luvas, 6culos de prote¢ao, mascaras, capas de chuva, macacdes etc.,

devendo ainda todo funcionario possuir cracha de identificacéo.

11.2.6.A CONTRATADA ¢ responsavel integralmente por danos causados a terceiros, decorrentes de sua

negligéncia, impericia ou omissao.

11.2.7.Arcar com todas as despesas necessarias para a execucdo da obra, mesmo que ndo explicitamente

descritas na planilha orgamento.
12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

12.2.Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos dentro das
normas desse objeto, dos documentos que o acompanham e da legislacdo pertinente em vigor;

12.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

12.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢Ges, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as

solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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12.5.Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-financeiro;
12.6.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada consoante
previsdo na legislacao;
12.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
12.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
12.9.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas pela contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
12.10. Cientificar a Superintendéncia Juridica para adogao das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigagoes pela Contratada;
12.11. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e¢ aditamentos, relatorios de inspec¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;
12.12.N3o praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:
12.12.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente
aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o
atendimento direto;
12.12.2.Promover ou aceitar o desvio de fungoes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividade distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo ¢ em relagdo a fungdo
especifica para a qual o trabalhador foi contratado.
13. OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1.Executar os servi¢os conforme especificagdes deste Projeto Basico, Ordens de Servigo da Contratante e de
sua proposta, como alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento ¢ em sua proposta;
13.2.Fornecer mdo de obra capacitada, para exercer as fun¢des referentes ao objeto desse Termo. Os
profissionais deverdo ser devidamente capacitados e os servigos deverdo ser prestados de forma a cumprir o
prazo do contrato;
13.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo
ou dos materiais empregados;
13.4.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
13.5.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢
17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;
13.6.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em

conformidade com as normas e determinacdes em vigor;
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13.7.Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegao Individual (EPI);

13.8. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos Engenheiros Responsaveis, Técnicos,
Encarregados Técnicos e empregados que adentrardo no 6rgdo e em seus sistemas operacionais para a execugao
do servigo;

13.9.Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislagdo especifica, cuja incomplacéncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

13.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

13.11.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

13.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo;

13.13.Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;
13.14.N3ao permitir a utiliza¢ao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

13.15.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagao;

13.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
13.17.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execug¢do do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
13.18.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, anormalidade
seguranga da Contratante;

13.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

13.20.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos ¢ utensilios, em quantidade, qualidade ¢ tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

13.21.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;

13.22.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento;

13.23. Paralisar, por determinac@o da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
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13.24. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
13.25.Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
13.26.Providenciar junto ao CERA as Anotacgdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
13.27.0Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos ¢ autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
13.28.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo
134 do RILC, incluindo em especial:
13.28.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes e atualizag¢Ges que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
13.28.2.0s direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentacio
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
13.29.Promover a organizacao técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficientemente, de
acordo com os documentos ¢ especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
13.30.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os € nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.
13.31.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise ¢ aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.
13.32.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos.
13.33.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa
de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.
13.34.Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.
13.35.Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato,
a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registada em Ata, para dar inicio a execugdo do

servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis



DESQD

CCOMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os
servicos contratados.

13.36.A empresa contratada devera seguir todas as orientagdes que compdem o Guia de Orientacdes de
Seguranca e Satde do trabalho da DESO, disponivel do <https://transparencia.deso-se.-
com.br/Pages/licitacoes_atas contratos>

13.37.A empresa devera participar de Reunido Inicial de Contrato, com a participacdo da Geréncia,
Fiscalizag@o, Setor de Seguranga do Trabalho e a Contratada, antes do inicio das atividades.

13.38.Deverao ser atendidas obrigatoriamente as regulamentagdes do Acordo Coletivo de Trabalho.

13.39.0s servigos deverdo ser executados observando, rigorosamente, todas as normas vigentes de Seguranca
do Trabalho, Medicina Ocupacional ¢ Meio Ambiente. Os servigos deverdo ser sinalizados, utilizando-se de
fitas, telas plasticas, placas de sinalizacdo, ¢ quaisquer outros que sejam necessarios para garantir a seguranga

na obra.

13.40. A contratada devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribuigdes profissionais, devendo os servigos
serem acompanhados de responsavel técnico e sua respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
13.41. Além das obrigagdes ja citadas, a Contratada obriga-se ainda a:
13.41.1. Assinar o termo do contrato no prazo estipulado no Edital;

13.41.2. Assinar todos os trabalhos desenvolvidos (memorias de calculos, planilhas, especificagoes,

memorial descritivo etc.) com as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica.

13.42. Apresentar os devidos Certificados de Calibragdo para os Instrumentos de Medicdo em Usinagem
utilizados, com padrdo de Rastreabilidade de acordo com a NBR ISO/IEC 17025.
13.43.Devido as exigéncias legais e técnicas relacionadas a natureza dos Servigos a serem realizados, devera a
empresa apresentar;
13.43.1.Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, referente a edificagdo das instalagdes
operacionais indicadas pela empresa licitante;
13.43.2.Licenca Ambiental de Operac¢do — LO do Meio Ambiente, referente as instalagdes operacionais
indicadas pela empresa licitante.
14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
14.1.0 acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas ¢ equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos art. 174 a 177 do RILC.
14.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da

execugao dos servicos e do contrato.
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14.3. A verificagdo da adequacao da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Bésico.

14.4.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada, acompanhada de documento da Contratada que contenha a relagdo, detalhando os mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico de Licitagdo, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.5.Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
14.6.0 fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

14.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagbes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangoes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme previsdo do edital e do RILC.

14.8. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

14.9.0 fiscal do contrato sera o empregado designado como gerente da 4.0.02.00/GMEL, Gilvan dos Santos,
que acompanhara a execu¢do do contrato, verificando deu adimplemento em consondncia com as clausulas

pactuadas.
15. DA SUBCONTRATACAO

15.1.Nao sera admitida subcontratagdo do objeto licitatorio, salvo servigos especificos de aluguel de maquinas

e equipamento, tipo Guindastes.

15.2.Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

15.3.E vedada a participagdo de consorcios de pessoas juridicas, neste processo licitatorio, devido a
responsabilidade de divisdo dos servigos em lotes, que pode ocasionar a redugdo na homogeneidade da prestacdo

de servico.
16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. A contratada pelo inadimplemento de suas obrigacdes, garantida a prévia defesa da CONTRATADA no
prazo de 10 (dez) dias tteis, ficara sujeita as seguintes sanc¢des previstas no RILC — Regulamento Interno de
Licita¢des, Contratos ¢ Convénios e na Lei 13.303/2016:

16.1.1. Adverténcia;
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16.1.2. Multa moratoéria;

16.1.3.Multa compensatoria;

16.1.4.Suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo

prazo de até 02 (dois) anos;

16.1.5.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
16.2. As sangdes constantes no subitem 16.1 poderdo ser aplicadas de forma cumulativa.
16.3.Ficara impedido de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

16.3.1. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto desta licitagdo;

16.3.2. Ndo mantiver proposta, injustificadamente;

16.3.3. Comportar-se de modo inidoneo;

16.3.4. Fizer declaracio falsa;

16.3.5. Cometer fraude fiscal;

16.3.6. Falhar ou fraudar no fornecimento de objeto.
16.4.S30 consideradas condutas reprovaveis de passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no art. 186 do
RILC.
16.5.As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo compensadas pela
DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestacdes a que corresponderem, ou da garantia do
contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.
16.6. A aplicagdo de sancdo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores
e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ou
nao.
16.7. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

I. Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada multa

correspondente a 1% do valor maximo estabelecido para a licitacdo em questio;

II. Em decorréncia da ndo regularizacdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1°
da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente a 1% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questédo;

II1. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor total do contrato;

IV. No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatorio
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a 1% do valor
total do contrato;

V. No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 20% sobre o valor da parcela ndo executada;

VI. No caso de inexecugdo total, incidira multa na razao de 30% sobre o saldo remanescente do contrato;

VII. Nos demais casos de atraso, incidira multa na razao de 10% sobre o valor da parcela em atraso.
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16.8.Caso ndo haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida importancia de
eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos disponiveis para quitagdo da
importancia da multa, a DESO executard a garantia, quando exigida, e quando for o caso, serd cobrada

judicialmente.

16.9.A DESO podera, quando do ndo pagamento da multa da Contratada, aplicar a san¢do de suspensdo do

direito de participar de licitacdo ¢ impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos.

16.10.Cabe a sangdo de suspensdo em razao de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado dano a
DESQO, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposi¢do do art. 189 e

190 do RILC, em face da legislagdo fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.

17. FORMAS DE REAJUSTE DA PROPOSTA DO LICITANTE
17.1.0s precos contratuais serdo reajustados apos um ano da data de referéncia da proposta, de acordo com a
variagdo dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na Revista Conjuntura Econdmica, da Fundagdo

Getulio Vargas.

17.2.Podendo também a cada 12 (doze) meses, a partir da data de apresentacdo das propostas de pregos, o
contrato sera reajustado pelo [IPCA. A forma aplicada para o calculo do reajuste sera:

=V-(11—10)

R
Iy

Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V ¢ o saldo do preco inicial a ser reajustado;
Io ¢ o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de referéncia
do or¢amento da DESO.
I ¢ o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente a0 més em que € devido o
reajuste.
17.3.Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do calculo do reajuste, utilizar-se-a o ultimo indice

disponivel e o calculo do reajuste sera completado quando da publicagdo do indice correspondente.
17.4.Em nenhuma hipotese serdo reajustados os servigos executados e faturados dentro da periodicidade anual.

17.5.0 reajuste de prego previsto no contrato para fazer face a elevacao de custos da contratacao, respeitada a
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigéncia do contrato, devera ser solicitado pelo Contratado, sob pena

de preclusdo do periodo nao pleiteado.
17.6.0s precos contratuais poderao ser reajustados para mais ou para menos em consequéncia de suas variagdes.

18. CONDICOES DE PAGAMENTO

18.1.Conforme medigdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagarda a CONTRATADA
0s pre¢os em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento;
18.2.0s pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, em

conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica remuneragao da
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CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de pagamento contemplada neste Projeto
Basico ¢ a de precos unitarios;
18.3.0s servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:
a)Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagdo da DESO o Boletim de Medicdo dos servicos
executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de calculo dos quantitativos executados;
b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos respectivos pregos
unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos por pregos unitarios;
¢)Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatorio de Andamento do Projeto,
observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-Financeiro de Execugéo
devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dard encaminhamento a fatura para posterior
pagamento;
18.4.0 prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovagdo da fatura e 15 (quinze) dias
para sua liquidacao;
18.4.1. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento ap6s aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO;
18.4.2.Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes ¢ acertos, iniciando-se, apds nova apresentagdo, a contagem de novos
prazos para pagamento;
18.4.3.Todas as faturas deverdo ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas e
em meio digital por meio do sistema e-Doc (https://edoc.se.gov.br/), sendo as planilhas em formato xls,
(Excel), ou outro formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp

(MS Project), Documentos em formato Word (.doc ou .docx).

18.4.4.Nenhum pagamento sera realizado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagdo de

obrigagdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

19. ELEMENTOS DA PROPOSTA

19.1.Planilha de Pregos Unitarios e Globais, conforme quantitativos fornecidos pela DESO;

19.2.A licitante devera apresentar planilha or¢amentéria de acordo com o modelo fornecido, contendo pregos
unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo nestes considerados os pregos de
mao de obra, materiais ¢ todos os encargos pertinentes, observando que o preco unitario atribuido a cada um
dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos precos unitarios praticados e expressos na planilha fornecida
pela DESO.

19.3.A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa € em meio magnético, em arquivo do MS
EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagdo da planilha or¢amentaria em

arquivo do ORSE;
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19.4. A licitante devera apresentar as composi¢oes de Encargos Sociais e de BDI, sob pena de desclassificagao.
Nao podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por
cento) na planilha de execugdo dos servigos, sob pena de desclassificagao.

19.5.Pregos Unitarios;

19.6.Precos Globais;

19.7.Nao podera haver divergéncias de pregos unitarios em diferentes itens das planilhas para execugdo de um
mesmo servigo, caso haja divergéncia sera considerado o menor dos pregos propostos.

19.8.Condig¢des de Pagamento: em medigdes mensais;

19.9.Prazo de Execugdo: 12 (doze) meses consecutivos, contados apds a celebragdo do contrato e recebimento
da Ordem de Servigos; com possibilidade de prorrogacdo, conforme art. 140 ¢ 143 do RILC e a Lei 13.303/2016;
19.10. Declaragdo do Proponente, de que tem condigdes de assumir todas as obras e servigos, inclusive com os
fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;
19.11.Prazo de Execu¢do em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

19.12.Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura da sessdo publica de

recebimento das Propostas, minimo de 90 (noventa) dias consecutivos.

19.13.Em hipdtese alguma, sera aceita planilha or¢amentéria divergente da apresentada pela DESO, podendo

ser motivo de desclassificagdo;

19.14. A DESO se reserva o direito de emissdo de Ordens de Servigo Parciais, de acordo com o planejamento
de prioridades de intervencdes na area e com disponibilidade de recursos financeiros, necessarios ao custeio das

despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto desta licitagao.

20. DA QUALIFICACAO TECNICA

20.1.Certidao de registro ou inscri¢do da empresa proponente ¢ do responsavel técnico Engenheiro Mecanico
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, no Estado de sua sede ou de seu
domicilio;
20.2.Comprovagdo de Capacitagdo Operacional da Empresa, para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da Licitagdo, através de Atestados de Capacidade Técnica, com Certidao de Acervo
Técnico (CAT) em nome do responsavel técnico, Engenheiro Mecanico, com dados precisos e expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA, comprovando ter a licitante
executado servigos exclusivamente de Engenharia Mecanica do mesmo porte € complexidade, para cada um dos
itens relacionados abaixo:

20.2.1. Usinagem de Flanges, Juntas Mecinicas ou Carretéis em Aco Carbono. Capacidade

minima atestada de DN 800mm;

20.2.2. Fabricacdo e Montagem ou Recuperaciao de Captagio Metalica Flutuante com Caldeiraria

e Solda. Capacidade minima atestada de 8.000kg;

20.2.3. Recuperaciao ou Manutencdo de Bombas Centrifugas, Compressores de Ar e Motores

Elétricos. Capacidade minima atestada 200cv;



DESD

CCOMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

20.2.4. Fabricacio e Montagem de tubulacio e conexdes de Adutoras em Ac¢o Carbono.

Capacidade minima atestada de DN 400mm;
20.3.Comprovagdo de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentagcdo da proposta,
profissional(ais) de nivel superior, em Engenharia Mecanica, detentor(res) de atestado(s) de capacidade técnica,
com registro de CAT’s, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado que comprove(m) ter
executado ou participado da execu¢do de obras ou servi¢os de engenharia mecanica, com caracteristicas
semelhantes ao objetivo da presente Licitagdo. Tal comprovagdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior
referido pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas.

20.3.1. Carteira de Trabalho;

20.3.2. Certiddo do CREA para os Responsaveis Técnicos da empresa;

20.3.3. Contrato Social para s6cios ou proprietarios da empresa;

20.3.4. Contrato de Prestacao de Servicos;

20.3.5. Declaracdo que o profissional estara disponivel no momento da contratagéo.
20.4.0 acervo técnico do profissional indicado como Responsavel Técnico somente podera constar na proposta
de uma tnica empresa Licitante. Caso contrario, serdo inabilitadas todas as propostas que incluirem o acervo de
um profissional.
20.5.Devido as especificidades técnicas dos servigos e a necessidade do acompanhamento pela Fiscalizagao e
Supervisao da DESO, as instalagdes da Contratada, onde serdo executados alguns dos servigos necessarios,
deverdo atender as exigéncias contidas no ANEXO I — ESPECIFICACOES TECNICAS, e deverd situar-se na
Grande Aracaju, no estado de Sergipe. Entendendo-se como a Grande Aracaju, o perimetro urbano contendo as
cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Sdo Cristévao e Barra dos Coqueiros.
20.6.Indicagdo de endereco das instalagdes operacionais da empresa, com a Declaracdo que possuira
instalagdes proprias, tipo PIPE SHOP, com cobertura, de no minimo 2.500 metros quadrados de area, apropriada
para guarda de materiais e equipamentos de grande porte em manutengdo da DESO e composta dos seguintes

equipamentos industriais, maquinas, ferramentas e veiculos:

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS QUANTIDADE UN
TORNO MECANICO PARALELO UNIVERSAL — Distancia entre pontas 3.00 UNID
3.000mm x DN 500mm sobre o barramento >
TORNO MECANICO PARALELO UNIVERSAL — Distancia entre pontas 1.00 UNID
6.000mm x DN 1.200mm sobre o barramento ’

FRESADORA UNIVERSAL — Mesa com 1.600mm x 400mm 1,00 UNID
PLAINA MECANICA DE MESA — 2.000mm x 600mm 1,00 UNID
FURADEIRA RADIAL — Capacidade de furagdo de 100mm e distancia 1.00 UNID
eixo/mesa: 400mm a 1.500mm >

RETIFICA PLANA — Mesa 250mm x 500mm 1,00 UNID
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA RETIFICADORA — 450A 3,00 UNID
MAQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSO (ER/MIG/TIG) A DIESEL 3,00 UNID
CONJUNTO OXI-ACETILENO 3,00 UNID
CALANDRA IND. DE CHAPAS - 2.000mm x 12,7mm de espessura 1,00 UNID
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CALANDRA IND. DE TUBOS E PERFIS 1,00 UNID
GUILHOTINA HIDRAULICA DE CHAPAS — 3.000mm x %" de corte 1,00 UNID
DOBRADEIRA PRENSA HIDRAULICA - 3.000mm x 6,35mm 1,00 UNID
BANCADA DE TESTE HIDRAULICO 1,00 UNID
BANCADA  DIDATICA DE  ALINHAMENTO  CONJUNTO 1.00 UNID
MOTOBOMBA ’
ALINHADOR DE EIXOS A LASER 1,00 UNID
INSTRUMENTOS DE MEDICAO DE USINAGEM (Paquimetros;
Micrometros Internos ¢ Externos; Nivel de Precisdo; Relogio Comparador 1,00 CONJ
entre outros com calibra¢ao padrio RBC)
PRENSA HIDRAULICA — Capacidade de 200 Toneladas 1,00 UNID
PONTE ROLANTE - Capacidade de Carga de 15 Toneladas 1,00 UNID
COMPRESSOR DE AR 1,00 UNID
CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO COM SISTEMA DE FILTRO, 1.00 UNID
capacidade da Camara de Trabalho: 6,0m? >
CABINE/CAMARA DE PINTURA, com capacidade de 6,0m? 1,00 UNID
DIQUE DE LAVAGEM E CONTENCAO 1,00 UNID
CAIXA DE FERRAMENTAS, compostas de chaves, alicates, pungoes,
marretas, martelos, extratores, furadeiras, esmerilhadoras, fresa manual,

5 RN o . 3,00 CONJ
facas, tesouras e tudo o mais necessario a realizacdo dos servicos de
usinagem, mecénica e caldeiraria deste contrato
EMPILHADEIRA TORRE CAPACIDADE 5 Toneladas 1,00 UNID
CAMINHAO MUNCK, Capacidade de 20.000 kg 1,00 UNID
CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM CARROCERIA 2,00 UNID

20.7.A DESO se reserva ao direito de executar Diligéncias Técnicas de inspecao nas instalagdes operacionais
indicadas pelos licitantes, bem como em face de atestados de capacidade técnica visando a complementagao de
informagodes, antes da homologacao.

21. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

21.1.Balanco patrimonial e demonstrac¢oes contabeis do Gltimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balanc¢os provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés)

meses da data de apresentag@o da proposta.

21.2.0 Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Declaragdo de Habilitagdo Profissional — DHP,
conforme resolugao n° 871/00 de 23/03/2000, do Conselho Federal de Contabilidade, podendo ser substituida
pela Certiddo de Regularidade Profissional do Conselho Federal de Contabilidade.

21.3.0 Balango Patrimonial ¢ as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte forma:
21.3.1.Para as sociedades anonimas, mediante copia autenticada da publica¢do em Diario Oficial.
21.3.2.Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do livro didrio, onde foram

transcritos o Balango Patrimonial ¢ a Demonstracdo do Resultado do tultimo exercicio social, com os
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respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no Cartoério de Titulos
¢ Documentos.

21.3.3.Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balanco de abertura e
demonstragdes contabeis na forma da lei.

21.3.4.No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, sera exigido contabilidade simplificada.
21.3.5.No caso de licitantes com apuragdo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED

CONTABIL.
21.4.A capacidade econémico-financeira sera verificada através dos seguintes indicadores contabeis:
a. Indice de Liquidez Corrente (LC) > 1,00

Ativo Circulante

LC =
Passivo Circulante

b. indice de Liquidez Geral (LG) > 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

¢. Solvéncia Geral (SG) > 1,00

Ativo Total
"~ Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

21.5.Patriménio Liquido Minimo de RS 400.000,00 (Quatrocentos mil reais).

22. GARANTIA CONTRATUAL
A empresa contratada, para garantia da execugdo do Contrato, apresentara na Geréncia Financeira da DESO,

no prazo maximo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de Servigo, a importancia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual, nos moldes do art. 139, 1° do RILC da DESO, em uma das seguintes
modalidades:

22.1.Caucao em Dinheiro;

22.2.Seguro-Garantia;

22.3.Fianca Bancaria.

23. FISCALIZACAO DO CONTRATO
Empregado designado como gerente da 4.0.02.00/GMEL, Gilvan dos Santos, que acompanhara a execucao

do contrato, verificando seu adimplemento em consonancia com as clausulas pactuadas.

24. CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E PRAZOS

24.1.Sera emitido, de forma mensal, boletim de medi¢do dos servi¢os executados constantes na Planilha
Orc¢amentaria do Empreendimento, apds a sua concluséo, tendo a DESO o prazo de 30 dias a partir da emissdo
da nota fiscal/fatura, para efetuar o pagamento.

24.2.Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidacdo de obrigagdo

financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
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25. ANEXOS

- ANEXO I - ESPECIFICACOES TECNICAS.

- ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA E QUANTITATIVO.
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ANEXO I — ESPECIFICACOES TECNICAS

1. ESPECIFICACOES TECNICAS / PROCEDIMENTOS

1.1. Generalidades

1.1.1.Todos os documentos, tais como desenhos, manuais de instrugdo, especifica¢cdes de materiais ou dados
adicionais serdo fornecidos pela DESO a empresa Contratada.

1.1.2.A Contratada obriga-se a atender todas as condig¢bes e exigéncias dos documentos de projeto, conforme
especificagOes a seguir. Um parecer favoravel da Contratante sobre os documentos do projeto apresentado pela
Contratada ndo isenta esta Gltima de cumprir todas as obrigagdes contratuais e ndo isenta da responsabilidade
do correto desempenho dos servigos.

1.1.3.0s servigos serdo efetuados segundo as normas técnicas aplicaveis, empregando-se materiais novos, de
primeira qualidade. Todos os materiais aplicaveis, como tintas, solventes, chapas, perfis ¢ abrasivos
apresentardo um acabamento compativel com a sua importancia, localizacdo e finalidade.

1.1.4.De modo geral, todo e qualquer material, tal como chapas de aco carbono, ago fundido, tintas, solventes,
eletrodos etc., sera pormenorizadamente especificado segundo a norma aplicavel e tera comprovadas as suas
propriedades mecanicas e sua composi¢do quimica, por meio de certificados de qualidade do material, emitidos
pelos proprios fabricantes, ou entdo, através de ensaios previstos pela Fiscalizacao.

1.1.5.Sempre que for utilizado material ndo coberto por certificado de qualidade a Contratada devera apresentar
justificativa detalhada se seu emprego, o que nao isentara de uma possivel substituicao.

1.1.6.Cabe a Contratada, o fornecimento de meios de transporte, de seu pessoal e de cargas, através de veiculos
proprios, em perfeitas condigdes de uso, com seguranca e sempre em obediéncia as normas legais, especialmente
o Cddigo de Transito Brasileiro, ndo cabendo descontar o custo disso de sua forca de trabalho.

1.1.7.Cabe a Contratada, o fornecimento de alimentac¢do para seus proprios funcionarios, atendendo-se aos
critérios do PAT, bem como o fornecimento de uniforme e de EPI’s, sendo vedado descontar os custos dessas

obrigagoes de sua forca de trabalho.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
- RECUPERACAO DE PECAS E CONEXOES ESPECIAIS EM ACO CARBONO
- SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E USINAGEM EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
- MOBILIZACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA EM ADUTORAS
Todos os Servicos de Manutengdo, Recuperagdo ¢ Execugdo de pegas e conexdes serdo executados
conforme a norma técnica pertinente e na sua execucao serao utilizadas matérias primas certificadas. Todas as
pecas confeccionadas deverao ser submetidas a testes, com acompanhamento da fiscalizagao da Contratante.
Todos os insumos necessarios a execucdao dos servicos (materiais, mao de obra, equipamentos etc.)
deverdo ser fornecidos pela Contratada, salvo conexodes especiais e tubos de Ferro Fundido para servigos de
usinagem e execu¢do de tubulagdo flangeada metalica.
2.1.RECUPERACAO DE PECAS E ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS DE SOLDAGEM
A substituicdo de parafusos/pecas estruturais, deverd ser realizada de forma segura, prevendo, quando

necessario, a utilizacao de elementos de escoramento.
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Todo e qualquer material de apoio a montagem (pranchas, madeirites, lonas, cordas, moitdes, talhas,
tirfor, andaimes, gambiarras para iluminagdo noturna etc.) sera por contada Contratada. As pecas serdo
desenvolvidas com base em desenhos apresentados pela DESO. Qualquer diivida quanto a interpretagdo ou
inexisténcia (desenho, detalhamento) devera ser resolvida no local do servigco com o auxilio da Fiscalizagdo. Os
desenhos fornecidos obrigatoriamente, serdo confrontados com o equipamento, pelo executante, para
verificacdo de alteracGes eventualmente ndo anotadas.

A DESO supervisionara os servicos durante a fase de execugdo, prestando as informagdes
complementares necessarias. Os procedimentos de fabricagdo (corte, furagdo, dobramento, soldagem etc.)
deverdo obedecer as normas técnicas aprovadas ¢ reconhecidas pela ABNT.

Todos os servigos de soldagem, através da substitui¢do ou recuperagdo de estruturas e conexdes em
Chapas, Vigas E Tubos, serdo executados de acordo com as normas NBR da ABNT ou equivalentes. A soldagem
sera executada por soldadores oficiais, devidamente qualificados de acordo com a norma AWS D-1 ¢ ASME IX,
por um 6rgao competente.

A substitui¢do de chapas, perfis e componentes metalicos de costado de tanques, filtros e flutuantes e
outras estruturas de aco ou conexdes como juntas dresser, tubulagdes e conexdes especiais, serdo executadas
em Chapas, Perfis, Cantoneiras ¢ Barras Chatas de Ago Carbono ASTM-A36 ou similar, devidamente
calandradas em raio para medidas especificas. Deverdo ainda estar devidamente chanfradas em suas
extremidades em forma de “V”, para facilitar a soldagem em toda secdo de angulo. Mesma preocupagao e
recomendacao a ser adotada na solda de Vigas “I” e Perfis.
2.1.1.Procedimento de Caldeiraria e Aplicaciao das Soldas
Preparacio: Sera executada a limpeza da Zona da Solda através da utilizagdo de Jateamento Abrasivo com
Granalha AS.2.1/2, ja com as chapas e vigas devidamente chanfradas e fixadas no local.

Preaquecimento: Normalmente podera ser dispensavel, no entanto dependendo da condigdo do tempo,
sobretudo em pegas de maior espessura devem ser aquecidos os eletrodos entre 100°C e 200°C.

Soldagem: Manter os cletrodos de base ¢ final entre 10° ¢ 15° em diregdo a solda, executando corddes finos
com leve tecimento mantendo o arco de curto a médio. Os corddes devem possuir de 30mm a 40mm de
comprimento e ser martelados. Deixar a solda esfriar antes de remover a escoria. Isolamento da area com
protecdo, tipo lona/cubiculo e exaustor para remogdo dos gases proprios do banho de fusdo.

Eletrodos Recomendados: Referéncia ASME SFA-5.1 — 2245 de 2mm para 1° Passe / Raiz ¢ ASME
SFA-5.1 — 7018 de 4mm, MIG ER70S-6 de 1,20mm, TIG ER70S-3 (Fabricante ESAB ou similar).

A Contratada devera realizar ensaios nao-destrutivos, conforme item 6.1 N-293, e apresentar procedimento de
soldagem qualificado, quando solicitados, sendo responsavel pela qualificagdo de sua forga de trabalho. Os
servicos serdo acompanhados por inspetor de soldagem N1.

Nos servigos de Caldeiraria serdo desenvolvidas pecas como: Tubulagdes de Ago Carbono e Ago Inox em geral,
Barriletes Flangeados, Conexodes Especiais, Reservatorios, Filtros e Tanques e outros produtos utilizados nas

operagdes dos sistemas da DESO. Existem ainda outras atividades que envolvem este servigo como cortes
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especiais, solda MIG e TIG, furacdo, texturizagdo, curvamento, estampagem, calandragem e usinagem.
Conforme Normas N-115, NR13, N-76, N-293, N-1652, N-243 ¢ ABNT NBR 15153.

Em todas as etapas deste servico € necessaria muita cautela, para que as pegas ou componentes agregados nao
sejam danificadas. Calandragem e curvamento s@o dois exemplos de servicos que devem ser realizados com a
devida técnica para que no decorrer dos servigos solicitados, ndo aparecam deformacao, angulos acentuados e
rugosidades.

2.1.2.Procedimentos de Manutencao em Caldeiraria

Fabricacio ou Recuperacio de Escadas de Marinheiro: Escadas utilizadas para acessar locais elevados,
como plataformas e areas de manutengdo. A fabricagdo de escadas deve seguir as especificacdes da NR-293 e
NR-12, incluindo os espagamentos e dimensdes adequadas entre os degraus, além da presenca de corrimaos e

sistemas de protecdo, conforme projetos fornecidos pela DESO.

Fabricacio ou Recuperacio de Plataformas e Passarelas: Plataformas e passarelas sdo estruturas elevadas
que permitem que os trabalhadores realizem tarefas em areas de dificil acesso. A fabricagdo e montagem dessas
estruturas devem seguir as diretrizes da NR-293 E NR-12, incluindo o calculo de carga suportada, sistemas de

protecdo e fixagdo segura, conforme projetos fornecidos pela DESO.

Guarda-Corpos e Protecdes: A fabricacao e recuperacdo de guarda-corpos, corrimaos e outros sistemas de
protecdo que previnem quedas em areas elevadas estio sujeitas as regulamentagcdes na NR-293 e NR-12. Essas
estruturas devem ser projetadas para resistir a esforcos e garantir a seguranca dos trabalhadores, conforme

projetos fornecidos pela DESO.

Estruturas Metalicas e Suportes: Estruturas metalicas que sustentam equipamentos € maquinas também estao
sujeitas as diretrizes Normatizadas da N-293. Isso inclui a fabricagdo de suportes para equipamentos pesados,

como Bombas, Tanques, Filtros e Maquinas Industriais.

Acessorios e Componentes: Componentes metalicos que fazem parte das maquinas e equipamentos sujeitos as
normas especificas, como sistemas de transporte, esteiras e dispositivos de movimentagdo, devem ser fabricados

considerando os padrdes de seguranga e conforme orientagdo dos fabricantes.

Modificacoes e Adequagdes: Se uma maquina ou equipamento mecanico existente for modificado, ajustado ou
adequado, os servicos de caldeiraria envolvidos nesse processo devem garantir que as alteragdes cumpram as

diretrizes de seguranga estabelecidas pelos Fabricantes e pelos Responsaveis Técnicos da DESO.

Em resumo, todos os servicos de caldeiraria leve ou pesados que envolvam a fabricagdo, montagem, instalacdo
e adequagdo de estruturas metalicas e componentes em maquinas e equipamentos devem estar em conformidade
com as diretrizes das normas existentes para garantir a seguranca do trabalhador. Isso inclui fatores como a
resisténcia dos materiais, sistemas de protecdo contra quedas, acesso seguro e outros aspectos relevantes para a

prevencao de acidentes.

2.2.TRATAMENTO DE ESTRUTURAS METALICAS E CONEXOES EM ACO
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2.2.1.A limpeza consistird na remogdo de todo o material de origem vegetal ou ndo, que estd dentro das
Instalagdes e entorno das pecas de aco. A limpeza incluird, onde necessario, as operagdes de desmatamento,
destocamento e raspagem em profundidade suficiente para remocdo de detritos vegetais e recuperagdo da
totalidade das passagens, através de equipamentos mecanicos € manuais, proprios a este tipo de servigo, de
forma que a superficie resultante se apresente completamente livre de qualquer detrito.

2.2.2.A limpeza da superficie para aplicagdo de pintura sera efetuada por mecanismo de Jateamento Abrasivo
em Granalha de Ago Metal Quase Branco AS 2.1/2, atendendo a norma ABNT NBR 7348 em toda a superficie
de Estruturas Metalicas e conexdes em A¢o Carbono, incluindo todos os seus componentes.

2.2.3. As pinturas de quaisquer partes das Estruturas a serem empregadas, so serdo aplicadas apos a inspegdo e
liberagdo do equipamento pela Fiscalizacéo.

2.2.4.Na pintura de eventuais jungdes de corddo de solda, a protecdo e a pintura serdo feitas pela Contratada
com a observancia e autoriza¢ao da Fiscalizagdo.

2.2.5.As normas e recomendagdes técnicas que regerdo a limpeza, pintura ¢ prote¢do de qualquer parte dos
servigos de recuperagdo de estruturas metalicas ¢ adutoras, serdo aquelas citadas na ABNT NBR 7348 e Steel

Structures Painting Council — SSPC.

TIPO DE LIMPEZA NORMA PADRAO
A — Limpeza com Solventes SSPC-SP1 -
B — Limpeza com Ferramentas Manuais SSPC-SP2 ST2
C — Limpeza com Jato de Areia Comercial (*) SSPC-SP6 SA2
D — Limpeza com Jato de Areia ao Metal Quase Branco (¥) SSPC-SP10 SA2.1/2
E — Limpeza com Jato de Areia ao Metal Branco SSPC-SP5 SA3

(*) — Usar para ago exposto a intempéries ¢ que ficara submerso.
2.2.6.As superficies pintadas ndo apresentardo falhas, poros, escorrimentos, pingos, rugosidade, ondulagdes,
trincas, marcas de processo de limpeza, bilhas, bem como variagdes na cor, textura e brilho. A pelicula sera lisa
e de espessura uniforme.
2.2.7.As arestas, cantos, pequenos orificios, emendas, juntas, soldas e outras irregularidades de superficies,
receberdo tratamento, de modo a garantir que elas adquiram uma espessura adequada de pintura.
2.2.8. A pintura sera aplicada sobre superficies adequadamente preparada e livres de umidade. Nao sera aplicada
pintura em ambientes onde a umidade relativa do ar seja superior a 85%. Havendo necessidade, a umidade sera
mantida abaixo deste limite por meio de abrigos e/ou aquecimento durante a pintura e até que a pelicula tenha
secado.
2.2.9.Apods o jateamento abrasivo SA2.1/2”, metal quase branco, conforme especificagdo fornecida, sera
aplicado a Superficie Externa duas deméos de Tintar Primer, Norma Petrobras N-2630, a base de resina epoxi
curada com poliamida de multiplo uso, pigmentado com 6xido de ferro. Para acabamento e resisténcia a abrasao
e intempéries ou Aluminio Fenolico N-1259 e para Superficie Interna duas demdos de Tinta Esmalte Epoxi
Alcatrdo de Hulha N-1265. Tendo as seguintes caracteristicas e propriedades basicas.

A) PRIMER N-2630

Cor e Textura: Vermelho Oxido/Fosca;

Sélido por Volume: 42% (aproximado);
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Peso por Litro: 1,43 kg (aproximado);

Ponto de Fulgor: 32°C

Espessura para Demio: Umida 95 microns; Seca 40 microns;

Viscosidade: 55 UK;

o METODOS E DADOS DE APLICACAO

Trincha — Somente para retoques e reforgos em corddes de solda, quinas etc.
Rolo — Recomendado. Multiplas demaos podem ser necessarias.

Pistola — Pressdo: 140 a 175 kgf/cm?.

Intervalo para repintura: Minimo: 18 horas (25°C); Maximo 72 horas (25°C).
Preparo da mistura: Adicionar o componente B ao componente A, misturar lentamente até a completa
homogeneizagdo. Diluir se necessario. Aguardar 10 minutos antes de aplicar.

B) TINTA ACABAMENTO — N-1198 ou N-1259

Cor e Textura: Branco (Semibrilho) / Aluminio Fendlico;

Sélido por Volume: 33% (aproximado);

Peso por Litro: 1,10 kg (aproximado);

Ponto de Fulgor: 26°C

Espessura para Demio: Umida 109 microns; Seca 35 microns;

Viscosidade: 60 a 80 UK;

Dilui¢do: Até 10% (Volume);

Secagem 25°C: Manuseio: 03 horas / Completa: 06 horas;

o METODOS E DADOS DE APLICACAO

Trincha: Somente para retoques e refor¢os em corddes de solda, quinas etc.

Rolo: Recomendado. Multiplas demaos podem ser necessarias.

Pistola: Pressdao: 160 a 210 kgf/cm?.

Intervalo para repintura: Minimo: 16 horas (25°C); Pintura com Rolo: Méaximo 24 horas (25°C).
Preparo da mistura: Adicionar o componente B ao componente A, misturar lentamente até a completa
homogeneizacdo. Diluir se necessario.

Condigdes do Ambiente: Temperatura minima: 10°C; Temperatura maxima: 40°C

C) EPOXI ALCATRAO DE HULHA — NORMA-1265

Cor e Textura: Marrom ¢ Preto (Semibrilho);

Sélido por Volume: 70% (aproximado);

Peso por Litro: 1,310 kg (aproximado);

Ponto de Fulgor: 32°C

Espessura para Demao: Umida 215 microns; Seca 150 microns;
Viscosidade: 100 a 130 UK;

o METODOS E DADOS DE APLICACAO

Trincha: Somente para retoques e refor¢os em corddes de solda, quinas etc.
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Rolo: Recomendado. Multiplas demaos podem ser necessarias.

Pistola: Pressdao: 170 a 211 kgf/cm?.

Intervalo para repintura: Minimo: 18 horas (25°C); Pintura com Rolo: Méaximo 72 horas (25°C).

Preparo da mistura: Adicionar o componente B ao componente A, misturar lentamente até a completa
homogeneizagdo. Diluir se necessario. Aguardar 15 minutos antes de aplicar.

OBS.: Os trechos que tenham sido pintados ndo serdo manuseados ou trabalhados até que a pelicula esteja
totalmente seca ¢ dura. Sempre que se torne necessario manter a integridade da pelicula de pintura, qualquer
contaminagdo ou deterioracdo sera removida fazendo-se, em seguida, retoque com a tinta especificada.
2.3.MANUTENCAO DE BOMBAS, COMPONENTES HIDRAULICOS E CONEXOES

As Bombas, Valvulas de Retengdo e Gaveta, Componentes Hidraulicos e Conexdes serdo retiradas do local de
instalacdo e previamente inspecionadas, para posteriormente serem encaminhadas para a Recuperagdo com
Soldagem, Usinagem, Revestimento e Substitui¢do de Pegas, como: Parafusos, Volantes, Orings, Borrachas ¢
Usinagem das Sedes de Fixagdo e Vedagdo, sendo necessaria a substitui¢do de componentes em caso de
incompleta recuperagdo destes. Devera ser feito relatorio de inspegdo e condi¢des dos equipamentos, para
posterior substitui¢do com o aval do fiscal dos servi¢os. Todos os equipamentos deverdo ser jateados e pintados
na cor azul, padrdo DESO.

2.3.1.Procedimentos de Manutencio Preventiva de Bombas Centrifugas e Equipamentos Hidromecanicos

No programa de manutengao na operagdo de bombas e equipamentos hidromecanicos de uma estagao elevatoria,
¢ indispensavel que sejam feitas observagdes e inspecdes técnicas minuciosas em todas as instalagdes
eletromecanicas solicitadas.

Os servigos de manutengdo somente serdo liberados nas Estagdes de Tratamento, Elevatorias e instalagdes
operacionais da DESO, ap6s acompanhamento de responsavel designado, desligamento de energia local e,
consequentemente, com o equipamento completamente desenergizado.

Devera ser observado, caso ocorram, variagdes de corrente, temperaturas excessivas nos mancais da caixa de
gaxetas, vibragdes anormais e ruidos estranhos. O surgimento de alteragdes como estas indica a necessidade
imediata de inspegdes corretivas.

Como procedimentos preventivos deverdo ser verificados: O alinhamento do conjunto motobomba; a
lubrificagdo das gaxetas; a temperatura ¢ o nivel de 6leo dos mancais. Essas inconformidades deverdo ser
corrigidas conforme necessidade.

Nas solicitagdes de manutencdo especificas de Bombas Centrifugas, devera ser substituido o engaxetamento;
verificados os estados de eixos e buchas com relagdo a presenca de estrias, através das caixas de gaxetas;
examinados o alinhamento ¢ o nivelamento dos conjuntos motobomba; verificadas as tubulagdes de sucgao e de
recalque, para caso estas estejam gerando esfor¢os mecanicos indesejados nas bombas; e medidas as pressoes
nas entradas e saidas das bombas.

Independente de corre¢des eventuais, devem ser providenciadas revisdes gerais nos conjuntos girantes, nos
rotores, no interior das carcacas, devem ser verificados os intervalos entre os anéis, medidas as folgas dos

acoplamentos, substituidas as gaxetas, trocado o 6leo e lubrificados os mancais. Esse acompanhamento
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sistematico solicitado pela Contratante ndo garante que ndo ocorram eventuais falhas de natureza extraordinaria,
no entanto, esse servigo proporciona uma maior seguridade de que esse tipo de ocorréncia se tornara menos
frequente.

2.3.1.1.RETIRADA, RECEBIMENTO E INSPECAO DE EQUIPAMENTOS

— Inspecionar o equipamento no recebimento e comunicar 8 DESO quaisquer irregularidades encontradas
imediatamente;

— Examinar atentamente as pecas ou acessorios separadamente e fixa-los as caixas para protecdo durante o
transporte.

2.3.1.2. ARMAZENAGEM POR CURTO PRAZO DE MANUTENCAO

— Colocar a bomba em lugar seco, protegido contra umidade e poeira;

— A cada 03 (trés) dias, girar o eixo com as maos algumas vezes, para evitar aderéncias entre as partes girantes
e estacionarias, e para redistribuir a pelicula de lubrificante existente no mancal. O mancal deve ser mantido
com Oleo.

2.3.1.3. ARMAZENAGEM PROLONGADA DE MANUTENCAO

— Desmontar a bomba, as gaxetas (ou selo mecanico) e o cadeado d’agua. Limpar cuidadosamente as pegas do
selo mecanico;

— Limpar as superficies aparentes dos eixos ¢ as superficies externas usinadas com solvente e aplicar uma
camada de inibidor de oxidacao;

— Lavar a bomba internamente com SHELL VPI ou similar, dissolvido. Esta prote¢do deve ser reaplicada a cada
30 (trinta) dias. Bombas em ago inoxidavel dispensam essas protecoes;

— Limpar as superficies aparente do acoplamento com solvente e aplicar uma camada de inibidor de oxidacao,
exceto nos locais em contato com a borracha do elemento elastico;

— Apo0s recuperagdo com substituicdo de componentes danificados ou desgastados, usinagens de ajuste ¢ teste
mecanicos, remontar a bomba sem as gaxetas e sem o cadeado d’agua;

— Montar o selo mecanico e rolamentos, conforme necessidade;

— Tampas os bocais de entrada e saida das bombas com papeldo, assim como todas as conexdes externas da
bomba e das gaxetas (ou selo mecanico);

— Manter as bombas vazias e secas;

— Manter os mancais com O6leo lubrificante, alimentando-os através do copo de nivel destes (ndo alimentar
através do bujdo superior ou respiro);

— Girar o todo o conjunto dos equipamentos (bomba, selo mecanico, mancal e motor) manualmente e a cada 03
(trés) dias;

— Armazenar todo o conjunto em local abrigado, seco e arejado;

— Ap6s 120 (cento e vinte) dias de armazenagem, desmontar a bomba, o selo mecanico, o mancal e repetir todos
os procedimentos descritos neste subitem.

— Para o caso de armazenamento por prazo maior superior a 120 (cento e vinte) dias, devera ser esvaziado todo

0 0leo do mancal através do bujao de drenagem.
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2.3.1.4.ROTOR

— Realizar a limpeza completa dos rotores, incluindo procedimento de remogao de qualquer material orgénico
que esteja aderido a superficie das pecas;

— Verificar se os anéis de desgaste estdo com as medidas dentro das tolerancias especificadas pelos fabricantes;
— Verificar se a superficie interna do cubo do rotor esta avariada. Caso seja verificada alguma anomalia, devera
ser avaliada a extensao dos danos, para que seja realizada a devida recuperacao, por meio de soldagem especifica
para o material de cada rotor, e posterior usinagem, balanceamento dinamico e revestimento ceramico, quando
aplicavel.

2.3.1.5.TAMPA DA CARCACA

— Limpar a face de assentamento da guarnigdo e verificar seu estado;

— Retirar (lavar) toda a sujeira existente na camara de vedagdo, que serve de alojamento para as gaxetas ou selo
mecanico.

2.3.2.CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MECANICOS
2.3.2.1.SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA

— Limpeza e descontaminagdo do equipamento;

— Desmontagem geral do equipamento;

— Verificagdo dos conjuntos mecanico e elétrico;

— Teste nos componentes mecanicos do equipamento;

— Medigdo mecanica do equipamento;

— Usinagens de componentes — Buchas, engrenagens, eixos, rotor, luvas etc.;

— Balanceamento do conjunto;

— Impregnagdo com inibidor de oxidacéo;

— Substitui¢cdo dos rolamentos e sistema de vedagao;

— Montagem do equipamento com conferéncia de alinhamento;

— Teste de resisténcia do enrolamento;

— Acionamento em tensdao nominal;

— Medigdo de vibragdo do equipamento;

— Teste de vazao e pressao com agua;

— Pintura de acabamento.

O alinhamento das Bombas Centrifugas deve ser feito com um relégio comparador para controle do
deslocamento radial e axial. Fixar a base do instrumento na parte periférica de uma das metades do acoplamento,
ajustar o relogio, posicionando o apalpador na perpendicular a periferia da outra metade do acoplamento, zerar
o reloégio comparador e movimentar manualmente o acoplamento, com o relégio completando um giro de 360°.
O mesmo procedimento deve ser feito para o controle axial.

O alinhamento devera permanecer dentro da tolerancia de 0,1 mm, com os parafusos de fixacdo da bomba e

motor apertados definitivamente. O controle deve ser efetuado no plano horizontal ¢ vertical. Para o controle no



DESD

CCOMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

sentido axial, utilizar calibre de lamina, sempre obedecendo a folga entre os cubos do acoplamento especificada
pelo fabricante.

2.4. LUBRIFICACAO DOS ROLAMENTOS

As bombas em operagao sdo fornecidas com sistemas de lubrificag@o a 6leo ou a graxa. As bombas lubrificadas
a graxa sao reconhecidas pela existéncia de pinos graxeiros na parte superior das tampas da caixa de mancal no
lado da succ¢do. As bombas com suporte lubrificado a 6leo possuem um tampdo com vareta de nivel para
abastecimento na parte superior da caixa de mancais ou suspiro e lubrificador automatico e bujdo de drenagem.
O 6leo a ser usado deve ser de boa qualidade, isento de qualquer tipo de contaminagdo. Deve ser 6leo mineral
puro sem detergente (sem HD). O padrdo de viscosidade normalmente empregado para bomba sujeitas as
condi¢des ambientais ¢ o SAE 30 ou 20.

As bombas com lubrificagdo a graxa possuem dois pontos especiais para tal, no suporte de mancais. A
lubrificagdo deve ser feita com graxa a base de sabdo de litio, grau de consisténcia “2”. As graxas serdo
especificadas para uma temperatura ambiente de 0°C a 120°C em casos de rolamentos de alta temperatura.

3. INSTALACOES FiSICAS E EQUIPAMENTOS DA CONTRATADA

A empresa vencedora do certame deve possuir instalagdes proprias, compostas de equipamentos industriais,

maquinas, ferramentas e veiculos, com capacidade de no minimo:

DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS | QUANTIDADE UN
TORNO MECANICO PARALELO UNIVERSAL — Distancia entre pontas 3.00 UNID
3.000mm x DN 500mm sobre o barramento i
TORNO MECANICO PARALELO UNIVERSAL — Distancia entre pontas 1.00 UNID
6.000mm x DN 1.200mm sobre o barramento ’

FRESADORA UNIVERSAL — Mesa com 1.600mm x 400mm 1,00 UNID
PLAINA MECANICA DE MESA — 2.000mm x 600mm 1,00 UNID
FURADEIRA RADIAL - Capacidade de furagdo de 100mm e distancia 1.00 UNID
eixo/mesa: 400mm a 1.500mm i

RETIFICA PLANA — Mesa 250mm x 500mm 1,00 UNID
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA RETIFICADORA — 450A 3,00 UNID
MAQUINA DE SOLDA MULTIPROCESSO (ER/MIG/TIG) A DIESEL 3,00 UNID
CONJUNTO OXI-ACETILENO 3,00 UNID
CALANDRA IND. DE CHAPAS - 2.000mm x 12,7mm de espessura 1,00 UNID
CALANDRA IND. DE TUBOS E PERFIS 1,00 UNID
GUILHOTINA HIDRAULICA DE CHAPAS - 3.000mm x 2 de corte 1,00 UNID
DOBRADEIRA PRENSA HIDRAULICA - 3.000mm x 6,35mm 1,00 UNID
BANCADA DE TESTE HIDRAULICO 1,00 UNID
BANCADA  DIDATICA DE  ALINHAMENTO  CONJUNTO 1.00 UNID
MOTOBOMBA i

ALINHADOR DE EIXOS A LASER 1,00 UNID
INSTRUMENTOS DE MEDICAO DE USINAGEM (Paquimetros;

Micrometros Internos e Externos; Nivel de Precisdo; Relogio Comparador 1,00 CONJ
entre outros com calibrac¢ao padrio RBC)

PRENSA HIDRAULICA — Capacidade de 200 Toneladas 1,00 UNID
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PONTE ROLANTE — Capacidade de Carga de 15 Toneladas 1,00 UNID
COMPRESSOR DE AR 1,00 UNID
CABINE DE JATEAMENTO ABRASIVO COM SISTEMA DE FILTRO, 1.00 UNID
capacidade da Camara de Trabalho: 6,0m? i
CABINE/CAMARA DE PINTURA, com capacidade de 6,0m? 1,00 UNID
DIQUE DE LAVAGEM E CONTENCAO 1,00 UNID
CAIXA DE FERRAMENTAS, compostas de chaves, alicates, pungoes,
marretas, martelos, extratores, furadeiras, esmerilhadoras, fresa manual,

X P - . 3,00 CONJ
facas, tesouras e tudo o mais necessario a realizagdo dos servicos de
usinagem, mecénica e caldeiraria deste contrato
EMPILHADEIRA TORRE CAPACIDADE 5 Toneladas 1,00 UNID
CAMINHAO MUNCK, Capacidade de 20.000 kg 1,00 UNID
CAMINHONETE CABINE DUPLA, COM CARROCERIA 2,00 UNID

A empresa vencedora do certame devera possuir Espaco Fisico Operacional, tipo PIPE SHOP, com cobertura
de no minimo 2.500 metros quadrados de area, destinado a instalagdo metalmecanica para os servigos e execucao
de estruturas metalicas, conexoes, suportes, esquadrias e tubulacdes, dentre outras operagdes necessarias e
inerentes ao objeto do contrato, também apropriado para guarda de materiais e equipamentos de grande porte
em manutengdo preventiva e corretiva pertencentes a DESO.

Os aparelhos de medi¢ao, trenas, relégios comparadores, paquimetros, micrometros, gonidmetros, gabaritos ¢
demais instrumentos deverdo estar aferidos e possuir selos ou certificados com as informagoes referentes ao

processo de afericao.

Devido ao acompanhamento dos servigos pela fiscalizagdo da DESO, as instala¢cdes da Contratada, onde serdo
executados os servigos, devera situar-se na regido da grande Aracaju, no estado de Sergipe. Entendendo-se como
a Grande Aracaju, o perimetro urbano contendo as cidades de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Sdo

Cristovao e Barra dos Coqueiros.

A DESO se reserva ao direito de executar Diligéncias Técnicas de inspe¢do nas instalagdes operacionais

indicadas pela Contratada.

4. MATERIAIS E CERTIFICADOS

4.1.E de inteira responsabilidade da Contratada o fornecimento de todo o material necessario para a execugio
dos servicos de fabricacdo e manutengdo das estruturas metalicas e equipamentos que devem ser recebidos por
inspetores de controle de qualidade, pintura e solda, com emissdo de relatorios e envio a fiscalizag@o, sempre
que solicitado.

4.2.A empresa contratada devera, quando exigido pela fiscalizagdo, apresentar mao de obra qualificada para o
tipo de trabalho a ser desenvolvido, bem como fornecer rastreabilidade de certificados e documentagdo
comprovando a qualidade dos materiais aplicados e substituir imediatamente os itens reprovados pela

Administragdo, como: Chapas, Perfis, Tubos, Tintas e outros.
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ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA E QUANTITATIVO

1. PLANILHA ORCAMENTARIA E QUANTITATIVO

Os valores de referéncia apresentados na planilha orcamentaria foram obtidos através de propostas comerciais fornecidas por empresas especializadas

na prestacao dos servigos objeto desta Licitagao. Foram definidos como referéncia os valores da proposta apresentada com o menor valor total.

Empreendimento: 000009 - Servigos Mecéanicos de Usinagem, Retifica e Caldeiraria para recuperacéo e/ou manutencgdo corretiva e preventiva de estruturas
ITEM DESCRIGAO DO ITEM UNID QUANT PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

RECUPERAGAO E OU MANUTENQAO DE PECAS EM ACO

01 CARBONO, EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E CONEXOES 4.346.829,67 | 100,00
RECUPERAGAO DE PEGCAS E CONEXOES ESPECIAIS EM AGO

01.001 CARBONO 1.510.544,93 | 34,74

01.001.001 Usinagem de Flange PN10/16/25 DN 900 a 1200 MM un 10,000 3.807,10 38.071,00 0,88

01.001.002 Usinagem em flange sobreposto PN 10/16/25 DN 600 a 800 mm un 10,000 2.887,46 28.874,60 0,66

01.001.003 Usinagem em flange sobreposto PN 10/16/25 DN 300 a 550 mm un 10,000 1.486,47 14.864,70 0,34

01.001.004 Usinagem em flange sobreposto PN 10/16/25 DN 150 a 250 mm un 10,000 903,23 9.032,30 0,21

01.001.005 Usinagem em flange cego PN 10/16/25 DN 900 a 1200 mm un 6,000 3.164,31 18.985,86 0,44

01.001.006 Usinagem em flange cego PN 10/16/25 DN 600 a 800 mm un 10,000 2.542,90 25.429,00 0,59

01.001.007 Recuperacéo de colar de tomada DN 800 a 1200 mm un 10,000 3.059,68 30.596,80 0,70

01.001.008 Recuperacao de colar de tomada DN 300 a 600 mm un 10,000 1.609,92 16.099,20 0,37

01.001.009 Usinagem com recuperacao de junta Dresser DN 200 a 400 mm un 20,000 1.267,03 25.340,60 0,58

01.001.010 Usinagem com recuperacao de junta Dresser DN 500 a 600mm un 20,000 1.899,72 37.994,40 0,87

01.001.011 Usinagem com recuperacgao de junta Dresser DN 800 a 1200mm un 10,000 3.633,99 36.339,90 0,84
Usinagem com recuperacgao de junta Mecanica de Correr DN 200 a

01.001.012 400mm un 10,000 2.114,28 21.142,80 0,49
Usinagem com recuperacgao de junta Mecanica de Correr DN 500 a

01.001.013 600mm un 10,000 2.759,14 27.591,40 0,63
Usinagem com recuperacgao de junta Mecanica de Correr DN 800 a

01.001.014 1200mm un 10,000 3.267,26 32.672,60 0,75

01.001.015 Recuperacao Té AC Flangeado PN 25 DN 300 a 600mm un 10,000 3.170,75 31.707,50 0,73

01.001.016 Recuperacao Té AC Flangeado PN 25 DN 800 a 1000mm un 5,000 6.887,62 34.438,10 0,79
Servigos com execuc¢do de junta de vedagao Velumoide para DN

01.001.017 200 a 400mm un 60,000 439,79 26.387,40 0,61
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Servigos com execuc¢do de junta de vedagao Velumoide para DN

01.001.018 500 a 800mm un 60,000 600,33 36.019,80 0,83
Servigos com execuc¢do de junta de vedagao Velumoide para DN

01.001.019 900 a 1200mm un 30,000 917,72 27.531,60 0,63

01.001.020 Usinagem de eixo AC 1045 DN 51mm/3150mm un 20,000 2.791,76 55.835,20 1,28

01.001.021 Usinagem de eixo AC 1045 DN 54mm/1110mm un 20,000 1.970,51 39.410,20 0,91

01.001.022 Usinagem de eixo AC 1045 DN 65mm/1120mm un 20,000 1.538,32 30.766,40 0,71

01.001.023 Usinagem de eixo AC 1045 DN 65mm/630mm un 20,000 1.351,92 27.038,40 0,62

01.001.024 Usinagem de eixo ago inox DN 51mm/3150mm un 10,000 4.410,87 44.108,70 1,01

01.001.025 Usinagem de eixo ago inox DN 76mm/1120mm un 10,000 3.549,29 35.492,90 0,82
Usinagem de parafuso para registro em bronze SAE65

01.001.026 35mm/450mm un 10,000 874,99 8.749,90 0,20
Usinagem de parafuso para registro em bronze SAE65

01.001.027 45mm/500mm un 10,000 959,70 9.597,00 0,22

01.001.028 Usinagem de parafuso para registro em ago inox 50mm/700mm un 10,000 1.316,84 13.168,40 0,30

01.001.029 Usinagem de parafuso para registro em ago inox 50mm/800mm un 10,000 1.375,97 13.759,70 0,32
Recuperagao em carretel flangeado ASTM A-36 DN 300 a 400mm x

01.001.030 3000mm, inclusive jato e pintura epoxi N2630 un 8,000 8.794,18 70.353,44 1,62
Recuperagao em carretel flangeado ASTM A-36 DN 600 a 800mm x

01.001.031 6000mm, inclusive jato e pintura epoxi N2630 un 6,000 16.771,32 100.627,92 2,31
Servigos com Substituicdo de Trechos de tubos em ago carbono DN
300 a 500mm ASTM A-36, e=8mm, com soldas, tratamento com jato
abrasivo e revestimento em pintura interna e externa em tinta epoxi

01.001.032 N1265. m 360,000 1.355,97 488.149,20| 11,23
Recuperagado com solda e usinagem em rotor em ago inox DN 200 a

01.001.033 350mm para bomba, inclusive balanceamento dinamico. un 18,000 1.342,87 24.171,66 0,56
Recuperagao com solda e usinagem em rotor em bronze fundido

01.001.034 DN 400 a 500mm para bomba, inclusive balanceamento dindmico. un 15,000 2.013,09 30.196,35 0,69
SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA E USINAGEM EM

01.002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.153.640,64 | 26,55
Servigos mecanicos e usinagem com embuchamento de mancais

01.002.001 para bomba vertical un 22,000 1.324,50 29.139,00 0,67
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01.002.002

Servigos de recuperagao completa de flutuante metalico, composto
de conjuntos motor bombas de 250HP, valvulas, substituicdo de
componentes, jateamento abrasivo e pintura de fundo ep6xi em
alcatrdo de hulha 1265 e acabamento

un

4,000

2.577,07

10.308,28

0,24

01.002.003

Servicos de recuperagao de tampas/mancais de volutas, com
enchimento em solda F°F° UTP 84FN, ou similar e usinagem para
medidas originais.

un

20,000

1.592,83

31.856,60

0,73

01.002.004

Servigos de manutencéo em sistema de dosagem de cloro, com
substituicdo de conexdes, valvulas e manifold em tubo de 3/4" de
300Lbs

un

8,000

3.709,33

29.674,64

0,68

01.002.005

Servigos mecanicos de recuperagido de motores elétricos de 200 a
250CV, com recuperacgéo de eixo induzido, tampas e substituicdo de
rolamentos.

un

12,000

5.075,48

60.905,76

1,40

01.002.006

Servigos mecanicos de recuperagido de motores elétricos de 300 a
350CV, com recuperacgao de eixo induzido, tampas e substituicdo de
rolamentos

un

12,000

6.660,01

79.920,12

1,84

01.002.007

Usinagem e recuperacéo de valvula de retengdo DN 200 a 400mm

un

10,000

994,99

9.949,90

0,23

01.002.008

Usinagem e recuperacao de valvula/registro gaveta DN 150 a
250mm

un

12,000

1.107,99

13.295,88

0,31

01.002.009

Usinagem e recuperacao de valvula/registro gaveta DN 300 a
500mm

un

10,000

1.813,85

18.138,50

0,42

01.002.010

Usinagem e recuperacao de valvula/registro gaveta DN 600 a
800mm

un

8,000

2.223,95

17.791,60

0,41

01.002.011

Servigos de Usinagem de Carreteis em Ferro Fundido, com abertura
de Roscas e fixagdo de Flanges em Tubos DN 300mm a 600mm
com 6.000mm.

un

8,000

4.344,94

34.759,52

0,80

01.002.012

Servigos de manutencdo com substituicdo de reparos de cilindros
hidraulicos, cruzetas, manutengao de bomba hidraulica, substituicao
de 6leo hidraulico e conexdes de caminhao Munck.

un

4,000

4.287,01

17.148,04

0,39

01.002.013

Recuperacéo em sedes e acionamentos de registros DN 300 a
600mm com enchimento em solda especial para F°F° e usinagem

un

30,000

1.262,19

37.865,70

0,87

01.002.014

Manutengao das valvulas de altitude e reguladora de pressao
instaladas em sistema de adutoras

un

20,000

1.981,55

39.631,00

0,91

01.002.015

Recuperacao de volutas de bombas centrifugas com soldas,
usinagens, jateamento abrasivo e aplicagéo de revestimento interno,
tipo cerdmico bicomponente de protegédo a abrasao e pintura epoxi.

un

10,000

9.568,81

95.688,10

2,20
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01.002.016

Execugdo e instalagdo de bases metalicas para conjuntos motor-
bombas em ago carbono para sistemas de captacao e distribuicao
de agua.

un

20,000

8.603,52

172.070,40

3,96

01.002.017

Servigos de recuperagao de crivos, com substituicao de tela em ago
inox

un

12,000

789,20

9.470,40

0,22

01.002.018

Servigos de recuperagdo em conjunto motor bombas centrifugas,
com execugao de eixo em ago 4140, recuperacao de rotor em
bronze, substituicdo de anéis em bronze, mancal, substituicdo de
rolamentos, recuperagao de base, montagem e alinhamento em
campo.

un

25,000

8.136,85

203.421,25

4,68

01.002.019

Servicos de recuperagao estrutural em filtros metalicos, com
substituicdo de costado em Ago Carbono e= 1/4", tubos e pés,
inclusive tratamento de superficies metalicas e pintura.

un

5,000

15.198,85

75.994,25

1,75

01.002.020

Servigos com execucgdo de reforgo metalico de seguranca, tipo
gaiola em chapa de AC de 1/4", em transformadores, inclusive com
apoio do local de instalagéo.

un

16,000

3.807,56

60.920,96

1,40

01.002.021

Servigos de manutengcdo mecéanica e elétrica de compressor de ar
movel, acoplado a caminhdo, com substituicao de componentes
danificados.

un

8,000

4.765,60

38.124,80

0,88

01.002.022

Servigos de manutencao completa em retroescavadeira, com
substituicdo de embuchamento das articulagdes, reparos de
cilindros, sistema elétrico e mecanico

un

2,000

15.328,87

30.657,74

0,71

01.002.023

Servigos com execugao de tampas metalicas em ago carbono para
reservatorios, medindo 1500mm x 1200mm, e=3/8".

un

10,000

3.690,82

36.908,20

0,85

01.003

MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM
ADUTORAS DA DESO

01.004

Servigos de Solda em Campo com maquina de solda a diesel,
inclusive insumos e méao de obra qualificada.

H/MQ

1320,000

133,42

176.114,40

4,05

01.005

Servigos de Jateamento Abrasivo tipo SA 2,5 com aparelho de jato
abrasivo em granalha de aco, inclusive insumos e mao de obra.

m2

2200,000

108,47

238.634,00

5,49

01.006

Servigos de tratamento de superficies e pintura industrial de fundo
epoxi norma 2630 e acabamento norma 1198 em Tubulagdes e
estruturas metalicas.

m2

2200,000

81,81

179.982,00

4,14

01.007

Locagao de caminhdao Munck cap. 20.000Kg, inclusive motorista
operador.

dia

120,000

926,18

111.141,60

2,56
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01.008

Locagao de retroescavadeira, com deslocamento, inclusive
operador.

dia

30,000

1.124,91

33.747,30

0,78

01.009

Locagao de guindaste capacidade 30.000 Kg, inclusive operador

dia

30,000

3.295,76

98.872,80

2,27

01.010

Servigos de caldeiraria e solda com execugao e/ou substituigao de
Conexoes, Costados de Tanques e reservatorios metalicos
danificadas em Ago Carbono de 3/16" a 3/8" de espessura.

Kg

9000,000

32,10

288.900,00

6,65

01.011

Servigos com deslocamento de mao de obra e maquinas para
execugao de servigcos de manutengao corretiva com soldas de
bacalhaus, tipo chapas de apoio de 3/16" a 5/16" para trechos
danificados de adutoras em Ago Carbono dos sistemas de
abastecimento da

Kg

5200,000

29,03

150.956,00

3,47

01.012

Servigos de manutencéo e recuperagdo em estruturas metalicas de
pontes rolantes, porticos, escadas, passarelas de acesso a ETA's e
Elevatérias, reservatérios elevados em tubos, perfis e vigas de AC
ASTM A-36.

Kg

4600,000

28,06

129.076,00

2,97

01.013

Servigos de Manutencdo Mecanica industrial preventiva e corretiva
em ETA’s e Elevatdrias da DESO, com deslocamento de equipe
técnica, inclusive veiculo, maquinas e ferramental.

h/h

2640,000

104,25

275.220,00

6,33

TOTAL DO ORCAMENTO

4.346.829,67

100,00




CATEGORIA

FATOR DE RISCO

ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS

GRAU DE
DESCRIGAO DO FATOR DE RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO AGOES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS PROBABILIDADE

(P)

GRAU DE
IMPACTO

(1)

ALOCACAO
DOS
RISCOS

Inadequacio dos  Servicos Especificagdo minuciosa de todos os materiais
~ Material de Qualidade |Inadequacdo no desempenho dos quag 505, | utilizados no Projeto Basico / Especificacdes
Execucédo / . ; . ~ . . |necessidade de retrabalho e|. o .
Inferior a Referida no |servigos, por questbes relativas a Técnicas. Aplicacdao de materiais de mesma Remota Alto Contratada
Obra . . : . e aumento dos custos de . . ;
Projeto Basico qualidade do material utilizado. ~ qualidade ou superiores aos referidos nas
execugao. e o
especificagdes, por parte da Contratada.
Descricdo adequada de todos os servigos,
Erro de E 50 d Inadequacio no desempenho dos Inadequagcdo dos servigos, |incluindo técnicas a serem aplicadas e
Execugdo / | o0 € EXecleao dos equag >Sempenn > |necessidade de retrabalho e|especificagdes a serem seguidas no Projeto
Servigos servigos, por questbes relativas a . . e Remota Alto Contratada
Obra o ~ . . aumento dos custos de|Basico e seus anexos. Solicitagdo, quando
Especificados execucgao dos servigos especificados. ~ ; R : o
execucao. cabivel, dos dados técnicos das instalagbes que
serdo reparadas pela Contratada.
Alteracdes do projeto e/ou Remuneracado do servigo alterado, por meio de
A A Atraso no cronograma e i e . . .
especificacbes, por solicitacdo da termo aditivo especifico, previamente aprovado Ocasional Médio DESO
aumento dos custos.
Contratual / Contratante. pela DESO.
Projeto Alteragdes de Projeto ~ . Solugao técnica por conta da contratada, desde
e Alteracdes do projeto elou )
Basico A A que previamente aprovada pela DESO, e o . 1
especificacées, por solicitagdo da|Atraso no cronograma. L o . Ocasional Médio Contratada
resultado técnico e econbmico anteriormente
Contratada. o
proposto for atingido integralmente.
Execucso / Roubos, Furtos ou Prejuizos gerados no canteiro ou
Obf Extravios nos Locais |frentes de servigos, até a entrega da|Atraso no cronograma. Paralisagéo dos servigos por falta de seguranca. Remota Alto Contratada
a dos Servigos obra.
~ Ocorréncia de condigcbes climaticas D . . L
Execucéo / - L ; , ~ Paralisagdo dos servigos, até que seja viavel e . . DESO/
Condicdes Climaticas |que interfram na execucdo dos |Atraso no cronograma. ~ Provavel Baixo
Obra . seguro o retorno da execucgao. Contratada
Servicgos.
Execucio / | Riscos Fisicos de Avarias, perdas e danos, decorrentes | Atrasos, aumento dos custos, |Fiscalizacdo  eficiente, seguro risco de
Obrga Execucdo de acidentes de origem subita e|processos por danos materiais |engenharia, atendimento as normas (ABNT, Remota Alto Contratada
imprevista. e/ou morais. Seguranga etc.)
Execucgédo / |Risco Ambiental / R'SCC.’ . de nao .aten.dlmentc.) S Multa e paralisagdo pelos|A administracdo deve acompanhar e notificar a 1
- condicionantes ambientais relativas a| 4 . o Remota Médio Contratada
Obra Condicionantes ~ . Orgaos Fiscalizadores. Contratada.
execugao dos servicos.
Aumento de custos de materiais,
insumos e/ou méao de obra necessarios . ~
- . Reajuste de pregos do contrato e/ou prorrogagao
para execugao dos servigos, por|Aumento dos custos e/ou ) o .
~ . SV de prazos, por meio de termos aditivos Remota Médio DESO
questdes imprevisiveis como |atraso no cronograma. pp .
~ ) - especificos, previamente aprovados pela DESO.
Execucéo / pandemias e escassez de matéria
Aumento de Custos . .
Obra prima no mercado nacional.
Aumento de custos dos servigos, por . oA o
; o . <~ Atendimento as exigéncias da licitacdo, sem
inobservancia da legislagao vigente, " . :
: o e Aumento dos custos. gerar aditivos ou reajustamentos de prego ao Remota Baixo Contratada
seja de ordem tributaria e/ou trat
trabalhista. contrato.
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