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i ———_—————" PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO MANUTENC@ES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIAO Cod. Empreendimento: 08637
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE METROPOLITANA DE ARACAJU
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 MANUTENGAO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITARIOS 5.350.719,84 100,00
01.01 CANTEIRO DE OBRA 53.894,73 1,05
01.01.001 Aluguel mensal de area més 12,00 755,02 9.060,24 0,22
01.01.002 Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m més 12,00 998,72 11.984,64 0,22
01.01.003 Barracdo para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m2 27,00 303,71 8.200,17 0,15
01.01.004 Consumo de energia elétrica més 12,00 224,71 2.696,52 0,05
01.01.005 Agua - dispéndio mensal més 12,00 493,11 5.917,32 0,11
01.01.006 Aluguel de banheiro quimico, com 03 limpezas semanais més 24,00 668,16 16.035,84 0,30
01.02 ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA (HORAS TRABALHADAS / MES) 320.800,92 5,99
01.02.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 396,00 146,21 57.899,16 1,08
01.02.002 Encarregado geral com encargos complementares h 2.112,00 33,87 71.533,44 1,34
01.02.003 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 2.112,00 25,69 54.257,28 1,01
01.02.004 Vigia noturno com encargos complementares h 4.224,00 32,46 137.111,04 2,56
01.03 SINALIZAGAO 26.319,00 0,49
01.03.001 Sinalizacdo de Valas com Placas Indicativas m 1.500,00 3,93 5.895,00 0,11
01.03.002 Sinalizacdo de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso e balde pléastico m 600,00 22,58 13.548,00 0,25
(inclusive iluminacé&o)
01.03.003 Sinalizacd&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 1.200,00 5,73 6.876,00 0,13
01.04 SONDAGEM 18.417,96 0,34
01.04.001 Sondagem de Redes e Pegas Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentagdo un 12,00 392,55 4.710, 60 0,09
Asfiltica
01.04.002 Sondagem de Redes e Pecas Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentacdo un 12,00 460,19 5.522,28 0,10
Asfédltica sobre Paralelepipedos
01.04.003 Sondagem de Redes e Pecas Localizadas (cavas) em Ruas com Pavimentacdo em un 12,00 368,63 4.423,56 0,08
Paralelepipedos
01.04.004 Sondagem de Redes e Pegas Localizadas (cavas) em Ruas sem Pavimentagdo un 12,00 313,46 3.761,52 0,07
01.05 DEMOLIGAO 63.873,00 1,20
01.05.001 Demoligdo de pavimentacgdo asféltica, exclusive transporte do material m3 160,00 52,48 8.396,80 0,16
retirado
01.05.002 Demolic¢do de concreto com martelete e compressor m3 60,00 565,25 33.915,00 0,63
01.05.003 Demolic¢do de concreto manualmente m3 24,00 303,65 7.287,60 0,14
01.05.004 Demolicdo de piso cerdmico ou ladrilho m2 120,00 16,34 1.960,80 0,04
01.05.005 Demoligdo manual de piso em concreto simples e/ou cimentado m2 120,00 30,36 3.643,20 0,07
01.05.006 Demoligdo de meio-fio granitico ou pre-moldado m 60,00 11,66 699, 60 0,01
01.05.007 Carga manual de material de 2?2 categoria m3 300,00 16,50 4.950,00 0,09
01.05.008 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 2.000,00 1,51 3.020,00 0,06
(construcdo) densidade=1,5t/m?3
01.06 ABERTURA DE VALAS 250.063,44 4,66
01.06.001 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 600,00 61,92 37.152,00 0,69
até 1,50m
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01.06.002 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 600,00 92,82 55.692,00 1,04
entre 1,50 e 3,00m

01.06.003 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 500,00 92,82 46.410,00 0,87
entre 3,00 e 4,50m

01.06.004 Escavacdo com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1?2 m3 800,00 12,96 10.368,00 0,19
categoria até 1,50m de profundidade

01.06.005 Escavacdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e m3 1.100,00 16,45 18.095,00 0,34
jusante/uma composicdo por trecho), com retroescavadeira (0,26 m3/88 hp),

larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de la categoria, em locais com alto nivel de
interferéncia. af 01/2015

01.06.006 Escavacdo manual em solo mole (argila orgédnica saturada), profundidade até m3 120,00 103,17 12.380,40 0,23
4,50m

01.06.007 Escavacgdo manual de vala ou cava em material de 2% categoria, profundidade m3 40,00 123,73 4.949,20 0,09
entre 1,50 e 3,00m

01.06.008 Escavacdo manual de vala ou cava em material de 2* categoria, profundidade m3 40,00 144,39 5.775,60 0,11
entre 3,00 e 4,50m

01.06.009 Carga manual de material de 1% categoria m3 300,00 12,35 3.705,00 0,07

01.06.010 Carga mecanica de material de 1% categoria m3 1.597,91 1,25 1.997,39 0,04

01.06.011 Transporte local com caminh&o basculante de 10m?®, em rodovia pavimentada tkm 13.000,00 1,51 19.630,00 0,37
(construcdo) densidade=1,5t/m?3

01.06.012 Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto DN 300mm, sem m 20,00 222,25 4.445,00 0,08
reaproveitamento

01.06.013 Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN m 20,00 353,78 7.075,60 0,13
400mm, sem reaproveitamento

01.06.014 Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN m 15,00 551,68 8.275,20 0,15
600mm, sem reaproveitamento

01.06.015 Remanejamento de ligagdo predial dn 50mm x 1/2", em asfalto un 15,00 293,46 4.401,90 0,08

01.06.016 Remanejamento de Rede de Distribuicgdo de Agua em PVC, DN 50 a 100mm m 60,00 56,84 3.410, 40 0,06

01.06.017 Remanejamento de ligagdo predial dn 50mm x 1/2", em paralelepipedos un 25,00 252,03 6.300,75 0,12

01.07 ESCORAMENTO DE VALA 160.915,00 3,01

01.07.001 Escoramento metéalico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metéalicas de m2 800,00 77,36 61.888,00 1,16
4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aco,
reaproveitamento : 60 vezes

01.07.002 Escoramento metéalico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metalicas de m2 600,00 90, 36 54.216,00 1,01
4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis metdlicos,
reaproveitamento : 60 vezes

01.07.003 Escoramento metédlico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x m2 800,00 40,02 32.016,00 0,60
30 cm e longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes

01.07.004 Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontinuo, com pranchdes, m2 300,00 42,65 12.795,00 0,24
longarinas e estroncas de madeira

01.08 REBAIXAMENTO DE LENCOL FREATICO 171.285,96 3,20

01.08.001 Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inclusive grupo gerador ms 12,00 10.206,83 122.481, 96 2,29
80 kva - aluguel mensal

01.08.002 Rebaixamento de lencol fredtico com ponteiras filtrantes em valas (metro de m 200,00 36,02 7.204,00 0,13
vala)

01.08.003 Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador H 1.200,00 29,52 35.424,00 0,66

01.08.004 Bombeamento para esgotamento de valas com duracdo de 8 horas por dia h 800,00 7,72 6.176,00 0,12

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 2 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



GL

s '“" R PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO MANUTENCGES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIAO Cod. Empreendimento: 08637
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE METROPOLITANA DE ARACAJU
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.09 REMOCAO DE TUBULAGCAO 23.060,20 0,45
01.09.001 Remogdo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 100mm m 120,00 2,97 356,40 0,01
01.09.002 Remogdo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 200mm m 80,00 4,19 335,20 0,01
01.09.003 Remogdo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 150mm m 240,00 3,75 900,00 0,02
01.09.004 Remocédo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 300mm m 80,00 5,27 421,60 0,01
01.09.005 Remocédo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 250mm m 120,00 4,78 573,60 0,01
01.09.006 Remocao tubulacao ff ¢/ dn 400 a 600mm excluindo escavacao/reaterro m 60,00 86,25 5.175,00 0,10
01.09.007 Remogdo de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e bolsa, DN 400mm m 80,00 4,94 395,20 0,01
01.09.008 Remocao tubulacao ff ¢/ dn 50 a 300mm excluindo escavacao/reaterro m 200,00 42,92 8.584,00 0,16
01.09.009 Remocao tubulacao ff ¢/ dn 700 a 1200mm excluindo escavacao/reaterro m 30,00 210,64 6.319,20 0,12
01.10 FUNDAGAO 92.814,75 1,74
01.10.001 Lastro de brita 3 m3 120,00 231,83 27.819,60 0,52
01.10.002 Laje e berco de concreto para tubos de 150mm m 24,00 92,71 2.225,04 0,04
01.10.003 Lastro de areia m3 150,00 186,77 28.015,50 0,52
01.10.004 Laje e berco de concreto para tubos de 200mm m 12,00 109,45 1.313,40 0,02
01.10.005 Laje e berco de concreto para tubos de 250mm m 12,00 114,57 1.374,84 0,03
01.10.006 Laje e berco de concreto para tubos de 300mm m 12,00 116,05 1.392,60 0,03
01.10.007 Laje e berco de concreto para tubos de 400mm m 12,00 146,51 1.758,12 0,03
01.10.008 Laje e berco de concreto para tubos de 600mm m 6,00 268,92 1.613,52 0,03
01.10.009 Laje e berco de concreto para tubos de 1200mm m 6,00 597,28 3.583,68 0,07
01.10.010 Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,lancado e adensado m3 15,00 846,12 12.691,80 0,24
01.10.011 Lastro de concreto, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 15,00 735,11 11.026,65 0,21
01.11 RECUPERAGAO DE ESTRUTURA 153.591,11 2,84
01.11.001 Junta argamassada entre tubo dn 150 mm e o poco de visita/ caixa de concreto un 100,00 39,16 3.916,00 0,07
ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.002 Junta argamassada entre tubo dn 100 mm e o poco de visita/ caixa de concreto un 100,00 31,83 3.183,00 0,06
ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.003 Junta argamassada entre tubo dn 200 mm e o poco/ caixa de concreto ou un 40,00 46,59 1.863,60 0,03
alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.004 Junta argamassada entre tubo dn 250 mm e o poco de visita/ caixa de concreto un 30,00 53,93 1.617,90 0,03
ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.005 Junta argamassada entre tubo dn 400 mm e o poco de visita/ caixa de concreto un 20,00 75,93 1.518,60 0,03
ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.006 Junta argamassada entre tubo dn 300 mm e o poco de visita/ caixa de concreto un 20,00 61,26 1.225,20 0,02
ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.007 Junta argamassada entre tubo dn 600 mm e o poco de visita/ caixa de concreto un 20,00 105,27 2.105,40 0,04
ou alvenaria em redes de esgoto. af 06/2015

01.11.008 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancado e adensado m3 12,00 777,35 9.328,20 0,17

01.11.009 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado e adensado m3 12,00 735,11 8.821,32 0,16

01.11.010 Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lancado, para Uso m3 3,00 2.986,93 8.960,79 0,17

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
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ITEM DESCRICZ\O UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.11.011 Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm m2 120,00 46,67 5.600, 40 0,10
01.11.012 Remogdo e reposicdo de pavimentagdo a paralelepipedo ou pré-moldado de m2 1.000,00 67,69 67.690,00 1,26

concreto
01.11.013 Forma plana para fundag¢des, em tébuas de pinho, 03 usos m? 120,00 124,75 14.970,00 0,28
01.11.014 Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao kg 750,00 15,94 11.955,00 0,22
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagdes
01.11.015 Limpeza de Pogo de Visita com profundidade até 3,00m un 30,00 361,19 10.835,70 0,20
01.12 ASSENTAMENTO 30.909,82 0,57
01.12.001 Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido kg 3.300,00 1,86 6.138,00 0,11
ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 350 a 600 mm.
01.12.002 Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido kg 2.000,00 2,60 5.200,00 0,10
ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 50 a 300 mm.
01.12.003 Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios de ferro fundido kg 2.100,00 1,29 2.709,00 0,05
ductil, junta elastica, mecanica ou flangeada, com diametros de 700 a 1200
mm.
01.12.004 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elédstica, ponta / bolsa, diam.= m 18,00 11,20 201, 60 0,00
300 mm
01.12.005 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= m 18,00 14,33 257,94 0,00
400 mm
01.12.006 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= m 18,00 17,04 306,72 0,01
500 mm
01.12.007 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta eléstica, ponta / bolsa, diam.= m 24,00 19,81 475,44 0,01
600 mm
01.12.008 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta eléstica, ponta / bolsa, diam.= m 24,00 28,35 680,40 0,01
800 mm
01.12.009 Assentamento de tubos em ferro fundido, Jjunta eléstica, ponta / bolsa, diam.= m 12,00 36,50 438,00 0,01
900 mm
01.12.010 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= m 12,00 37,65 451,80 0,01
1000 mm
01.12.011 Assentamento de tubos em ferro fundido, junta eléstica, ponta / bolsa, diam.= m 12,00 54,27 651,24 0,01
1200 mm
01.12.012 Assentamento de tubo de pvc junta elédstica para esgotos sanitarios, ponta e m 600,00 5,18 3.108,00 0,06
bolsa, diam. = 100mm
01.12.013 Assentamento de tubo de pvc junta elédstica para esgotos sanitdrios, ponta e m 180,00 6,32 1.137,60 0,02
bolsa, diam. = 150mm
01.12.014 Assentamento de tubo de pvc junta elédstica para esgotos sanitarios, ponta e m 400,00 7,39 2.956,00 0,06
bolsa, diam. = 200mm
01.12.015 Assentamento de tubo de pvc junta elédstica para esgotos sanitarios, ponta e m 80,00 8,25 660,00 0,01
bolsa, diam. = 250mm
01.12.016 Assentamento de tubo de pvc junta elédstica para esgotos sanitarios, ponta e m 80,00 9,23 738,40 0,01
bolsa, diam. = 300mm
01.12.017 Assentamento de tubo de pvc junta elédstica para esgotos sanitarios, ponta e m 80,00 17,68 1.414,40 0,03
bolsa, diam. = 400mm
01.12.018 Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elédstica, diam.= 400 mm m 80,00 8,15 652,00 0,01
01.12.019 Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta eldstica, diam.= 500 mm m 80,00 9,50 760,00 0,01
01.12.020 Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elédstica, diam.= 600 mm m 80,00 10,87 869, 60 0,02
01.12.021 Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 800 mm m 32,00 34,49 1.103,068 0,02
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01.13 ORGAOS E ACESSORIOS 280.518,26 5,26
01.13.001 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,60m (di), profundidade até un 16,00 1.715,50 27.448,00 0,51
1,20 m, inclusive tamp&o TD-600

01.13.002 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,21 a un 16,00 2.595,07 41.521,12 0,78
1,50m, inclusive tampdo TD-600

01.13.003 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 0,80m, profundidade de 1,51 a un 12,00 2.753,67 33.044,04 0,62
2,00m, inclusive tampdo TD-600

01.13.004 Pogco de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m (di), profundidade até un 12,00 3.736,86 44.842,32 0,84
3,00m, inclusive tampdo TD-600

01.13.005 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,20m, profundidade de 3,01 a un 4,00 5.471,56 21.886,24 0,41
4,00m, inclusive tampdo TD-600

01.13.006 Poco de visita em anel de concreto, baldo de 1,20m, profundidade de 4,01 a un 4,00 6.458,92 25.835, 68 0,48
5,00m, inclusive tampdo TD-600

01.13.007 Anel de concreto armado, d = 0,80 m, h = 0,50 m un 12,00 208,51 2.502,12 0,05

01.13.008 Anel de concreto armado, d = 0,60 m, h = 0,50 m un 24,00 158,90 3.813,60 0,07

01.13.009 Anel de concreto armado, d = 1,00 m, h = 0,50 m un 12,00 280,44 3.365,28 0,06

01.13.010 Tampa de inspec¢do em chapa xadrez 1/8" - 1,25x1,25m, inclusive pintura com 1 un 12,00 1.459,77 17.517,24 0,33
demé&o de anti-ferrug. e 2 demdos de alcatrdo de ulha - Rev. 01

01.13.011 Tampa de inspeg¢do em chapa xadrez 3/16" - 1,25x1,25m, inclusive pintura com 1 un 12,00 2.032,46 24.389,52 0,46
demédo de anti-ferrug. e 2 demdos de alcatrdo de ulha - Rev. 01

01.13.012 Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimensdes externas = un 50,00 83,68 4.184,00 0,08
0,40x0,40x0,40, e=0,06m, inclusive tampa e=0,06m

01.13.013 Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimensdes internas = un 50,00 215,37 10.768,50 0,20
0,60x0,60x0,60, e=0,06m, inclusive tampa e=0,05m UNID

01.13.014 Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimensdes externas = un 40,00 261,94 10.477,60 0,20
0,60x0,60x0,80, e=0,06m, inclusive tampa e=0,06m

01.13.015 Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimensdes externas = un 20,00 446,15 8.923,00 0,17
0,80x0,80x0,80, e=0,07m, inclusive tampa e=0,07m

01.14 FECHAMENTO DE VALA 107.903,24 2,01

01.14.001 Reaterro manual de valas, com compactacdo utilizando sépo, sem controle do m3 1.000,00 41,27 41.270,00 0,77
grau de compactacédo

01.14.002 Regularizacdo Manual m2 3.000,00 6,20 18.600,00 0,35

01.14.003 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactacdo m3 600,00 20,65 12.390,00 0,23

01.14.004 Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida, sem transporte) m3 238,00 45,58 10.848,04 0,20

01.14.005 Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 110,00 137,32 15.105, 20 0,28

01.14.006 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®*, em rodovia pavimentada tkm 9.500,00 1,02 9.690,00 0,18
(densidade=1,5t/m?)

01.15 REPOSIGCAO DE PAVIMENTAGAO 74.396,50 1,39

01.15.001 Colchdo de areia m3 30,00 174,45 5.233,50 0,10

01.15.002 Remogdo e reposicgdo de pavimentacdo a paralelepipedo ou pré-moldado de m2 500,00 67,69 33.845,00 0,63
concreto

01.15.003 Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento liso espessura 3,5cm, m2 120,00 90,46 10.855,20 0,20
preparo manual da argamassa

01.15.004 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média) para contrapiso, preparo manual. m3 4,00 923,53 3.694,12 0,07
af 06/2014

01.15.005 m2 36,00 88,19 3.174,84 0,06
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R PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO MANUTENCGES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIAO Cod. Empreendimento: 08637
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE METROPOLITANA DE ARACAJU
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante
(porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularizac¢do de base ou embogo

01.15.006 Piso em concreto 20 mpa preparo mecdnico, espessura 7cm. af 09/2020 m2 120,00 103,62 12.434,40 0,23
01.15.007 Regularizacdo de base para revest. de pisos com arg. traco t4 m? 4,00 1.289,86 5.159, 44 0,10
01.16 BY-PASS 280.385,88 5,24
01.16.001 Montagem e desmontagem de by-pass em rede de esgoto un 24,00 1.952,37 46.856,88 0,88
01.16.002 Operacdo de by-pass em rede coletora de esgoto dia 100,00 2.335,29 233.529,00 4,36
01.17 SERVICOS DE DESOBSTRUGCAO DE REDES DE ESGOTO 23.743,50 0,45
01.17.001 Desobstrucdo de ramais prediais de esgotos com varetas m 400,00 7,91 3.164,00 0,06
01.17.002 Limpeza de Pogo de Visita com profundidade até 3,00m un 50,00 361,19 18.059,50 0,34
01.17.003 Desobstrugdo de redes coletoras de esgotos com varetas m 400,00 6,30 2.520,00 0,05
01.18 MAO-DE-OBRA PARA MANUTENGCAO DE REDES COLETORAS 254.876,16 4,76
01.18.001 Pedreiro com encargos complementares h 2.112,00 33,98 71.765,76 1,34
01.18.002 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 2.112,00 33,06 69.822,72 1,30
01.18.003 Servente com encargos complementares h 4.224,00 26,82 113.287,68 2,12
01.19 INSALUBRIDADE INCIDENTE SOBRE MAO-DE-OBRA ALOCADA AOS SERVICOS 134.112,00 2,51
01.19.001 Insalubridade 40% sobre o saldrio minimo h 21.120,00 6,35 134.112,00 2,51
01.20 SERVICOS COMPLEMENTARES 151.906,24 2,84
01.20.001 Limpeza de ruas (varrigdo e remocdo de entulhos) m? 8.000,00 0,64 5.120,00 0,10
01.20.002 Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm un 6,00 211,14 1.266,84 0,02
01.20.003 Assentamento de tampdo de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita un 60,00 33,71 2.022,60 0,04
01.20.004 Equipe de corte e solda h 400,00 226,42 90.568,00 1,69
01.20.005 Equipe de montagem hidromecénica h 400,00 105,58 42.232,00 0,79
01.20.006 Equipe de instalacgdo elétrica h 120,00 89,14 10.696, 80 0,20
01.21 EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO 1.244.401,33 23,23
01.21.001 EQUIPAMENTOS PESADOS 401.317,60 7,49
01.21.001.001 Escavadeira hidrdulica sobre esteiras, cacamba 1,20 m3, peso operacional 21 chp 120,00 309,85 37.182,00 0,69
t, poténcia bruta 155 hp - chp diurno. af 06/2014
01.21.001.002 Caminhdo guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp) h 400,00 141,27 56.508,00 1,06
01.21.001.003 Caminhdo guindauto 8,5 t (m.benz - 1 1620/51- 1840 hp h 400,00 161,43 64.572,00 1,21
01.21.001.004 Caminh&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 chp 200,00 318, 38 63.676,00 1,19
kg, carga Gtil méxima 15.935 kg, distédncia entre eixos 4,80 m, poténcia 230
cv inclusive cacamba meté&lica - chp diurno. af 06/2014
01.21.001.005 Motorista de veiculo pesado com encargos complementares h 4.224,00 37,30 157.555,20 2,94
01.21.001.006 Compressor de ar rebocavel, vazdo 189 pcm, pressdo efetiva de trabalho 102 chp 90,00 73,96 6.656,40 0,12
psi, motor diesel, poténcia 63 cv - chp diurno. af 06/2015
01.21.001.007 Grupo gerador 110 kva (88 kW) h 600,00 25,28 15.168,00 0,28
01.21.002 EQUIPAMENTOS LEVES 41.117,01 0,75

Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08637

Ref : Setembro/2023-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO MANUTENCGES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIAO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE METROPOLITANA DE ARACAJU
CNPJ : 13.018.171/0001-90
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT
01.21.002.001 h .080,00 10,07
01.21.002.002 Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,poténcia = 5 cv h .080,00 6,68
01.21.002.003 Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho ) més 4,00 981,19
01.21.002.004 Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg dia 75,00 87,39
01.21.002.005 Operador de martelete ou marteleteiro com encargos complementares h 400,00 31,37
01.21.003 veicuLros
01.21.003.001 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive més 36,00 9.594,00
combustivel e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutencdo, seguro e
despesas com licenciamento
01.21.004 LOCAGCAO DE EQUIPAMENTOS
01.21.004.001 Caminh&o basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga Util médxima chp 528,00 243,54
13.071 kg, disténcia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive cacamba
metalica - chp diurno. af 06/2014
01.21.004.002 Caminh&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga util maxima chi .584,00 76,89
11.130 kg, disténcia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cacamba
metdlica - chi diurno. af 06/2014
01.21.004.003 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 72 chp 528,00 163,91
hp, cacamba carreg. cap. min. 0,79 m3, cacamba retro cap. 0,18 m3, peso
operacional min. 7.140 kg, profundidade escavacdo méx. 4,50 m - chp diurno.
af 06/2014
01.21.004.004 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 72 chi .584,00 75,54
hp, cacamba carreg. cap. min. 0,79 m3, cacamba retro cap. 0,18 m3, peso
operacional min. 7.140 kg, profundidade escavacdo méx. 4,50 m - chi diurno.
af 06/2014
01.22 EQUIPES PARA SERVIGCOS DE CAMPO E CADASTRO
01.22.001 CADASTRO TECNICO E SERVICOS DE ENGENHARIA
01.22.002 Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos complementares mes 36,00 5.583,47
01.22.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares .320,00 139,42
01.22.004 Auxiliar Administrativo .920,00 20,92
01.22.005 Tecnico de edificacoes com encargos complementares h .112,00 19,85
01.22.006 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive més 24,00 9.594,00
combustivel e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutencdo, seguro e
despesas com licenciamento
01.22.007 EQUIPES DE SERVICOS EMERGENCIAIS
01.22.007.001 Pedreiro com encargos complementares mes 24,00 6.110,58
01.22.007.002 Servente de obras com encargos complementares mes 48,00 4.848,25
01.22.007.003 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive més 24,00 9.594,00

combustivel e motorista (rodagem média mensal 2.000Km), manutencdo, seguro e
despesas com licenciamento
Importa o presente orgamento em :

(cinco milhbes, trezentos e cinquenta mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos)

ORSE - Orgamento de Obras de Sergipe Pagina 7

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO

10.
.214,40
3.
.554,25

12.
345.
345.

7

6

456.
128.

121.

86.

1.432.

201.
184.
165.

41.
.256,00

230

609.
146.
232.
.256,00

230

875,60

924,76

548,00

384,00
384,00

582,72
589,12

793,76

544,48

.655,36

530,84

0,00
004,92
034,40
686,40
923,20

625,92
653,92
716,00

(%)
0,20

0,13
0,07
0,12
0,23
6,45
6,45

8,54
2,40

26,77
0,00
3,76
3,44
3,10
0,78
4,30

11,39
2,74
4,35
4,30

5.350.719,84

rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



