
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIÃO
METROPOLITANA DE ARACAJU

Cod. Empreendimento: 08637

Setembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
01 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS 4.286.173,26 100,00

01.01 43.170,96CANTEIRO DE OBRA 1,05

01.01.001 mês 12,00 604,79 7.257,48Aluguel mensal de área10528/ORSE 0,22

01.01.002 mês 12,00 800,00 9.600,00Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 
x 2,30m

4299/ORSE 0,22

01.01.003 m2 27,00 243,28 6.568,56Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 ve
zes

5088/ORSE 0,15

01.01.004 mês 12,00 180,00 2.160,00Consumo de energia elétrica10555/ORSE 0,05

01.01.005 mês 12,00 394,99 4.739,88Água - dispêndio mensal10554/ORSE 0,11

01.01.006 mês 24,00 535,21 12.845,04Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais10389/ORSE 0,30

01.02 256.967,04ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (HORAS TRABALHADAS / MÊS) 5,99

01.02.001 h 396,00 117,12 46.379,52Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementar
es

90778/SINAPI 1,08

01.02.002 h 2.112,00 27,13 57.298,56Encarregado geral com encargos complementares90776/SINAPI 1,34

01.02.003 h 2.112,00 20,58 43.464,96Apontador ou apropriador com encargos complementares90767/SINAPI 1,01

01.02.004 h 4.224,00 26,00 109.824,00Vigia noturno com encargos complementares88326/SINAPI 2,56

01.03 21.087,00SINALIZAÇÃO 0,49

01.03.001 m 1.500,00 3,15 4.725,00Sinalização de Valas com Placas Indicativas5157/ORSE 0,11

01.03.002 m 600,00 18,09 10.854,00Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso 
e balde plástico (inclusive iluminação)

2461/ORSE 0,25

01.03.003 m 1.200,00 4,59 5.508,00Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos5158/ORSE 0,13

01.04 14.753,16SONDAGEM 0,34

01.04.001 un 12,00 314,44 3.773,28Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas co
m Pavimentação Asfáltica

5105/ORSE 0,09

01.04.002 un 12,00 368,62 4.423,44Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas co
m Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos

5108/ORSE 0,10

01.04.003 un 12,00 295,28 3.543,36Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas co
m Pavimentação em Paralelepípedos

5106/ORSE 0,08

01.04.004 un 12,00 251,09 3.013,08Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas se
m Pavimentação

5107/ORSE 0,07

01.05 51.166,32DEMOLIÇÃO 1,20

01.05.001 m3 160,00 42,04 6.726,40Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transport
e do material retirado

9664/ORSE 0,16

01.05.002 m3 60,00 452,78 27.166,80Demolição de concreto com martelete e compressor9182/ORSE 0,63

01.05.003 m3 24,00 243,23 5.837,52Demolição de concreto manualmente0013/ORSE 0,14

01.05.004 m2 120,00 13,09 1.570,80Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,04

01.05.005 m2 120,00 24,32 2.918,40Demolição manual de piso em concreto simples e/ou ciment
ado

0016/ORSE 0,07

01.05.006 m 60,00 9,34 560,40Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado0021/ORSE 0,01

01.05.007 m3 300,00 13,22 3.966,00Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,09
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
01.05.008 tkm 2.000,00 1,21 2.420,00Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod

ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³
5072/ORSE 0,06

01.06 200.311,41ABERTURA DE VALAS 4,66

01.06.001 m3 600,00 49,60 29.760,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 0,69

01.06.002 m3 600,00 74,35 44.610,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade entre 1,50 e 3,00m

2498/ORSE 1,04

01.06.003 m3 500,00 74,35 37.175,00Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade entre 3,00 e 4,50m

2502/ORSE 0,87

01.06.004 m3 800,00 10,38 8.304,00Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m
aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade

2503/ORSE 0,19

01.06.005 m3 1.100,00 13,18 14.498,00Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média 
entre montante e jusante/uma composição por trecho), com
retroescavadeira (0,26 m3/88 hp), larg. de 0,8 m a 1,5 m
, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de i
nterferência. af_01/2015

90100/SINAPI 0,34

01.06.006 m3 120,00 82,64 9.916,80Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada)
, profundidade até 4,50m

7300/ORSE 0,23

01.06.007 m3 40,00 99,11 3.964,40Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categ
oria, profundidade entre 1,50 e 3,00m

2500/ORSE 0,09

01.06.008 m3 40,00 115,66 4.626,40Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categ
oria, profundidade entre 3,00 e 4,50m

2501/ORSE 0,11

01.06.009 m3 300,00 9,89 2.967,00Carga manual de material de 1ª categoria2509/ORSE 0,07

01.06.010 m3 1.597,91 1,00 1.597,91Carga mecânica de material de 1ª categoria4986/ORSE 0,04

01.06.011 tkm 13.000,00 1,21 15.730,00Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod
ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

5072/ORSE 0,37

01.06.012 m 20,00 178,03 3.560,60Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de con
creto DN 300mm, sem reaproveitamento

7131/ORSE 0,08

01.06.013 m 20,00 283,39 5.667,80Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de con
creto armado DN 400mm, sem reaproveitamento

7120/ORSE 0,13

01.06.014 m 15,00 441,91 6.628,65Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de con
creto armado DN 600mm, sem reaproveitamento

7121/ORSE 0,15

01.06.015 un 15,00 235,07 3.526,05Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em asfa
lto

6474/ORSE 0,08

01.06.016 m 60,00 45,53 2.731,80Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN
   50 a 100mm

7118/ORSE 0,06

01.06.017 un 25,00 201,88 5.047,00Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em para
lelepípedos

6473/ORSE 0,12

01.07 128.900,00ESCORAMENTO DE VALA 3,01

01.07.001 m2 800,00 61,97 49.576,00Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pra
nchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transve
rsinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes

7134/ORSE 1,16

01.07.002 m2 600,00 72,38 43.428,00Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pra
nchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transve
rsinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes

7135/ORSE 1,01

01.07.003 m2 800,00 32,06 25.648,007133/ORSE 0,60
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m
etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made
ira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes

01.07.004 m2 300,00 34,16 10.248,00Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, c
om pranchões, longarinas e estroncas de madeira

3089/ORSE 0,24

01.08 137.205,16REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO 3,20

01.08.001 ms 12,00 8.175,93 98.111,16Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inc
lusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal

3093/ORSE 2,29

01.08.002 m 200,00 28,85 5.770,00Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes
em valas (metro de vala)

6418/ORSE 0,13

01.08.003 H 1.200,00 23,65 28.380,00Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador7081/ORSE 0,66

01.08.004 h 800,00 6,18 4.944,00Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 h
oras por dia

3090/ORSE 0,12

01.09 18.471,70REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO 0,45

01.09.001 m 120,00 2,38 285,60Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 100mm

6395/ORSE 0,01

01.09.002 m 80,00 3,36 268,80Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 200mm

6398/ORSE 0,01

01.09.003 m 240,00 3,00 720,00Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 150mm

6397/ORSE 0,02

01.09.004 m 80,00 4,22 337,60Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 300mm

6400/ORSE 0,01

01.09.005 m 120,00 3,83 459,60Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 250mm

6399/ORSE 0,01

01.09.006 m 60,00 69,09 4.145,40Remocao tubulacao ff c/ dn 400 a 600mm excluindo escavac
ao/reaterro

 CT184 0,10

01.09.007 m 80,00 3,96 316,80Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 400mm

 CT184 0,01

01.09.008 m 200,00 34,38 6.876,00Remocao tubulacao ff c/ dn 50 a 300mm excluindo escavaca
o/reaterro

 CT184 0,16

01.09.009 m 30,00 168,73 5.061,90Remocao tubulacao ff c/ dn 700 a 1200mm excluindo escava
cao/reaterro

 CT184 0,12

01.10 74.346,96FUNDAÇÃO 1,74

01.10.001 m3 120,00 185,70 22.284,00Lastro de brita 32658/ORSE 0,52

01.10.002 m 24,00 74,26 1.782,24Laje e berço de concreto para tubos de 150mm6321/ORSE 0,04

01.10.003 m3 150,00 149,61 22.441,50Lastro de areia6316/ORSE 0,52

01.10.004 m 12,00 87,67 1.052,04Laje e berço de concreto para tubos de 200mm6322/ORSE 0,02

01.10.005 m 12,00 91,77 1.101,24Laje e berço de concreto para tubos de 250mm6323/ORSE 0,03

01.10.006 m 12,00 92,96 1.115,52Laje e berço de concreto para tubos de 300mm6324/ORSE 0,03

01.10.007 m 12,00 117,36 1.408,32Laje e berço de concreto para tubos de 400mm6325/ORSE 0,03

01.10.008 m 6,00 215,41 1.292,46Laje e berço de concreto para tubos de 600mm6327/ORSE 0,03

01.10.009 m 6,00 478,44 2.870,64Laje e berço de concreto para tubos de 1200mm6331/ORSE 0,07

01.10.010 m3 15,00 677,76 10.166,40Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,la
nçado e adensado

2169/ORSE 0,24
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIÃO
METROPOLITANA DE ARACAJU

Cod. Empreendimento: 08637

Setembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
01.10.011 m3 15,00 588,84 8.832,60Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado6320/ORSE 0,21

01.11 123.030,37RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 2,84

01.11.001 un 100,00 31,37 3.137,00Junta argamassada entre tubo dn 150 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_06/2015

90725/SINAPI 0,07

01.11.002 un 100,00 25,50 2.550,00Junta argamassada entre tubo dn 100 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_06/2015

90724/SINAPI 0,06

01.11.003 un 40,00 37,32 1.492,80Junta argamassada entre tubo dn 200 mm e o poço/ caixa d
e concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af_06/2015

90726/SINAPI 0,03

01.11.004 un 30,00 43,20 1.296,00Junta argamassada entre tubo dn 250 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_06/2015

90727/SINAPI 0,03

01.11.005 un 20,00 60,82 1.216,40Junta argamassada entre tubo dn 400 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_06/2015

90730/SINAPI 0,03

01.11.006 un 20,00 49,07 981,40Junta argamassada entre tubo dn 300 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_06/2015

90728/SINAPI 0,02

01.11.007 un 20,00 84,32 1.686,40Junta argamassada entre tubo dn 600 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_06/2015

90732/SINAPI 0,04

01.11.008 m3 12,00 622,68 7.472,16Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado 
e adensado

9399/ORSE 0,17

01.11.009 m3 12,00 588,84 7.066,08Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado 
e adensado

0126/ORSE 0,16

01.11.010 m3 3,00 2.392,61 7.177,83Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e 
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

6457/ORSE 0,17

01.11.011 m2 120,00 37,38 4.485,60Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm4889/ORSE 0,10

01.11.012 m2 1.000,00 54,22 54.220,00Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou 
pré-moldado de concreto

2242/ORSE 1,26

01.11.013 m² 120,00 99,93 11.991,60Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos0082/ORSE 0,28

01.11.014 kg 750,00 12,77 9.577,50Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações

0140/ORSE 0,22

01.11.015 un 30,00 289,32 8.679,60Limpeza de Poço de Visita com profundidade até 3,00m0015/ORE 0,20

01.12 24.747,92ASSENTAMENTO 0,57

01.12.001 kg 3.300,00 1,49 4.917,00Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios 
de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou fla
ngeada, com diametros de 350 a 600 mm.

0082/GORC 0,11

01.12.002 kg 2.000,00 2,08 4.160,00Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios 
de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou fla
ngeada, com diametros de 50 a 300 mm.

0083/GORC 0,10

01.12.003 kg 2.100,00 1,03 2.163,00Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios 
de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou fla
ngeada, com diametros de 700 a 1200 mm.

0084/GORC 0,05
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SERVIÇO %
01.12.004 m 18,00 8,97 161,46Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 

ponta / bolsa, diam.=   300 mm
5326/ORSE 0,00

01.12.005 m 18,00 11,48 206,64Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   400 mm

5328/ORSE 0,00

01.12.006 m 18,00 13,65 245,70Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   500 mm

5330/ORSE 0,01

01.12.007 m 24,00 15,87 380,88Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   600 mm

5331/ORSE 0,01

01.12.008 m 24,00 22,71 545,04Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   800 mm

5333/ORSE 0,01

01.12.009 m 12,00 29,24 350,88Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   900 mm

5334/ORSE 0,01

01.12.010 m 12,00 30,16 361,92Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.= 1000 mm

5335/ORSE 0,01

01.12.011 m 12,00 43,47 521,64Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.= 1200 mm

5336/ORSE 0,01

01.12.012 m 600,00 4,15 2.490,00Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm

2661/ORSE 0,06

01.12.013 m 180,00 5,06 910,80Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm

6342/ORSE 0,02

01.12.014 m 400,00 5,92 2.368,00Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm

6343/ORSE 0,06

01.12.015 m 80,00 6,61 528,80Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 250mm

6344/ORSE 0,01

01.12.016 m 80,00 7,39 591,20Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm

6345/ORSE 0,01

01.12.017 m 80,00 14,16 1.132,80Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 400mm

6347/ORSE 0,03

01.12.018 m 80,00 6,53 522,40Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.
=  400 mm

6426/ORSE 0,01

01.12.019 m 80,00 7,61 608,80Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.
=  500 mm

6428/ORSE 0,01

01.12.020 m 80,00 8,71 696,80Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.
=  600 mm

6429/ORSE 0,02

01.12.021 m 32,00 27,63 884,16Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 800 
mm

7304/ORSE 0,02

01.13 224.702,38ORGÃOS E ACESSÓRIOS 5,26

01.13.001 un 16,00 1.374,16 21.986,56Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di),
profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600

12919/ORSE 0,51

01.13.002 un 16,00 2.078,72 33.259,52Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, prof
undidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600

12920/ORSE 0,78

01.13.003 un 12,00 2.205,76 26.469,12Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, prof
undidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600

12921/ORSE 0,62

01.13.004 un 12,00 2.993,32 35.919,84Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di),
profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600

12916/ORSE 0,84

01.13.005 un 4,00 4.382,86 17.531,44Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, prof
undidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600

6376/ORSE 0,41

01.13.006 un 4,00 5.173,76 20.695,046377/ORSE 0,48
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIÃO
METROPOLITANA DE ARACAJU

Cod. Empreendimento: 08637

Setembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, prof
undidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600

01.13.007 un 12,00 167,02 2.004,24Anel de concreto armado, d = 0,80 m, h = 0,50 m12544/SINAPI 0,05

01.13.008 un 24,00 127,28 3.054,72Anel de concreto armado, d = 0,60 m, h = 0,50 m12532/SINAPI 0,07

01.13.009 un 12,00 224,64 2.695,68Anel de concreto armado, d = 1,00 m, h = 0,50 m12547/SINAPI 0,06

01.13.010 un 12,00 1.169,31 14.031,72Tampa de inspeção em chapa xadrez 1/8" - 1,25x1,25m, inc
lusive pintura com 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos de
alcatrão de ulha - Rev. 01

2637/ORSE 0,33

01.13.011 un 12,00 1.628,05 19.536,60Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 1,25x1,25m, in
clusive pintura com 1 demão de anti-ferrug. e 2 demãos d
e alcatrão de ulha - Rev. 01

2636/ORSE 0,46

01.13.012 un 50,00 67,03 3.351,50Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões externas = 0,40x0,40x0,40, e=0,06m, inclusive tampa 
e=0,06m

0001/BRUNO 0,08

01.13.013 un 50,00 172,52 8.626,00Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões internas = 0,60x0,60x0,60, e=0,06m, inclusive tampa 
e=0,05m UNID

0002/BRUNO 0,20

01.13.014 un 40,00 209,82 8.392,80Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões externas = 0,60x0,60x0,80, e=0,06m, inclusive tampa 
e=0,06m

0003/BRUNO 0,20

01.13.015 un 20,00 357,38 7.147,60Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões externas = 0,80x0,80x0,80, e=0,07m, inclusive tampa 
e=0,07m

0004/BRUNO 0,17

01.14 86.473,38FECHAMENTO DE VALA 2,01

01.14.001 m3 1.000,00 33,06 33.060,00Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 0,77

01.14.002 m2 3.000,00 4,97 14.910,00Regularização Manual5103/ORSE 0,35

01.14.003 m3 600,00 16,54 9.924,00Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação0076/ORSE 0,23

01.14.004 m3 238,00 36,51 8.689,38Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida
, sem transporte)

6077/SINAPI 0,20

01.14.005 m3 110,00 110,00 12.100,00Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida
, sem transporte)

0366/SINAPI 0,28

01.14.006 tkm 9.500,00 0,82 7.790,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,18

01.15 59.592,36REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 1,39

01.15.001 m3 30,00 139,74 4.192,20Colchão de areia3212/ORSE 0,10

01.15.002 m2 500,00 54,22 27.110,00Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou 
pré-moldado de concreto

2242/ORSE 0,63

01.15.003 m2 120,00 72,46 8.695,20Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento li
so espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa

0089/GORC 0,20

01.15.004 m3 4,00 739,77 2.959,08Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média) para contrap
iso, preparo manual. af_06/2014

87373/SINAPI 0,07

01.15.005 m2 36,00 70,64 2.543,04Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, a
ntiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplic
ado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exc
lusive regularização de base ou emboço

8928/ORSE 0,06

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 6ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 RptPlanilhaCustosEmpreendimentoForm



PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIÃO
METROPOLITANA DE ARACAJU

Cod. Empreendimento: 08637

Setembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
01.15.006 m2 120,00 83,00 9.960,00Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.

af_09/2020
101747/SINAPI 0,23

01.15.007 m³ 4,00 1.033,21 4.132,84Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4

7656/ORSE 0,10

01.16 224.596,60BY-PASS 5,24

01.16.001 un 24,00 1.563,90 37.533,60Montagem e desmontagem de by-pass em rede de esgoto6974/ORSE 0,88

01.16.002 dia 100,00 1.870,63 187.063,00Operação de by-pass em rede coletora de esgoto6973/ORSE 4,36

01.17 19.022,00SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO 0,45

01.17.001 m 400,00 6,34 2.536,00Desobstrução de ramais prediais de esgotos com varetas6404/ORSE 0,06

01.17.002 un 50,00 289,32 14.466,00Limpeza de Poço de Visita com profundidade até 3,00m0015/ORE 0,34

01.17.003 m 400,00 5,05 2.020,00Desobstrução de redes coletoras de esgotos com varetas6403/ORSE 0,05

01.18 204.145,92MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS 4,76

01.18.001 h 2.112,00 27,22 57.488,64Pedreiro com encargos complementares88309/SINAPI 1,34

01.18.002 h 2.112,00 26,48 55.925,76Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complement
ares

88267/SINAPI 1,30

01.18.003 h 4.224,00 21,48 90.731,52Servente com encargos complementares88316/SINAPI 2,12

01.19 107.500,80INSALUBRIDADE INCIDENTE SOBRE MÃO-DE-OBRA ALOCADA AOS SE
RVIÇOS

 2,51

01.19.001 h 21.120,00 5,09 107.500,80Insalubridade 40% sobre o salário mínimo0015/ORE 2,51

01.20 121.658,78SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,84

01.20.001 m² 8.000,00 0,51 4.080,00Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)6191/ORSE 0,10

01.20.002 un 6,00 169,13 1.014,78Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm0090/GORC 0,02

01.20.003 un 60,00 27,00 1.620,00Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para po
ços de visita

6384/ORSE 0,04

01.20.004 h 400,00 181,37 72.548,00Equipe de corte e solda3095/ORSE 1,69

01.20.005 h 400,00 84,57 33.828,00Equipe de montagem hidromecânica3094/ORSE 0,79

01.20.006 h 120,00 71,40 8.568,00Equipe de instalação elétrica3098/ORSE 0,20

01.21 996.808,64EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO 23,23

01.21.001 321.472,72EQUIPAMENTOS PESADOS 7,49

01.21.001.001 chp 120,00 248,20 29.784,00Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, 
peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurn
o. af_06/2014

88907/SINAPI 0,69

01.21.001.002 h 400,00 113,16 45.264,00Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp
)

2456/ORSE 1,06

01.21.001.003 h 400,00 129,31 51.724,00Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp2457/ORSE 1,21

01.21.001.004 chp 200,00 255,03 51.006,00Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso 
bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, dist
ância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caça
mba metálica - chp diurno. af_06/2014

91386/SINAPI 1,19

01.21.001.005 h 4.224,00 29,88 126.213,12Motorista de veículo pesado com encargos complementares88285/SINAPI 2,94
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NA REGIÃO
METROPOLITANA DE ARACAJU

Cod. Empreendimento: 08637
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

SERVIÇO %
01.21.001.006 chp 90,00 59,24 5.331,60Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efeti

va de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv - c
hp diurno. af_06/2015

5953/SINAPI 0,12

01.21.001.007 h 600,00 20,25 12.150,00Grupo gerador 110 kva (88 kW)4239/ORSE 0,28

01.21.002 32.939,44EQUIPAMENTOS LEVES 0,75

01.21.002.001 h 1.080,00 8,07 8.715,60Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecim
ento de combustível

4259/ORSE 0,20

01.21.002.002 h 1.080,00 5,35 5.778,00Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,
potência = 5 cv

2449/ORSE 0,13

01.21.002.003 mês 4,00 785,96 3.143,84Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho )9731/ORSE 0,07

01.21.002.004 dia 75,00 70,00 5.250,00Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg8625/ORSE 0,12

01.21.002.005 h 400,00 25,13 10.052,00Operador de martelete ou marteleteiro com encargos compl
ementares

88298/SINAPI 0,23

01.21.003 276.661,44VEÍCULOS 6,45

01.21.003.001 mês 36,00 7.685,04 276.661,44Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies
el, inclusive combustível e motorista (rodagem média men
sal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licencia
mento

0182/ORE 6,45

01.21.004 365.735,04LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 8,54

01.21.004.001 chp 528,00 195,08 103.002,24Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, ca
rga útil máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m,
potência 230 cv inclusive caçamba metálica - chp diurno.
af_06/2014

5811/SINAPI 2,40

01.21.004.002 chi 1.584,00 61,59 97.558,56Caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 k
g, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,
36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica - chi 
diurno. af_06/2014

67827/SINAPI 2,28

01.21.004.003 chp 528,00 131,30 69.326,40Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x
4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m
3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mín. 7.1
40 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chp diurno. 
af_06/2014

5875/SINAPI 1,62

01.21.004.004 chi 1.584,00 60,51 95.847,84Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x
4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m
3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mín. 7.1
40 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chi diurno. 
af_06/2014

5877/SINAPI 2,24

01.22 1.147.514,40EQUIPES PARA SERVIÇOS DE CAMPO E CADASTRO 26,77

01.22.001 0,00CADASTRO TÉCNICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 0,00

01.22.002 mes 36,00 4.472,50 161.010,00Auxiliar técnico / assistente de engenharia com encargos
complementares

101390/SINAPI 3,76

01.22.003 h 1.320,00 111,68 147.417,60Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa
res

90777/SINAPI 3,44

01.22.004 h 7.920,00 16,76 132.739,20Auxiliar Administrativo6519/ORSE 3,10

01.22.005 h 2.112,00 15,90 33.580,80Tecnico de edificacoes com encargos complementares100533/SINAPI 0,78
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SERVIÇO %
01.22.006 mês 24,00 7.685,04 184.440,96Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies

el, inclusive combustível e motorista (rodagem média men
sal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licencia
mento

0182/ORE 4,30

01.22.007 488.325,84EQUIPES DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS 11,39

01.22.007.001 mes 24,00 4.894,73 117.473,52Pedreiro com encargos complementares101445/SINAPI 2,74

01.22.007.002 mes 48,00 3.883,57 186.411,36Servente de obras com encargos complementares101452/SINAPI 4,35

01.22.007.003 mês 24,00 7.685,04 184.440,96Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies
el, inclusive combustível e motorista (rodagem média men
sal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licencia
mento

0182/ORE 4,30

4.286.173,26
(quatro milhões, duzentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos)

Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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