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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2023 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGCAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO DA OBRA 97.833,40 8,28
01.01 EQUIPE DIRIGENTE 72.867,88 74,48
01.01.001 S 90778/SINAPI Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 70,00 146,21 10.234,70 10,46
01.01.002 S 100309/SINAPI  Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares h 70,00 31,35 2.194,50 2,24
01.01.003 S 100533/SINAPI  Tecnico de edificacoes com encargos complementares h 100,00 19,85 1.985,00 2,03
01.01.004 S 90766/SINAPI Almoxarife com encargos complementares h 250,00 25,31 6.327,50 6,47
01.01.005 S 88326/SINAPI  Vigia noturno com encargos complementares h 1.408,00 32,46 45.703,68 46,71
01.01.006 S 90767/SINAPI Apontador ou apropriador com encargos complementares h 250,00 25,69 6.422,50 6,57
01.02 VEICULO DA ADMINISTRAGAO 24.965,52 25,52
01.02.001 S 37/GORC2 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustivel (rodagem média mensal meés 6,00 4.160,92 24.965,52 25,52
2.000Km),manutencao, seguro e despesas com licenciamento
02 CANTEIRO DA OBRA 63.257,05 5,35
02.01 CANTEIRO DE OBRAS 54.012,77 85,39
02.01.001 S 4657/ORSE Locacgéao de container - Escritério com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 meés 6,00 1.997,44 11.984,64 18,96
02.01.002 S 4654/ORSE Locagéao de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 més 6,00 998,72 5.992,32 9,47
02.01.003 S 4659/0RSE Locagao de container - Refeitério sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 més 6,00 2.247,12 13.482,72 21,31
02.01.004 S 4656/0ORSE Locacgéo de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m meés 6,00 1.261,53 7.569,18 11,97
02.01.005 S 9374/ORSE Container de lixo em plastico, 1000l, com rodas un 2,00 1.757,75 3.515,50 5,56
02.01.006 S 6096/0ORSE Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecim UN 1,00 678,88 678,88 1,07
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022
02.01.007 S 9416/ORSE Instalagéo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex un 1,00 1.993,71 1.993,71 3,15
clusive fornecimento do medidor
02.01.008 S 51/ORSE Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m2 18,00 436,64 7.859,52 12,42
02.01.009 S 11397/ORSE Placa de obra em lona com impresséao digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em meta un 1,00 936,30 936,30 1,48
lon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021
02.02 MANUTENGAO DO CANTEIRO 9.244,28 14,61
02.02.001 | 10540/0ORSE Aluguel de computador notebook més 6,00 23,37 140,22 0,22
02.02.002 | 10541/ORSE Aluguel de impressora colorida - laser més 6,00 15,57 93,42 0,15
02.02.003 | 10546/0RSE Aluguel de geladeira 420 | més 6,00 54,56 327,36 0,52
02.02.004 | 10786/0ORSE Aluguel de bebedouro elétrico de presséo 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar meés 6,00 17,17 103,02 0,16
02.02.005 | 10551/ORSE Aluguel de radio comunicador - 02 unidades més 6,00 17,17 103,02 0,16
02.02.006 | 10792/0ORSE Aluguel de Extintor de agua pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s més 6,00 5,57 33,42 0,05
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02.02.007 | 10794/ORSE Aluguel de Extintor de didxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 1 meés 6,00 21,37 128,22 0,20
6s
02.02.008 I 10554/ORSE Agua - dispéndio mensal més 6,00 493,11 2.958,66 4,68
02.02.009 | 10555/0RSE Consumo de energia elétrica més 6,00 224,71 1.348,26 2,13
02.02.010 | 10557/ORSE Telefone - dispéndio mensal més 6,00 193,49 1.160,94 1,84
02.02.011 | 10558/ORSE Internet - dispéndio mensal més 6,00 111,11 666,66 1,05
02.02.012 | 5554/ORSE Plotagem em papel formato A-1 un 100,00 9,74 974,00 1,54
02.02.013 | 10563/ORSE Material de limpeza més 6,00 155,73 934,38 1,48
02.02.014 | 10564/ORSE Medicamentos primeiros socorros més 6,00 45,45 272,70 0,43
03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 1.498,00 0,13
03.01 Mobilizagao e Desmobilizagao 1.498,00 100,00
03.01.001 S 13169/0RSE Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada km 100,00 14,98 1.498,00 100,00
04 ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100mm - (POCO P2 A ADUTORA DO POCO P3) 68.570,93 5,80
04.01 SERVICOS PRELIMINARES 537,36 0,77
04.01.001 S 99063/SINAPI Locagéao de rede de agua ou esgoto. af_10/2018 m 33,15 6,45 213,82 0,30
04.01.002 S 5158/ORSE Sinalizagédo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 33,15 5,74 190,28 0,28
04.01.003 S 5157/ORSE Sinalizagéo de Valas com Placas Indicativas m 33,15 4,02 133,26 0,19
04.02 REBAIXAMENTO 257,58 0,38
04.02.001 S 3090/0ORSE Bombeamento para esgotamento de valas com duragéo de 8 horas por dia h 33,15 7,77 257,58 0,38
04.03 ABERTURA DE VALAS 216,15 0,32
04.03.001 S 90105/SINAPI Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma m3 19,89 10,61 211,03 0,31

composigao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1
a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021

04.03.002 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m? m3 0,34 10,64 3,62 0,01

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m®/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

04.03.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1,52 0,99 1,50 0,00
de=1,5t/m?)
04.04 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 109,97 0,16
04.04.001 S 97126/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 100 mm, junta elastica integrad m 33,15 1,90 62,99 0,09
a, instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af
11/2017
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04.04.002 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 4,00 2,85 11,40 0,02

04.04.003 S 5283/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm un 2,00 17,79 35,58 0,05

04.05 FECHAMENTO DE VALAS 860,61 1,25

04.05.001 S 101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 19,89 7,85 156,14 0,23
2020

04.05.002 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 7,70 41,26 317,70 0,46
mpactacao

04.05.003 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséo. af_08/2023 m3 11,93 32,42 386,77 0,56

04.06 SERVICOS COMPLEMENTARES 158,78 0,24

04.06.001 S 2829/0RSE Limpeza, desinfecgéo e teste de redes de abastecimento de agua m 33,15 3,03 100,44 0,15

04.06.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 33,15 1,76 58,34 0,09

04.07 DESCARGAS 5.861,76 8,55

04.07.001 S 5282/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 100 mm un 3,00 4,86 14,58 0,02

04.07.002 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un 1,00 9,11 9,11 0,01
m

04.07.003 S 5297/ORSE Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam.= 50 mm m 12,00 2,08 24,96 0,04

04.07.004 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 5,05 61,90 312,60 0,46

04.07.005 S 2806/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x un 1,00 2.758,61 2.758,61 4,02
1.00 x 1,40m

04.07.006 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 2,31 41,26 95,31 0,14
mpactacao

04.07.007 S 3444/ORSE Ponta de ala em concreto ciclopico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m un 1,00 2.446,20 2.446,20 3,57

04.07.008 S 3082/0ORSE Enrocamento com pedra de mao arrumada manualmente m3 0,43 466,02 200,39 0,29

04.08 BLOCOS DE ANCORAGEM 6.849,42 9,99

04.08.001 S 94974/SINAPI Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b m3 0,15 596,60 89,49 0,13
rita 1) - preparo manual. af_05/2021

04.08.002 S 9398/ORSE Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento m3 2,80 714,51 2.000,63 2,92

04.08.003 S 11488/ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento m3 2,80 34,94 97,83 0,14
na infraestrutura

04.08.004 S 140/ORSE Aco CA - 50 9 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 209,00 15,92 3.327,28 4,85
ens nas formas, para superestruturas e fundacoes - R1

04.08.005 S 82/ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 03 usos m? 11,00 121,29 1.334,19 1,95
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04.09 TRAVESSIA SOB RODOVIA 53.719,30 78,34
04.09.001 Travessia por método nao destrutivo, DN 300 mm STD, conforme projeto m 10,00 5.371,93 53.719,30 78,34
05 ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100/150mm - (POGO P3 A CAMARA DE REUNIAO) 60.332,95 5,11
05.01 SERVICOS PRELIMINARES 12.784,99 21,20
05.01.001 S 99063/SINAPI Locagéao de rede de agua ou esgoto. af_10/2018 m 788,71 6,45 5.087,18 8,44
05.01.002 S 5158/ORSE Sinalizagéo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 788,71 5,74 4.527,20 7,51
05.01.003 S 5157/ORSE Sinalizagéo de Valas com Placas Indicativas m 788,71 4,02 3.170,61 5,25
05.02 REBAIXAMENTO 6.128,28 10,15
05.02.001 S 3090/0RSE Bombeamento para esgotamento de valas com duragéo de 8 horas por dia h 788,71 7,77 6.128,28 10,15
05.03 FUNDAGAO 909,51 1,51
05.03.001 S 6316/ORSE Lastro de areia m3 4,72 186,77 881,55 1,46
05.03.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 28,24 0,99 27,96 0,05
de=1,5t/m?)
05.04 ABERTURA DE VALAS 5.783,14 9,58
05.04.001 S 90105/SINAPI Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma m3 484,30 10,61 5.138,42 8,52

composigao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1
a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
05.04.002 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m? m3 42,71 10,64 454,43 0,75
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m®/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

05.04.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 192,21 0,99 190,29 0,31
de=1,5t/m?)

05.05 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 1.704,05 2,82

05.05.001 S 97126/SINAPI Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 100 mm, junta elastica integrad m 577,07 1,90 1.096,43 1,81
a, instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af
_11/2017

05.05.002 S 97134/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 150 mm, junt m 211,64 2,76 584,13 0,97

a elastica integrada, instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclu
i fornecimento). af_11/2017

05.05.003 S 5233/ORSE Assentamento de conexdes de pvc, junta elastica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm un 2,00 2,85 5,70 0,01
05.05.004 S 5283/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm un 1,00 17,79 17,79 0,03
05.06 FECHAMENTO DE VALAS 22.395,64 37,12
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05.06.001 S  101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 473,23 7,85 3.714,86 6,16
2020
05.06.002 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 187,37 41,26 7.730,89 12,81
mpactagao
05.06.003 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussao. af_08/2023 m3 283,94 32,42 9.205,33 15,26
05.06.004 | 368/SINAPI Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 22,84 68,66 1.568,19 2,60
05.06.005 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida tkm 178,15 0,99 176,37 0,29
de=1,5t/m?)
05.07 SERVICOS COMPLEMENTARES 3.777,92 6,27
05.07.001 S 2829/0RSE Limpeza, desinfecgéo e teste de redes de abastecimento de agua m 788,71 3,03 2.389,79 3,97
05.07.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 788,71 1,76 1.388,13 2,30
05.08 BLOCOS DE ANCORAGEM 6.849,42 11,35
05.08.001 S 94974/SINAPI  Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b m3 0,15 596,60 89,49 0,15
rita 1) - preparo manual. af_05/2021
05.08.002 S 9398/ORSE Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento m3 2,80 714,51 2.000,63 3,32
05.08.003 S 11488/ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento m3 2,80 34,94 97,83 0,16
na infraestrutura
05.08.004 S 140/ORSE Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 209,00 15,92 3.327,28 5,51
ens nas formas, para superestruturas e fundagées - R1
05.08.005 S 82/0ORSE Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 03 usos m?2 11,00 121,29 1.334,19 2,21
06 ADUTORA PROJETADA POR GRAVIDADE DN 200mm - (RAP para ETA) 383.271,84 32,44
06.01 SERVICOS PRELIMINARES 64.620,35 16,86
06.01.001 S 99063/SINAPI Locacéo de rede de agua ou esgoto. af_10/2018 m 3.986,45 6,45 25.712,60 6,71
06.01.002 S 5158/ORSE Sinalizag&o Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m 3.986,45 5,74 22.882,22 5,97
06.01.003 S 5157/ORSE Sinalizagéo de Valas com Placas Indicativas m 3.986,45 4,02 16.025,53 4,18
06.02 REMOGAO DE PAVIMENTAGAO 571,14 0,15
06.02.001 S 97636/SINAPI Demoligéo parcial de pavimento asfaltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. m2 6,46 27,44 177,26 0,05
af_09/2023
06.02.002 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m? m3 0,45 10,64 4,79 0,00
- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m*®/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020
06.02.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 26,46 0,99 26,20 0,01
de=1,5t/m?)
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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RESERVATORIO APOIADO 500 M* E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUGAO DE SERVICOS Cod. Empreendimento: 008929
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Novembro/2023 Moeda: R$
ITEM SERVICO/INSUMO DESCRIGAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
06.02.004 S 10039/0RSE Descarte de residuos da construgéo civil em area licenciada t 9,69 37,45 362,89 0,09
06.03 REBAIXAMENTO 30.974,72 8,08
06.03.001 S 3090/0ORSE Bombeamento para esgotamento de valas com duragéo de 8 horas por dia h 3.986,45 7,77 30.974,72 8,08
06.04 ABERTURA DE VALAS 33.129,38 8,65
06.04.001 S 90105/SINAPI Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma m3 2.617,32 10,61 27.769,77 7,25

composigao por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1
a categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021

06.04.002 S 100973/SINAPI  Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhao basculante 6 m? m3 355,06 10,64 3.777,84 0,99

- carga com pa carregadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m®/ 128 hp) e descarga livre (uni
dade: m3). af_07/2020

06.04.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.597,75 0,99 1.581,77 0,41
de=1,5t/m?)

06.05 FUNDAGAO 5.122,64 1,34

06.05.001 S 6316/ORSE Lastro de areia m3 26,46 186,77 4.941,93 1,29

06.05.002 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 182,54 0,99 180,71 0,05
de=1,5t/m?)

06.06 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 25.285,84 6,59

06.06.001 S 97135/SINAPI Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 mm, junt m 3.986,45 6,32 25.194,36 6,57

a elastica integrada, instalado em local com nivel baixo de interferéncias (n&do inclu
i fornecimento). af_11/2017

06.06.002 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un 4,00 22,87 91,48 0,02

06.07 FECHAMENTO DE VALAS 121.055,31 31,59

06.07.001 S 101616/SINAPI  Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/ m2 2.591,19 7,85 20.340,84 5,31
2020

06.07.002 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 1.170,36 41,26 48.289,05 12,60
mpactagao

06.07.003 S 93382/SINAPI Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséo. af_08/2023 m3 1.293,33 32,42 41.929,76 10,94

06.07.004 | 368/SINAPI Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 137,41 68,66 9.434,57 2,46

06.07.005 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida tkm 1.071,81 0,99 1.061,09 0,28
de=1,5t/m3)

06.08 REPOSIGAO DE PAVIMENTAGAO 1.313,60 0,36

06.08.001 S 2563/0ORSE Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base m3 0,97 30,09 29,19 0,01

)
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06.08.002 | 10923/ORSE Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da area, corte e m3 1,11 19,34 21,47 0,01
carga (posto na cagamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / Sdo Cristovao)

06.08.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida tkm 67,37 0,99 66,70 0,02
de=1,5t/m?)

06.08.004 S 2581/ORSE Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (exclusive mate m3 0,97 26,09 25,31 0,01
rial de base e areia)

06.08.005 10922/0ORSE Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da area, corte e carg m3 1,11 27,71 30,76 0,01
a (posto na cagamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / sdo Cristévao)

06.08.006 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 67,37 0,99 66,70 0,02
de=1,5t/m?)

06.08.007 S 2600/0RSE Reposigao de pavimentagao asfaltica, incluindo pintura de ligacéo, fornecimento e apl m2 11,43 85,60 978,41 0,26
icagcdo de CAUQ

06.08.008 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida tkm 96,02 0,99 95,06 0,02
de=1,5t/m?)

06.09 SERVICOS COMPLEMENTARES 19.114,17 4,99

06.09.001 S 2829/0RSE Limpeza, desinfecgéo e teste de redes de abastecimento de agua m 3.986,45 3,03 12.078,94 3,16

06.09.002 S 6098/ORSE Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 3.986,45 1,76 7.016,15 1,83

06.09.003 S 6191/ORSE Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m? 29,82 0,64 19,08 0,00

06.10 VENTOSAS 9.734,19 2,53

06.10.001 S 6060/ORSE Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm un 3,00 16,57 49,71 0,01

06.10.002 S 5220/0RSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm un 3,00 24,16 72,48 0,02

06.10.003 S 6015/0RSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150 un 3,00 16,57 49,71 0,01
mm

06.10.004 S 5245/0RSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 200 mm un 3,00 21,05 63,15 0,02

06.10.005 S 2497/ORSE Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 15,15 61,90 937,79 0,24

06.10.006 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 6,92 41,26 285,52 0,07
mpactacao

06.10.007 S 2806/ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x un 3,00 2.758,61 8.275,83 2,16
1.00 x 1,40m

06.11 DESCARGAS 11.781,78 3,05

06.11.001 S 5220/0RSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm un 2,00 24,16 48,32 0,01

06.11.002 S 5217/ORSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 80 mm un 2,00 7,82 15,64 0,00

06.11.003 S 5306/0ORSE Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 80 mm, L=4,0m un 2,00 28,09 56,18 0,01
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06.11.004 S 6011/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. = 50mm a 150m un 2,00 9,11 18,22 0,00
m

06.11.005 S 5281/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 80 mm un 2,00 4,31 8,62 0,00

06.11.006 S 97125/SINAPI  Assentamento de tubo de pvc pba para rede de agua, dn 75 mm, junta elastica integrada m 6,00 1,50 9,00 0,00
, instalado em local com nivel baixo de interferéncias (n&o inclui fornecimento). af
11/2017

06.11.007 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 10,10 61,90 625,19 0,16

06.11.008 S 2806/0ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x un 2,00 2.758,61 5.517,22 1,44
1.00 x 1,40m

06.11.009 S 72/0RSE Reaterro manual de valas, com compactagao utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 4,61 41,26 190,21 0,05
mpactagao

06.11.010 S 3444/ORSE Ponta de ala em concreto cicldpico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 a 0.60 m un 2,00 2.446,20 4.892,40 1,28

06.11.011 S 3082/0ORSE Enrocamento com pedra de mao arrumada manualmente m3 0,86 466,02 400,78 0,10

06.12 BLOCOS DE ANCORAGEM 6.849,42 1,79

06.12.001 S 94974/SINAPI Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b m3 0,15 596,60 89,49 0,02
rita 1) - preparo manual. af_05/2021

06.12.002 S 11488/ORSE Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento m3 2,80 34,94 97,83 0,03
na infraestrutura

06.12.003 S 9398/ORSE Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento m3 2,80 714,51 2.000,63 0,52

06.12.004 S 140/ORSE Aco CA - 50 ¥ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag kg 209,00 15,92 3.327,28 0,87
ens nas formas, para superestruturas e fundagdes - R1

06.12.005 S 82/ORSE Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 03 usos m? 11,00 121,29 1.334,19 0,35

06.13 TRAVESSIA SOB RODOVIA 53.719,30 14,02

06.13.001 Travessia por método nao destrutivo, DN 300 mm STD, conforme projeto m 10,00 5.371,93 53.719,30 14,02

07 RESERVATORIO APOIADO 500 m* 506.562,29 42,89

07.01 SERVICOS PRELIMINARES 4.256,66 0,84

07.01.001 S 98524/SINAPI Limpeza manual de vegetagdo em terreno com enxada.af_05/2018 m2 500,68 3,99 1.997,71 0,39

07.01.002 S 50/ORSE Locagéao de construgéo de edificagcao até 200m2, inclusive execugao de gabarito de mad m2 195,58 11,55 2.258,95 0,45
eira

07.02 MOVIMENTO DE TERRA 2.049,43 0,41

07.02.001 S 2497/ORSE Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 24,48 61,90 1.515,31 0,30

07.02.002 S 2509/0RSE Carga manual de material de 12 categoria m3 31,82 12,33 392,34 0,08
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07.02.003 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida tkm 143,21 0,99 141,78 0,03
de=1,5t/m?)

07.03 DRENAGEM SUBESTRUTURAL 5.728,12 1,12

07.03.001 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 16,56 61,90 1.025,06 0,20

07.03.002 S 2656/0RSE Lastro de brita 1 m3 2,90 242,99 704,67 0,14

07.03.003 S 2657/ORSE Lastro de brita 2 m3 2,90 244,05 707,75 0,14

07.03.004 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densida tkm 783,00 0,99 775,17 0,15
de=1,5t/m?)

07.03.005 S 3083/ORSE Impermeabilizagéo - Fornecimento e aplicagdo de manta geotextil RT-10, resistencia a m2 48,30 19,29 931,71 0,18
tracdo=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchdes drenantes

07.03.006 S 2519/0RSE Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacéo, utilizando compact m3 10,35 20,11 208,14 0,04
ador a percusséao sapinho, sem controle do grau de compactagao

07.03.007 S 4870/0ORSE Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d = 6" (Kanadre m 23,00 53,92 1.240,16 0,24
no ou similar) - Rev 01_11/2022

07.03.008 S 2509/ORSE Carga manual de material de 12 categoria m3 8,07 12,33 99,50 0,02

07.03.009 S 5074/ORSE Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densida tkm 36,32 0,99 35,96 0,01
de=1,5t/m?)

07.04 ESTRUTURAS DE CONCRETO 344.073,79 67,93

07.04.001 7102/ORSE Projeto estrutural incluindo fundagdes concreto armado, até 500m?. Observacao: O calc m? 142,66 12,52 1.786,10 0,35

ulo da area equivale a area construida acrescida da area de cobertura (para compensar
a fundacao).

07.04.002 Fundagao 138.929,92 27,43

07.04.002.001 S 11646/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusive e m2 26,25 121,16 3.180,45 0,63
scoramento - Revisada 07.2015

07.04.002.002 S 8232/0ORSE Ago CA - 50 & 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n kg 6.395,00 15,78 100.913,10 19,92
as formas, para superestruturas e fundagoes - Rev 02

07.04.002.003 S 11485/0RSE Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura m3 47,37 735,41 34.836,37 6,88

07.04.003 Estrutura 203.357,77 40,15

07.04.003.001 S 11646/ORSE Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusive e m2 705,20 121,16 85.442,03 16,87
scoramento - Revisada 07.2015

07.04.003.002 S 8232/0ORSE Ago CA - 50 & 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n kg 2.134,00 15,78 33.674,52 6,65
as formas, para superestruturas e fundagoes - Rev 02

07.04.003.003 S 11485/0RSE Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura m3 114,55 735,41 84.241,22 16,63
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07.05 IMPERMEABILIZAGAO 44.963,57 8,87

07.05.001 S 7730/ORSE Impermeabilizagao semi-flexivel com tinta alfaltica, 02 demaos, em superficies lisas m2 562,40 21,75 12.232,20 2,41
e de pequenas dimensodes, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar

07.05.002 S 4953/ORSE Impermeabilizagdo de alicerce e viga baldrame com 2 deméos de tinta asfaltica tipo Ne m2 140,13 34,11 4.779,83 0,94
utrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilizagéo

07.05.003 S 2341/ORSE Impermeabilizagao flexivel, base acrilica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/la m2 404,45 69,11 27.951,54 5,52
jes, calhas, varandas, terracos e coberturas de reservatorios

07.06 ASSENTAMENTO/MONTAGEM DE TUBULAGOES E CONEXOES 2.593,81 0,53

07.06.001 S 5218/ORSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 100 mm un 24,00 8,96 215,04 0,04

07.06.002 S 5219/0RSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 150 mm un 9,00 16,88 151,92 0,03

07.06.003 S 5220/0RSE Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 200 mm un 6,00 24,16 144,96 0,03

07.06.004 S 5283/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 150 mm un 2,00 17,79 35,58 0,01

07.06.005 S 5284/ORSE Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta elastica, diam.= 200 mm un 2,00 22,87 45,74 0,01

07.06.006 S 6015/0RSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 50mm a 150 un 6,00 16,57 99,42 0,02
mm

07.06.007 S 6016/ORSE Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300 un 2,00 42,86 85,72 0,02
mm

07.06.008 S 5323/ORSE Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 150 m m 1,00 6,70 6,70 0,00
m

07.06.009 S 5324/ORSE Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elastica, ponta / bolsa, diam.= 200 m m 1,12 8,63 9,67 0,00
m

07.06.010 S 5311/ORSE Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=2,00m un 7,00 25,62 179,34 0,04

07.06.011 S 5314/ORSE Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m un 6,00 35,44 212,64 0,04

07.06.012 S 2497/ORSE Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 1,54 61,90 95,33 0,02

07.06.013 S 85/0RSE Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos m2 5,76 110,92 638,90 0,13

07.06.014 S 7691/ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, langado e adensado m3 0,86 749,75 644,79 0,13

07.06.015 S 72/0ORSE Reaterro manual de valas, com compactagéo utilizando sépo, sem controle do grau de co m3 0,68 41,26 28,06 0,01
mpactacao

07.07 URBANIZACAO 94.573,04 18,66

07.07.001 S 2375/0RSE Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x m2 223,80 366,52 82.027,18 16,19

20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, ¢/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.
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07.07.003

07.07.004
07.07.005
07.07.006
07.07.007
07.07.008
07.08

07.08.001
07.08.002

07.08.003

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificagdo em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o cédigo: 7YX3-ZIDT-3LWA-5MNI

13106/0ORSE

94990/SINAPI

3642/0RSE
85/0RSE
72/[ENPRO
39/GORC2
3255/0RSE

6068/ORSE
130/ENPRO

2304/ORSE

RESERVATORIO APOIADO 500 M* E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUGAO DE SERVIGOS

Concertina Dupla, em aco galvanizado, espiral de @ = 450 mm, 5 clipes p/espiral, |ami
na de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalagdo

Execucgéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito
em obra, acabamento convencional, ndo armado. af_08/2022

Lona pléstica preta

Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 03 usos
Junta de dilatagdo com brita n® 2, argamassada, espessura = 7cm
Portdo padrao DESO, dimensdes 2,00 x 2,00m, inclusive pintura
Assentamento de esquadrias de ferro

DIVERSOS

Escada de Ferro Tipo Piscina com Guias - Rev. 01

Confecgao e instalagdo de tampa de inspegdo em chapa metalica 1/8", articulavel, dim.
1,04x1,07m (0,80x0,80m), inclusive protegéo anti-ferrugem, pintura e cadeado

Pintura de protegéo sobre superficies metalicas com aplicagéo de 01 demao de tinta an
ti-corrosiva zarcao - R2

m

m3

m2
m2
m2

un

m2

un

m2

89,52

3,68

52,50
5,97
1,50
1,00
4,00

8,66
4,00

43,35

45,24

1.007,16

6,87
110,92
41,95
3.541,75
40,52

277,17
1.377,83

9,51
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4.049,88

3.706,35

360,68
662,19
62,93
3.541,75
162,08
8.323,87
2.400,29
5.511,32

412,26

0,80

0,73

0,07
0,13
0,01
0,70
0,03
1,64
0,47
1,09

0,08
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