
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 97.833,40 8,28

01.01 72.867,88 74,48EQUIPE DIRIGENTE

01.01.001 h 70,00 146,21 10.234,70 10,4690778/SINAPIS Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 70,00 31,35 2.194,50 2,24100309/SINAPIS Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.01.003 h 100,00 19,85 1.985,00 2,03100533/SINAPIS Tecnico de edificacoes com encargos complementares

01.01.004 h 250,00 25,31 6.327,50 6,4790766/SINAPIS Almoxarife com encargos complementares

01.01.005 h 1.408,00 32,46 45.703,68 46,7188326/SINAPIS Vigia noturno com encargos complementares

01.01.006 h 250,00 25,69 6.422,50 6,5790767/SINAPIS Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.02 24.965,52 25,52VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO

01.02.001 mês 6,00 4.160,92 24.965,52 25,5237/GORC2S Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média mensal 

2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 CANTEIRO DA OBRA 63.257,05 5,35

02.01 54.012,77 85,39CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 mês 6,00 1.997,44 11.984,64 18,964657/ORSES Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.002 mês 6,00 998,72 5.992,32 9,474654/ORSES Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.003 mês 6,00 2.247,12 13.482,72 21,314659/ORSES  Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.004 mês 6,00 1.261,53 7.569,18 11,974656/ORSES Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

02.01.005 un 2,00 1.757,75 3.515,50 5,569374/ORSES Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas

02.01.006 UN 1,00 678,88 678,88 1,076096/ORSES Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecim
ento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

02.01.007 un 1,00 1.993,71 1.993,71 3,159416/ORSES Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, ex

clusive fornecimento do medidor

02.01.008 m2 18,00 436,64 7.859,52 12,4251/ORSES Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.009 un 1,00 936,30 936,30 1,4811397/ORSES Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em meta
lon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

02.02 9.244,28 14,61MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 6,00 23,37 140,22 0,2210540/ORSEI Aluguel de computador notebook

02.02.002 mês 6,00 15,57 93,42 0,1510541/ORSEI Aluguel de impressora colorida - laser

02.02.003 mês 6,00 54,56 327,36 0,5210546/ORSEI Aluguel de geladeira 420 l

02.02.004 mês 6,00 17,17 103,02 0,1610786/ORSEI Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar

02.02.005 mês 6,00 17,17 103,02 0,1610551/ORSEI Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades

02.02.006 mês 6,00 5,57 33,42 0,0510792/ORSEI Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

02.02.007 mês 6,00 21,37 128,22 0,2010794/ORSEI Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 1
6s

02.02.008 mês 6,00 493,11 2.958,66 4,6810554/ORSEI Água - dispêndio mensal

02.02.009 mês 6,00 224,71 1.348,26 2,1310555/ORSEI Consumo de energia elétrica

02.02.010 mês 6,00 193,49 1.160,94 1,8410557/ORSEI Telefone - dispêndio mensal

02.02.011 mês 6,00 111,11 666,66 1,0510558/ORSEI Internet - dispêndio mensal

02.02.012 un 100,00 9,74 974,00 1,545554/ORSEI Plotagem em papel formato A-1

02.02.013 mês 6,00 155,73 934,38 1,4810563/ORSEI Material de limpeza

02.02.014 mês 6,00 45,45 272,70 0,4310564/ORSEI Medicamentos primeiros socorros

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.498,00 0,13

03.01 1.498,00 100,00Mobilização e Desmobilização

03.01.001 km 100,00 14,98 1.498,00 100,0013169/ORSES Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

04 ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100mm - (POÇO P2 A ADUTORA DO POÇO P3) 68.570,93 5,80

04.01 537,36 0,77SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 33,15 6,45 213,82 0,3099063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

04.01.002 m 33,15 5,74 190,28 0,285158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.01.003 m 33,15 4,02 133,26 0,195157/ORSES Sinalização de Valas com Placas Indicativas

04.02 257,58 0,38REBAIXAMENTO

04.02.001 h 33,15 7,77 257,58 0,383090/ORSES Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia

04.03 216,15 0,32ABERTURA DE VALAS

04.03.001 m3 19,89 10,61 211,03 0,3190105/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma

 composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1

a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

04.03.002 m3 0,34 10,64 3,62 0,01100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³

 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni

dade: m3). af_07/2020

04.03.003 tkm 1,52 0,99 1,50 0,005074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

04.04 109,97 0,16ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.04.001 m 33,15 1,90 62,99 0,0997126/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrad
a, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af

_11/2017
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.04.002 un 4,00 2,85 11,40 0,025233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

04.04.003 un 2,00 17,79 35,58 0,055283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

04.05 860,61 1,25FECHAMENTO DE VALAS

04.05.001 m2 19,89 7,85 156,14 0,23101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/

2020

04.05.002 m3 7,70 41,26 317,70 0,4672/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co
mpactação

04.05.003 m3 11,93 32,42 386,77 0,5693382/SINAPIS Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

04.06 158,78 0,24SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.06.001 m 33,15 3,03 100,44 0,152829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

04.06.002 m 33,15 1,76 58,34 0,096098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

04.07 5.861,76 8,55DESCARGAS

04.07.001 un 3,00 4,86 14,58 0,025282/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   100 mm

04.07.002 un 1,00 9,11 9,11 0,016011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

04.07.003 m 12,00 2,08 24,96 0,045297/ORSES Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   50 mm

04.07.004 m3 5,05 61,90 312,60 0,462497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.07.005 un 1,00 2.758,61 2.758,61 4,022806/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 

1.00 x 1,40m

04.07.006 m3 2,31 41,26 95,31 0,1472/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

04.07.007 un 1,00 2.446,20 2.446,20 3,573444/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

04.07.008 m3 0,43 466,02 200,39 0,293082/ORSES Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

04.08 6.849,42 9,99BLOCOS DE ANCORAGEM

04.08.001 m3 0,15 596,60 89,49 0,1394974/SINAPIS Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b

rita 1) - preparo manual. af_05/2021

04.08.002 m3 2,80 714,51 2.000,63 2,929398/ORSES Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento

04.08.003 m3 2,80 34,94 97,83 0,1411488/ORSES Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento 

na infraestrutura

04.08.004 kg 209,00 15,92 3.327,28 4,85140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag

ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.08.005 m² 11,00 121,29 1.334,19 1,9582/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.09 53.719,30 78,34TRAVESSIA SOB RODOVIA

04.09.001 m 10,00 5.371,93 53.719,30 78,34Travessia por método não destrutivo, DN 300 mm STD, conforme projeto

05 ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100/150mm - (POÇO P3 A CÂMARA DE REUNIÃO) 60.332,95 5,11

05.01 12.784,99 21,20SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 788,71 6,45 5.087,18 8,4499063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.01.002 m 788,71 5,74 4.527,20 7,515158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.01.003 m 788,71 4,02 3.170,61 5,255157/ORSES Sinalização de Valas com Placas Indicativas

05.02 6.128,28 10,15REBAIXAMENTO

05.02.001 h 788,71 7,77 6.128,28 10,153090/ORSES Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia

05.03 909,51 1,51FUNDAÇÃO

05.03.001 m3 4,72 186,77 881,55 1,466316/ORSES Lastro de areia

05.03.002 tkm 28,24 0,99 27,96 0,055074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

05.04 5.783,14 9,58ABERTURA DE VALAS

05.04.001 m3 484,30 10,61 5.138,42 8,5290105/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma

 composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1

a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

05.04.002 m3 42,71 10,64 454,43 0,75100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³

 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni

dade: m3). af_07/2020

05.04.003 tkm 192,21 0,99 190,29 0,315074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

05.05 1.704,05 2,82ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

05.05.001 m 577,07 1,90 1.096,43 1,8197126/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 100 mm, junta elástica integrad

a, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af

_11/2017

05.05.002 m 211,64 2,76 584,13 0,9797134/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 150 mm, junt

a elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclu

i fornecimento). af_11/2017

05.05.003 un 2,00 2,85 5,70 0,015233/ORSES Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

05.05.004 un 1,00 17,79 17,79 0,035283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

05.06 22.395,64 37,12FECHAMENTO DE VALAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

05.06.001 m2 473,23 7,85 3.714,86 6,16101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

05.06.002 m3 187,37 41,26 7.730,89 12,8172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

05.06.003 m3 283,94 32,42 9.205,33 15,2693382/SINAPIS Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

05.06.004 m3 22,84 68,66 1.568,19 2,60368/SINAPII Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

05.06.005 tkm 178,15 0,99 176,37 0,295074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

05.07 3.777,92 6,27SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.07.001 m 788,71 3,03 2.389,79 3,972829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

05.07.002 m 788,71 1,76 1.388,13 2,306098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.08 6.849,42 11,35BLOCOS DE ANCORAGEM

05.08.001 m3 0,15 596,60 89,49 0,1594974/SINAPIS Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b

rita 1) - preparo manual. af_05/2021

05.08.002 m3 2,80 714,51 2.000,63 3,329398/ORSES Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento

05.08.003 m3 2,80 34,94 97,83 0,1611488/ORSES Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento 
na infraestrutura

05.08.004 kg 209,00 15,92 3.327,28 5,51140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag

ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.08.005 m² 11,00 121,29 1.334,19 2,2182/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

06 ADUTORA PROJETADA POR GRAVIDADE DN 200mm - (RAP para ETA) 383.271,84 32,44

06.01 64.620,35 16,86SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.001 m 3.986,45 6,45 25.712,60 6,7199063/SINAPIS Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

06.01.002 m 3.986,45 5,74 22.882,22 5,975158/ORSES Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

06.01.003 m 3.986,45 4,02 16.025,53 4,185157/ORSES Sinalização de Valas com Placas Indicativas

06.02 571,14 0,15REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

06.02.001 m2 6,46 27,44 177,26 0,0597636/SINAPIS Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. 

af_09/2023

06.02.002 m3 0,45 10,64 4,79 0,00100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³
 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni

dade: m3). af_07/2020

06.02.003 tkm 26,46 0,99 26,20 0,015074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.02.004 t 9,69 37,45 362,89 0,0910039/ORSES Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

06.03 30.974,72 8,08REBAIXAMENTO

06.03.001 h 3.986,45 7,77 30.974,72 8,083090/ORSES Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia

06.04 33.129,38 8,65ABERTURA DE VALAS

06.04.001 m3 2.617,32 10,61 27.769,77 7,2590105/SINAPIS Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma

 composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1

a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

06.04.002 m3 355,06 10,64 3.777,84 0,99100973/SINAPIS Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³

 - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (uni

dade: m3). af_07/2020

06.04.003 tkm 1.597,75 0,99 1.581,77 0,415074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

06.05 5.122,64 1,34FUNDAÇÃO

06.05.001 m3 26,46 186,77 4.941,93 1,296316/ORSES Lastro de areia

06.05.002 tkm 182,54 0,99 180,71 0,055074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

06.06 25.285,84 6,59ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

06.06.001 m 3.986,45 6,32 25.194,36 6,5797135/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 200 mm, junt

a elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclu
i fornecimento). af_11/2017

06.06.002 un 4,00 22,87 91,48 0,025284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

06.07 121.055,31 31,59FECHAMENTO DE VALAS

06.07.001 m2 2.591,19 7,85 20.340,84 5,31101616/SINAPIS Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/
2020

06.07.002 m3 1.170,36 41,26 48.289,05 12,6072/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

06.07.003 m3 1.293,33 32,42 41.929,76 10,9493382/SINAPIS Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

06.07.004 m3 137,41 68,66 9.434,57 2,46368/SINAPII Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

06.07.005 tkm 1.071,81 0,99 1.061,09 0,285074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

06.08 1.313,60 0,36REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

06.08.001 m3 0,97 30,09 29,19 0,012563/ORSES Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base

)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.08.002 m3 1,11 19,34 21,47 0,0110923/ORSEI Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e
 carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

06.08.003 tkm 67,37 0,99 66,70 0,025074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

06.08.004 m3 0,97 26,09 25,31 0,012581/ORSES Base estabilizada granulometricamente com mistura solo-areia na pista (exclusive mate

rial de base e areia)

06.08.005 m3 1,11 27,71 30,76 0,0110922/ORSEI Material para base adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área, corte e carg

a (posto na caçamba), exclusive trnasporte (Ruy - Rita Cacete / são Cristóvão)

06.08.006 tkm 67,37 0,99 66,70 0,025074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

06.08.007 m2 11,43 85,60 978,41 0,262600/ORSES Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e apl
icação de CAUQ

06.08.008 tkm 96,02 0,99 95,06 0,025074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

06.09 19.114,17 4,99SERVIÇOS COMPLEMENTARES

06.09.001 m 3.986,45 3,03 12.078,94 3,162829/ORSES Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

06.09.002 m 3.986,45 1,76 7.016,15 1,836098/ORSES Cadastro de Redes de Água / Adutoras

06.09.003 m² 29,82 0,64 19,08 0,006191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

06.10 9.734,19 2,53VENTOSAS

06.10.001 un 3,00 16,57 49,71 0,016060/ORSES Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

06.10.002 un 3,00 24,16 72,48 0,025220/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

06.10.003 un 3,00 16,57 49,71 0,016015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150

mm

06.10.004 un 3,00 21,05 63,15 0,025245/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   200 mm

06.10.005 m3 15,15 61,90 937,79 0,242497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

06.10.006 m3 6,92 41,26 285,52 0,0772/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

06.10.007 un 3,00 2.758,61 8.275,83 2,162806/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 

1.00 x 1,40m

06.11 11.781,78 3,05DESCARGAS

06.11.001 un 2,00 24,16 48,32 0,015220/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

06.11.002 un 2,00 7,82 15,64 0,005217/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

06.11.003 un 2,00 28,09 56,18 0,015306/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=4,0m
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

06.11.004 un 2,00 9,11 18,22 0,006011/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150m
m

06.11.005 un 2,00 4,31 8,62 0,005281/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=     80 mm

06.11.006 m 6,00 1,50 9,00 0,0097125/SINAPIS Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada

, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_
11/2017

06.11.007 m3 10,10 61,90 625,19 0,162497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

06.11.008 un 2,00 2.758,61 5.517,22 1,442806/ORSES Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 

1.00 x 1,40m

06.11.009 m3 4,61 41,26 190,21 0,0572/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

06.11.010 un 2,00 2.446,20 4.892,40 1,283444/ORSES Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

06.11.011 m3 0,86 466,02 400,78 0,103082/ORSES Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

06.12 6.849,42 1,79BLOCOS DE ANCORAGEM

06.12.001 m3 0,15 596,60 89,49 0,0294974/SINAPIS Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ b

rita 1) - preparo manual. af_05/2021

06.12.002 m3 2,80 34,94 97,83 0,0311488/ORSES Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento 
na infraestrutura

06.12.003 m3 2,80 714,51 2.000,63 0,529398/ORSES Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento

06.12.004 kg 209,00 15,92 3.327,28 0,87140/ORSES Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferrag

ens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

06.12.005 m² 11,00 121,29 1.334,19 0,3582/ORSES Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

06.13 53.719,30 14,02TRAVESSIA SOB RODOVIA

06.13.001 m 10,00 5.371,93 53.719,30 14,02Travessia por método não destrutivo, DN 300 mm STD, conforme projeto

07 RESERVATÓRIO APOIADO 500 m³ 506.562,29 42,89

07.01 4.256,66 0,84SERVIÇOS PRELIMINARES

07.01.001 m2 500,68 3,99 1.997,71 0,3998524/SINAPIS Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018

07.01.002 m2 195,58 11,55 2.258,95 0,4550/ORSES Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de mad

eira

07.02 2.049,43 0,41MOVIMENTO DE TERRA

07.02.001 m3 24,48 61,90 1.515,31 0,302497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

07.02.002 m3 31,82 12,33 392,34 0,082509/ORSES Carga manual de material de 1ª categoria
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.02.003 tkm 143,21 0,99 141,78 0,035074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

07.03 5.728,12 1,12DRENAGEM SUBESTRUTURAL

07.03.001 m3 16,56 61,90 1.025,06 0,202497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

07.03.002 m3 2,90 242,99 704,67 0,142656/ORSES Lastro de brita 1

07.03.003 m3 2,90 244,05 707,75 0,142657/ORSES Lastro de brita 2

07.03.004 tkm 783,00 0,99 775,17 0,155074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida

de=1,5t/m³)

07.03.005 m2 48,30 19,29 931,71 0,183083/ORSES Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a 

tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes

07.03.006 m3 10,35 20,11 208,14 0,042519/ORSES Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compact
ador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

07.03.007 m 23,00 53,92 1.240,16 0,244870/ORSES Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 6" (Kanadre

no ou similar) - Rev 01_11/2022

07.03.008 m3 8,07 12,33 99,50 0,022509/ORSES Carga manual de material de 1ª categoria

07.03.009 tkm 36,32 0,99 35,96 0,015074/ORSES Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densida
de=1,5t/m³)

07.04 344.073,79 67,93ESTRUTURAS DE CONCRETO

07.04.001 m² 142,66 12,52 1.786,10 0,357102/ORSEI Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálc
ulo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar

 a fundação).

07.04.002 138.929,92 27,43Fundação

07.04.002.001 m2 26,25 121,16 3.180,45 0,6311646/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusive e

scoramento - Revisada 07.2015

07.04.002.002 kg 6.395,00 15,78 100.913,10 19,928232/ORSES Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n

as formas, para superestruturas e fundações - Rev 02

07.04.002.003 m3 47,37 735,41 34.836,37 6,8811485/ORSES Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

07.04.003 203.357,77 40,15Estrutura

07.04.003.001 m2 705,20 121,16 85.442,03 16,8711646/ORSES Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 17mm, 03 usos, inclusive e

scoramento - Revisada 07.2015

07.04.003.002 kg 2.134,00 15,78 33.674,52 6,658232/ORSES Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens n

as formas, para superestruturas e fundações - Rev 02

07.04.003.003 m3 114,55 735,41 84.241,22 16,6311485/ORSES Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.05 44.963,57 8,87IMPERMEABILIZAÇÃO

07.05.001 m2 562,40 21,75 12.232,20 2,417730/ORSES Impermeabilização semi-flexível com tinta alfaltica, 02 demãos, em superfícies lisas 

e de pequenas dimensões, tipo Viaplus 1000, ref:Viapol ou similar

07.05.002 m2 140,13 34,11 4.779,83 0,944953/ORSES Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Ne

utrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

07.05.003 m2 404,45 69,11 27.951,54 5,522341/ORSES Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/la
jes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

07.06 2.593,81 0,53ASSENTAMENTO/MONTAGEM DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

07.06.001 un 24,00 8,96 215,04 0,045218/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

07.06.002 un 9,00 16,88 151,92 0,035219/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   150 mm

07.06.003 un 6,00 24,16 144,96 0,035220/ORSES Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

07.06.004 un 2,00 17,79 35,58 0,015283/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

07.06.005 un 2,00 22,87 45,74 0,015284/ORSES Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

07.06.006 un 6,00 16,57 99,42 0,026015/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150
mm

07.06.007 un 2,00 42,86 85,72 0,026016/ORSES Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  200mm a 300
mm

07.06.008 m 1,00 6,70 6,70 0,005323/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   150 m

m

07.06.009 m 1,12 8,63 9,67 0,005324/ORSES Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   200 m

m

07.06.010 un 7,00 25,62 179,34 0,045311/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 150 mm, L=2,00m

07.06.011 un 6,00 35,44 212,64 0,045314/ORSES Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

07.06.012 m3 1,54 61,90 95,33 0,022497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

07.06.013 m2 5,76 110,92 638,90 0,1385/ORSES Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

07.06.014 m3 0,86 749,75 644,79 0,137691/ORSES Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado

07.06.015 m3 0,68 41,26 28,06 0,0172/ORSES Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de co

mpactação

07.07 94.573,04 18,66URBANIZAÇÃO

07.07.001 m2 223,80 366,52 82.027,18 16,192375/ORSES Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x

20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mp
a, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 008929

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2023   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

07.07.002 m 89,52 45,24 4.049,88 0,8013106/ORSES Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmi
na de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

07.07.003 m3 3,68 1.007,16 3.706,35 0,7394990/SINAPIS Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito

 em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022

07.07.004 m2 52,50 6,87 360,68 0,073642/ORSES Lona plástica preta

07.07.005 m2 5,97 110,92 662,19 0,1385/ORSES Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

07.07.006 m2 1,50 41,95 62,93 0,0172/ENPROS Junta de dilatação com brita nº 2, argamassada, espessura = 7cm

07.07.007 un 1,00 3.541,75 3.541,75 0,7039/GORC2S Portão padrão DESO, dimensões 2,00 x 2,00m, inclusive pintura

07.07.008 m2 4,00 40,52 162,08 0,033255/ORSES Assentamento de esquadrias de ferro

07.08 8.323,87 1,64DIVERSOS

07.08.001 m 8,66 277,17 2.400,29 0,476068/ORSES Escada de Ferro Tipo Piscina com Guias - Rev. 01

07.08.002 un 4,00 1.377,83 5.511,32 1,09130/ENPROS Confecção e instalação de tampa de inspeção em chapa metálica 1/8", articulável, dim.

 1,04x1,07m (0,80x0,80m),  inclusive proteção anti-ferrugem, pintura e cadeado

07.08.003 m2 43,35 9,51 412,26 0,082304/ORSES Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta an
ti-corrosiva zarcão - R2

(um milhao, cento e oitenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.181.326,46

Página 11

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
Emerson Araujo Viana

Engenheiro Civil  - CREA 2711693040
ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 7YX3-ZIDT-3LWA-5MNI
Página 11 de 11

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 J
O

S
E

 H
U

N
A

LD
 D

E
 C

A
R

V
A

LH
O

 J
U

N
IO

R



Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 7YX3-ZIDT-3LWA-5MNI

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2024 é(são) :

JOSE HUNALD DE CARVALHO JUNIOR - 23/02/2024 08:56:01 (Certificado Digital)


