



DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Código do Resumo: 1111

21/02/2024

Ref: Novembro/2023-1 Moeda:

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	8929	RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS	946.271,23	24,8400%	1.181.326,46	89,69%
	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	78.364,60		97.833,40	7,43%
	02	CANTEIRO DA OBRA	50.670,21		63.257,05	4,80%
	03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.200,00		1.498,00	0,11%
	04	ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100mm - (POÇO P2 A ADUTORA DO POÇO P3)	54.926,75		68.570,93	5,21%
	05	ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100/150mm - (POÇO P3 A CÂMARA DE REUNIÃO)	48.330,39		60.332,95	4,58%
	06	ADUTORA PROJETADA POR GRAVIDADE DN 200mm - (RAP para ETA)	307.016,37		383.271,84	29,10%
	07	RESERVATÓRIO APOIADO 500 m³	405.762,91		506.562,29	38,46%
02	8935	RESERVATÓRIO APOIADO 500 M³ E ADUTORAS ENTRE O POVOADO AGUILHADAS E PIRAMBU/SE - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	121.254,76	12,0000%	135.805,19	10,31%
	01	ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100mm - (POÇO P2 A ADUTORA DO POÇO P3)	3.074,43		3.443,31	0,26%
	02	ADUTORA PROJETADA POR RECALQUE DN 100/150mm - (POÇO P3 A CÂMARA DE REUNIÃO)	681,65		763,45	0,06%
	03	ADUTORA PROJETADA POR GRAVIDADE DN 200mm - (RAP para ETA)	21.659,54		24.258,68	1,84%
	04	RESERVATÓRIO APOIADO 500 m³	95.839,14		107.339,75	8,15%
Importa o presente orçamento em: (um milhão, trezentos e dezessete mil, cento e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos).			TOTAIS =====>		1.067.525,99	1.317.131,65 100,00%

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: JZ04-C8JF-SVHF-NFWL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2024 é(são) :

- JOSE HUNALD DE CARVALHO JUNIOR - 23/02/2024 08:57:54 (Certificado Digital)