
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08840

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL ALAGADIÇO

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 19.427,40 6,87

01.01 17.180,22 88,43Equipe Dirigente

01.01.001 un 1,00 17.180,22 17.180,22 88,43Equipe Dirigente

01.02 2.247,18 11,57Veículos

01.02.001 h 86,00 26,13 2.247,18 11,57Veículo leve - uso operacional, do tipo pick-up, inclusive combustível

02 CANTEIRO DE OBRA 24.412,92 8,63

02.01 24.412,92 100,00Canteiro de Obra

02.01.001 m2 6,00 436,79 2.620,74 10,73Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.002 mês 3,00 998,72 2.996,16 12,27Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 mês 3,00 1.997,44 5.992,32 24,55Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.004 mês 3,00 2.247,12 6.741,36 27,61Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02�_02/2022

02.01.005 un 1,00 1.368,83 1.368,83 5,61Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar - fornecimento e instalação

02.01.006 mês 3,00 668,16 2.004,48 8,21Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.01.007 UN 1,00 685,11 685,11 2,81Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

02.01.008 un 1,00 2.003,92 2.003,92 8,21Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

03 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO 2.247,00 0,79

03.01 2.247,00 100,00Mobilização e Desmobilização

03.01.001 km 150,00 14,98 2.247,00 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 236.631,83 83,71

04.01 58.324,72 24,69Serviços de Montagem e Desmontagem de Peças e Equipamentos

04.01.001 m²xmês 764,00 29,77 22.744,28 9,66Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

04.01.002 pç 254,00 5,42 1.376,68 0,58Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

04.01.003 m² 113,10 35,45 4.009,40 1,69Tela de nylon para proteção de fachada

04.01.004 m2 113,10 7,52 850,51 0,36Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_11/2017

04.01.005 m³ 282,74 76,99 21.768,15 9,20Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto,
edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem

04.01.006 un 40,00 28,68 1.147,20 0,48Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço
sae 1020, prof=40mm

04.01.007 un 1,00 6.428,50 6.428,50 2,72Equipamentos de Apoio à Produção

04.02 12.553,44 5,30Recuperação das fundações e movimentação do solo

04.02.001 m3 34,56 62,06 2.144,79 0,91Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

04.02.002 m² 24,00 19,90 477,60 0,20Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.02.003 un 4,00 344,78 1.379,12 0,58
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08840

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL ALAGADIÇO

(%)
Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado
(ultrassonografia)

04.02.004 m² 4,80 224,45 1.077,36 0,46Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

04.02.005 m 2,40 571,93 1.372,63 0,58Restauro - Injeção de resina epoxi

04.02.006 m3 4,80 958,83 4.602,38 1,94Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.02.007 m2 24,00 33,48 803,52 0,34Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

04.02.008 m3 34,56 20,14 696,04 0,29Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.03 23.103,40 9,75Recuperação dos pilares

04.03.001 m3 14,40 62,06 893,66 0,38Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

04.03.002 m3 1,93 200,95 387,83 0,16Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

04.03.003 m² 64,40 19,90 1.281,56 0,54Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.03.004 kg 158,20 15,90 2.515,38 1,06Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.03.005 kg 69,10 14,83 1.024,75 0,43Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.03.006 m 8,32 571,93 4.758,46 2,01Restauro - Injeção de resina epoxi

04.03.007 m 27,60 98,59 2.721,08 1,15Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

04.03.008 m2 73,60 45,73 3.365,73 1,42Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

04.03.009 m3 3,22 731,94 2.356,85 1,00Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.03.010 Kg 22,54 92,88 2.093,52 0,88Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.03.011 m2 73,60 23,16 1.704,58 0,72Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.04 19.683,80 8,32Recuperação das vigas de travamento

04.04.001 m3 2,16 62,06 134,05 0,06Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

04.04.002 m3 1,43 200,95 287,36 0,12Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

04.04.003 m² 47,52 19,90 945,65 0,40Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.04.004 kg 136,90 15,90 2.176,71 0,92Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.04.005 kg 49,10 14,83 728,15 0,31Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.04.006 m 5,76 571,93 3.294,32 1,39Restauro - Injeção de resina epoxi
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08840

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL ALAGADIÇO

(%)
04.04.007 m 47,30 98,59 4.663,31 1,97Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção

com tinta nitoprimer
04.04.008 m2 56,16 51,05 2.866,97 1,21Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,

inclusive escoramento
04.04.009 m3 2,38 731,94 1.742,02 0,74Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em

superestrutura
04.04.010 Kg 16,63 92,88 1.544,59 0,65Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32

(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.04.011 m2 56,16 23,16 1.300,67 0,55Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.05 1.449,50 0,61Recuperação do patamar da escada

04.05.001 m3 0,07 93,57 6,55 0,00Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

04.05.002 m² 2,42 19,90 48,16 0,02Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.05.003 kg 16,30 15,90 259,17 0,11Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.05.004 m 0,56 571,93 320,28 0,14Restauro - Injeção de resina epoxi

04.05.005 m 2,89 98,59 284,93 0,12Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

04.05.006 m2 2,76 37,99 104,85 0,04Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive
escoramento

04.05.007 m3 0,12 731,94 87,83 0,04Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.05.008 Kg 0,85 92,88 78,95 0,03Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.05.009 m2 2,76 70,60 194,86 0,08Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

04.05.010 m2 2,76 23,16 63,92 0,03Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.06 10.226,95 4,33Recuperação das vigas da cuba

04.06.001 m3 0,45 200,95 90,43 0,04Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

04.06.002 m² 15,12 19,90 300,89 0,13Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.06.003 kg 78,60 15,90 1.249,74 0,53Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.06.004 m 9,12 571,93 5.216,00 2,20Restauro - Injeção de resina epoxi

04.06.005 m 11,09 98,59 1.093,36 0,46Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

04.06.006 m2 16,56 51,05 845,39 0,36Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

04.06.007 m3 0,76 731,94 556,27 0,24
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08840

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL ALAGADIÇO

(%)
Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.06.008 Kg 5,29 92,88 491,34 0,21Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.06.009 m2 16,56 23,16 383,53 0,16Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.07 14.960,78 6,32Recuperação da laje do fundo da cuba

04.07.001 m3 1,03 93,57 96,38 0,04Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

04.07.002 m² 52,84 19,90 1.051,52 0,44Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.07.003 m2 44,00 55,69 2.450,36 1,04Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha
10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.07.004 m 7,93 571,93 4.535,40 1,92Restauro - Injeção de resina epoxi

04.07.005 m 7,93 98,59 781,82 0,33Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

04.07.006 m2 26,42 37,99 1.003,70 0,42Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive
escoramento

04.07.007 m3 1,29 731,94 944,20 0,40Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.07.008 Kg 9,25 92,88 859,14 0,36Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.07.009 m² 7,93 95,98 761,12 0,32Estucamento com argamassa polimérica

04.07.010 m2 26,42 70,60 1.865,25 0,79Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

04.07.011 m2 26,42 23,16 611,89 0,26Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.08 23.061,71 9,73Recuperação da laje do topo da cuba

04.08.001 m3 1,03 93,57 96,38 0,04Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

04.08.002 m² 52,84 19,90 1.051,52 0,44Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.08.003 m2 44,00 43,02 1.892,88 0,80Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.08.004 m 10,57 571,93 6.045,30 2,55Restauro - Injeção de resina epoxi

04.08.005 m 7,93 98,59 781,82 0,33Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

04.08.006 m2 26,42 37,99 1.003,70 0,42Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive
escoramento

04.08.007 m3 2,59 731,94 1.895,72 0,80Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.08.008 Kg 9,25 92,88 859,14 0,36
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08840

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL ALAGADIÇO

(%)
Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.08.009 m² 10,57 95,98 1.014,51 0,43Estucamento com argamassa polimérica

04.08.010 m2 26,42 70,60 1.865,25 0,79Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

04.08.011 m2 26,42 222,27 5.872,37 2,48Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

04.08.012 m2 26,42 23,16 611,89 0,26Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.08.013 un 1,00 71,23 71,23 0,03Tampa de concreto armado, dimensões: 0,70x0,70mx0,05m

04.09 38.188,90 16,14Recuperação das paredes da cuba

04.09.001 m3 2,68 93,57 250,77 0,11Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_12/2017

04.09.002 m² 127,55 19,90 2.538,25 1,07Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.09.003 m2 83,00 43,02 3.570,66 1,51Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha
10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.09.004 m 25,51 571,93 14.589,93 6,17Restauro - Injeção de resina epoxi

04.09.005 m 19,13 98,59 1.886,03 0,80Recuperação de armaduras de concreto armado inclusive lixamento e proteção
com tinta nitoprimer

04.09.006 m2 63,77 37,99 2.422,62 1,02Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 12 usos, inclusive
escoramento

04.09.007 m3 3,32 731,94 2.430,04 1,03Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

04.09.008 Kg 22,32 92,88 2.073,08 0,88Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, fluido, Sikadur 32
(consumo=1,67 kg/m² p/ 1mm de esp), Sika ou similar, aplicação:ancoragem de
cabos,colagem elementos pre-moldados,fixação de chumbadores,juntas de
concretagem(frias), etc.

04.09.009 m² 25,51 95,98 2.448,45 1,03Estucamento com argamassa polimérica

04.09.010 m2 63,77 70,60 4.502,16 1,90Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica,
4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_06/2018

04.09.011 m2 63,77 23,16 1.476,91 0,62Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico para
proteção de superfícies em concreto aparente, marca FOSROC, ref Dekguard FS
ou similar- R1

04.10 30.502,61 12,89Recuperação do muro circundante e limpeza do terreno

04.10.001 m² 561,60 19,90 11.175,84 4,72Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.10.002 m 224,64 18,40 4.133,38 1,75Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com aditivo
bianco ou similar (com abertura de até 3mm) Rev 01 09/2022

04.10.003 m2 15,00 149,60 2.244,00 0,95Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm
(espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo
manual. af_12/2021

04.10.004 m2 40,80 39,41 1.607,93 0,68Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm
Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08840

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL ALAGADIÇO

(%)
04.10.005 m2 450,00 3,63 1.633,50 0,69

04.10.006 m2 561,60 16,48 9.255,17 3,91Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó
(Hidracor ou similar)

04.10.007 m2 13,50 33,54 452,79 0,19Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

04.11 4.576,02 1,92Diversos

04.11.001 m 3,50 420,86 1.473,01 0,62Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"

04.11.002 m2 44,00 33,54 1.475,76 0,62Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

04.11.003 m2 37,00 2,86 105,82 0,04Limpeza geral

04.11.004 m3 12,84 20,69 265,66 0,11Coleta e carga manuais de entulho

04.11.005 tkm 288,91 1,85 534,48 0,23Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada
(conservação) densidade=1,5t/m³

04.11.006 t 19,26 37,45 721,29 0,30Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

282.719,15
(duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e dezenove reais e quinze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 3FVE-I3IX-6UNW-EG2D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2024 é(são) :

NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO - 20/02/2024 08:11:14 (Certificado Digital)


