
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09008

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 12%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - FORNECIMENTO DE MATERIAIS_R0

(%)
01 LOTE 01 - TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS E HIDRANTE DE FERRO FUNDIDO 170.069,24 92,61

01.01 83.027,61 48,82TUBOS DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES

01.01.001 un 1,00 13.446,72 13.446,72 7,91Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 25, diam. =  300mm,
L=5,62m

01.01.002 un 1,00 8.952,85 8.952,85 5,26Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  300mm,
L=4,73m

01.01.003 un 1,00 3.130,49 3.130,49 1,84Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  300mm,
L=1,00m

01.01.004 un 1,00 9.022,27 9.022,27 5,31Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  250mm,
L=5,80m

01.01.005 un 1,00 7.963,20 7.963,20 4,68Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  250mm,
L=5,00m

01.01.006 un 1,00 7.499,86 7.499,86 4,41Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  250mm,
L=4,65m

01.01.007 un 2,00 8.228,64 16.457,28 9,68Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 25, diam. =  200mm,
L=5,80m

01.01.008 un 1,00 7.422,24 7.422,24 4,36Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 25, diam. =  200mm,
L=5,17m

01.01.009 un 1,00 6.109,82 6.109,82 3,59Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 10, diam. =  200mm,
L=5,10m

01.01.010 un 1,00 1.831,20 1.831,20 1,08Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 25, diam. =  200mm,
L=0,80m

01.01.011 un 1,00 1.191,68 1.191,68 0,70Fornecimento de tubo em ferro fundido, c/ flanges PN 25, diam. =  200mm,
L=0,30m

01.02 33.449,74 19,67TUBOS DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA

01.02.001 un 1,00 4.640,36 4.640,36 2,73Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. =  300mm,
L=2,47m

01.02.002 un 1,00 4.531,07 4.531,07 2,66Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. =  300mm,
L=2,40m

01.02.003 un 1,00 4.094,81 4.094,81 2,41Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. =  300mm,
L=0,85m

01.02.004 un 1,00 2.604,81 2.604,81 1,53Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. =  250mm,
L=1,46m

01.02.005 un 2,00 1.129,07 2.258,14 1,33Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10, diam. =  250mm,
L=0,25m

01.02.006 un 1,00 2.707,04 2.707,04 1,59Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 25, diam. =  200mm,
L=1,80m

01.02.007 un 1,00 2.644,32 2.644,32 1,55Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 25, diam. =  200mm,
L=1,75m

01.02.008 un 1,00 2.515,52 2.515,52 1,48Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 25, diam. =  200mm,
L=1,65m

01.02.009 un 1,00 2.322,88 2.322,88 1,37Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 25, diam. =  200mm,
L=1,50m

01.02.010 un 2,00 1.683,36 3.366,72 1,98Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 25, diam. =  200mm,
L=1,00m

01.02.011 un 1,00 1.764,07 1.764,07 1,04Fornecimento de tubo em ferro fundido, ponta e flange PN 10 / 16 / 25, diam.
=   80mm, L=2,025m

01.03 5.253,32 3,09CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09008

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 12%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - FORNECIMENTO DE MATERIAIS_R0

(%)
01.03.001 un 1,00 2.075,42 2.075,42 1,22Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.

=  300mm
01.03.002 un 1,00 1.237,56 1.237,56 0,73Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.

=  250mm
01.03.003 un 1,00 847,22 847,22 0,50Fornecimento de curva 90º com bolsas, de ferro fundido, junta elástica, diam.

=  200mm
01.03.004 un 2,00 546,56 1.093,12 0,64Fornecimento de junta gibault em ferro fundido, diam. =  200mm

01.04 19.945,51 11,73CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES

01.04.001 un 1,00 1.258,45 1.258,45 0,74Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges pn 25, diam. =  
200mm

01.04.002 un 1,00 1.656,20 1.656,20 0,97Fornecimento de curva 90º, em ferro fundido, com flanges e pé pn 10, diam. =
200mm

01.04.003 un 1,00 2.839,20 2.839,20 1,67Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta /
flange pn 10, diam. =  300mm

01.04.004 un 1,00 1.418,37 1.418,37 0,83Fornecimento de extremidade em ferro fundido, com aba de vedação, ponta /
flange pn 10, diam. =  200mm

01.04.005 un 1,00 2.943,36 2.943,36 1,73Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 10,
diam. =  250mm

01.04.006 un 1,00 1.904,00 1.904,00 1,12Fornecimento de toco em ferro fundido com aba de vedação e flanges pn 25,
diam. =  200mm

01.04.007 un 1,00 2.868,21 2.868,21 1,69Fornecimento de tê em ferro fundido com flanges pn 10, diam. =  250 x  200mm

01.04.008 un 1,00 1.696,56 1.696,56 1,00Fornecimento de tê de ferro fundido com bolsas, junta elástica, diam. =  300
x   80mm

01.04.009 un 1,00 3.361,16 3.361,16 1,98Fornecimento de redução em ferro fundido, com flanges pn 10, diam. =  400 x  
250mm

01.05 21.712,26 12,76REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO

01.05.001 un 1,00 9.596,16 9.596,16 5,64Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto
e volante, tipo euro 23,  pn16, diam  = 300mm

01.05.002 un 3,00 4.038,70 12.116,10 7,12Fornecimento de registro gaveta fofo, c/ flanges, cunha borracha, corpo curto
e volante, tipo euro 23,  pn10, diam  = 200mm

01.06 6.680,80 3,93HIDRANTE DE COLUNA

01.06.001 un 1,00 6.680,80 6.680,80 3,93Hidrante de coluna completo em ferro fundido dn 100mm, inclusive curva
dissimétrica, registro e extremidade flange e bolsa e tampa p/ registro

02 LOTE 02 - VÁLVULAS CONTROLADORAS 13.574,40 7,39

02.01 13.574,40 100,00VÁLVULAS

02.01.001 un 1,00 6.994,40 6.994,40 51,53Válvula controladora de vazão, VA-660 PN-10, marca Valloy, ou similar, DN
200mm

02.01.002 un 1,00 6.580,00 6.580,00 48,47Fornecimento de Válvula Controladora de Nível com bóia, VA-621 PN-10, marca
Valloy, ou similar DN 200mm

183.643,64
(cento e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09009

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS_R0

(%)
01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA 141.208,94 13,72

01.01 8.988,00 6,35MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.01.001 km 200,00 14,98 2.996,00 2,11Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

01.01.002 km 400,00 14,98 5.992,00 4,24Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

01.02 96.726,08 68,50ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA (EQUIPE DIRIGENTE)

01.02.001 h 352,00 147,10 51.779,20 36,67Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.02.002 h 704,00 31,76 22.359,04 15,83Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.02.003 h 176,00 24,06 4.234,56 3,00Vigia diurno com encargos complementares

01.02.004 h 704,00 26,07 18.353,28 13,00Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.03 15.986,16 11,32VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO

01.03.001 mês 4,00 3.996,54 15.986,16 11,32Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média
mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

01.04 15.505,22 10,98CANTEIRO DE OBRAS

01.04.001 mês 4,00 998,72 3.994,88 2,83Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

01.04.002 mês 4,00 1.222,55 4.890,20 3,46Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

01.04.003 un 1,00 685,11 685,11 0,49Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

01.04.004 un 1,00 2.003,92 2.003,92 1,42Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

01.04.005 m2 9,00 436,79 3.931,11 2,78Placa de obra em chapa zincada, instalada

01.05 4.003,48 2,85MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

01.05.001 mês 4,00 17,17 68,68 0,05Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou
similar

01.05.002 mês 4,00 5,57 22,28 0,02Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de
descarga 80s

01.05.003 mês 4,00 21,37 85,48 0,06Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de
descarga 16s

01.05.004 mês 4,00 493,11 1.972,44 1,40Água - dispêndio mensal

01.05.005 mês 4,00 224,71 898,84 0,64Consumo de energia elétrica

01.05.006 mês 4,00 193,49 773,96 0,55Telefone - dispêndio mensal

01.05.007 mês 4,00 45,45 181,80 0,13Medicamentos primeiros socorros

02 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m3 888.167,75 86,28

02.01 26.902,24 3,05SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01.001 Un 1,00 3.596,64 3.596,64 0,43Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - 61 a 100 km de Aracaju

02.01.002 m 30,00 175,99 5.279,70 0,59Sondagem a percussão

02.01.003 un 1,00 12.484,00 12.484,00 1,41Elaboração de Projeto Estrutural

02.01.004 un 1,00 4.993,60 4.993,60 0,56Elaboração de Projeto Elétrico

02.01.005 m2 225,00 0,46 103,50 0,01
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09009

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS_R0

(%)
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro
de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

02.01.006 m2 40,00 11,12 444,80 0,05Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

02.02 20.398,45 2,30MOVIMENTO DE TERRA

02.02.001 m3 29,00 103,42 2.999,18 0,34Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.02.002 m3 30,00 539,36 16.180,80 1,82Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade
até 2,00 m, com uso de explosivos e perfuração manual

02.02.003 m3 17,33 19,34 335,16 0,04Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,
corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte

02.02.004 tkm 519,90 0,96 499,10 0,06Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.02.005 m3 17,33 22,17 384,21 0,04Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn

02.03 1.104,04 0,13BOTA-FORA

02.03.001 m3 29,00 3,56 103,24 0,01Carga mecânica de material de 2ª categoria

02.03.002 m3 30,00 5,04 151,20 0,02Carga mecânica de material de 3ª categoria

02.03.003 tkm 885,00 0,96 849,60 0,10Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

02.04 600.143,23 67,58ESTRUTURAS DE CONCRETO

02.04.001 m3 1,06 631,68 669,58 0,08Concreto simples fabricado na obra, fck 10 mpa, lançado e adensado

02.04.002 m3 177,00 731,94 129.553,38 14,59Concreto simples usinado fck=35mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.04.003 m2 820,00 124,59 102.163,80 11,50Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos

02.04.004 m2 198,00 123,09 24.371,82 2,74Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos

02.04.005 kg 16.160,00 15,90 256.944,00 28,94Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações

02.04.006 m3 993,00 87,05 86.440,65 9,73Escoramento em madeira p/ reservatórios elevados ou estruturas c/ forma
vertical, 01 uso

02.05 43.367,60 4,88IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES

02.05.001 m2 383,00 97,51 37.346,33 4,20Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03
demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas,
subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto

02.05.002 m2 87,00 69,21 6.021,27 0,68Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou
similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios

02.06 167,11 0,02ELEVAÇÕES

02.06.001 m2 1,00 167,11 167,11 0,02Combogó de argamassa de cimento, regular, tipo escama,  50 x 50cm

02.07 1.736,19 0,20ESQUADRIA

02.07.001 m2 1,70 1.021,29 1.736,19 0,20Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos -
fornecimento e instalação. af_12/2019

02.08 1.268,67 0,14PISOS

02.08.001 m2 13,00 97,59 1.268,67 0,14Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af_09/2020

02.09 10.377,53 1,17PINTURA

02.09.001 m2 451,00 19,53 8.808,03 0,99
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09009

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS_R0

(%)
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.09.002 un 1,00 1.569,50 1.569,50 0,18Logotipo da DESO em Estruturas Elevadas

02.10 20.538,55 2,31FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS INCLUSIVE PINTURA E FIBRA DE
VIDRO

02.10.001 un 2,00 646,75 1.293,50 0,15Tampa de Inspeção em Chapa Lisa Metálica, Inclusive Pintura 0,80 x 0,80

02.10.002 m2 0,48 998,65 479,35 0,05Tela metálica 600 x 400 mm

02.10.003 m 6,80 410,85 2.793,78 0,31Guarda-corpo em tubos de ferro galvanizado (altura = 1.00), com barras
verticais a cada 1.40m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (2 1/2")  e  
barra horizontal superior (2 1/2")

02.10.004 m 13,39 816,53 10.933,34 1,23Escada Tipo Marinheiro com guarda-corpo, montada com perfis estruturais
fabricados pelo processo de pultrusão, em resina Isoftálica, reforçada com
fibra de vidro acabamento com véu de superfície (ambiente externo)

02.10.005 m 9,36 538,31 5.038,58 0,57Escada Tipo Marinheiro sem guarda-corpo, montada com perfis estruturais
fabricados pelo processo de pultrusão, em resina Isoftálica, reforçada com
fibra de vidro acabamento com véu de superfície (Ambiente externo)

02.11 2.581,22 0,28MONTAGEM DAS TUBULAÇÕES

02.11.001 un 2,00 155,34 310,68 0,03Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300mm, L=5,80m

02.11.002 un 3,00 137,62 412,86 0,05Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=5,80m

02.11.003 un 2,00 107,30 214,60 0,02Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300mm, L=4,00m

02.11.004 un 4,00 102,46 409,84 0,05Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=5,80m

02.11.005 un 2,00 54,01 108,02 0,01Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 300 mm, L=2,00m

02.11.006 un 2,00 35,73 71,46 0,01Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

02.11.007 un 1,00 47,86 47,86 0,01Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 250 mm, L=2,00m

02.11.008 un 7,00 35,73 250,11 0,03Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 200 mm, L=2,00m

02.11.009 un 1,00 14,38 14,38 0,00Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=2,00m

02.11.010 un 1,00 28,86 28,86 0,00Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

02.11.011 un 1,00 25,55 25,55 0,00Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

02.11.012 un 1,00 22,90 22,90 0,00Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

02.11.013 un 2,00 25,49 50,98 0,01Assentamento de junta gibault em ferro fundido, DN  200mm

02.11.014 un 6,00 24,27 145,62 0,02Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

02.11.015 un 1,00 43,36 43,36 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   300 mm

02.11.016 un 2,00 32,07 64,14 0,01Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   250 mm

02.11.017 un 1,00 43,36 43,36 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   300 mm

02.11.018 un 1,00 41,57 41,57 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   400 mm

02.11.019 un 4,00 43,04 172,16 0,02Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  
200mm a 300mm

02.11.020 un 2,00 43,04 86,08 0,01Assentamento de válvula com flanges, diam. =  200mm a 300mm

02.11.021 un 1,00 8,98 8,98 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

02.11.022 un 1,00 7,85 7,85 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

02.12 9.350,54 1,02PÁRA-RAIOS E SINALIZAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09009

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS_R0

(%)
02.12.001 kg 36,00 13,73 494,28 0,06Cabo de cobre nú 95 mm2

02.12.002 un 27,00 2,50 67,50 0,01Fornecimento de isolador roldana de porcelana

02.12.003 un 2,00 4,93 9,86 0,00Prensa cabo

02.12.004 m 2,20 54,32 119,50 0,01Tubo pvc rigido roscavel  d= 2 "

02.12.005 un 3,00 205,31 615,93 0,07Haste cobreada copperweld p/ aterramento d=  5/8" x 3,00 m, excluso conector

02.12.006 un 3,00 6,24 18,72 0,00Conector p/ haste de aterramento 5/8"

02.12.007 un 8,00 99,75 798,00 0,09Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m

02.12.008 un 1,00 16,23 16,23 0,00Condulete tipo "LB" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases,
vapores e pós.

02.12.009 un 2,00 18,28 36,56 0,00Condulete tipo "C" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases,
vapores e pós.

02.12.010 un 1,00 18,28 18,28 0,00Condulete tipo "TB" de 3/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases,
vapores e pós.

02.12.011 un 7,00 30,64 214,48 0,02Curva 90° ferro galvanizado d= 3/4"

02.12.012 m 132,00 6,18 815,76 0,09Cabo de cobre flexível PP 3x1,5 mm² , tensões 450/750v, temperatura serviço
continuo 70º C ( Ref. cordplast pirelli ou similar)

02.12.013 un 23,00 1,81 41,63 0,00Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"

02.12.014 un 1,00 62,41 62,41 0,01Sinalizador noturno c/ 1 lâmpada de 100w

02.12.015 un 1,00 184,15 184,15 0,02Relé fotoelétrico individual 5a / 127v, c/  base móvel

02.12.016 un 2,00 726,79 1.453,58 0,16Boia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior marca
ANAUGER ou similar

02.12.017 m 3,00 364,45 1.093,35 0,12Tubo pvc jei p/ esg sanit, pb, d= 300mm para aterramento

02.12.018 m3 0,11 705,92 77,65 0,01Tampas dos tubos de aterramento em concreto simples fabricado na obra c/ 5 cm

02.12.019 m3 0,21 631,84 132,69 0,01Brita 1 (9,5 a 19,0 mm) para aterramento

02.12.020 un 1,00 188,22 188,22 0,02Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. =
0,30 x 0,30 x 0,40m

02.12.021 un 1,00 32,56 32,56 0,00Tampa de concreto para caixas de passagem

02.12.022 h 32,00 89,35 2.859,20 0,32Equipe de instalação elétrica

02.13 18.784,80 2,12CAIXAS

02.13.001 3.085,61 0,35CAIXAS PARA MEDIDOR DE VAZÃO DE 1,50 X 1,20

02.13.001.001 m3 5,02 62,06 311,54 0,04Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.13.001.002 m2 16,00 95,76 1.532,16 0,17Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos

02.13.001.003 m3 1,68 739,23 1.241,91 0,14Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.13.002 4.313,21 0,48CAIXAS DA VÁLVULA CONTROLADORA DE VAZÃO 1,80 X 1,20

02.13.002.001 m3 4,62 62,06 286,72 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.13.002.002 m2 22,44 95,76 2.148,85 0,24Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos

02.13.002.003 m3 2,54 739,23 1.877,64 0,21Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.13.003 4.313,21 0,48CAIXAS DA VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL 1,80 X 1,20

02.13.003.001 m3 4,62 62,06 286,72 0,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09009

Dezembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS_R0

(%)
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.13.003.002 m2 22,44 95,76 2.148,85 0,24Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos

02.13.003.003 m3 2,54 739,23 1.877,64 0,21Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.13.004 2.039,01 0,23CAIXA PARA DRTENO DO EXTRAVAZOR 1,00 X 0,70

02.13.004.001 m3 2,18 62,06 135,29 0,02Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.13.004.002 m2 11,39 95,76 1.090,71 0,12Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos

02.13.004.003 m3 0,89 739,23 657,91 0,07Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.13.004.004 un 2,00 77,55 155,10 0,02Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,50m

02.13.005 3.351,32 0,39CAIXAS PARA REGISTRO DE 1,20 X 1,00

02.13.005.001 m3 3,70 62,06 229,62 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.13.005.002 m2 17,16 95,76 1.643,24 0,19Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos

02.13.005.003 m3 2,00 739,23 1.478,46 0,17Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.13.006 1.682,44 0,19CAIXA DO HIDRANTE DE COLUNA

02.13.006.001 m3 1,06 62,06 65,78 0,01Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.13.006.002 m3 0,99 739,23 731,84 0,08Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

02.13.006.003 m2 9,24 95,76 884,82 0,10Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 05 usos

02.14 125.415,66 14,12URBANIZAÇÃO

02.14.001 m2 240,00 369,89 88.773,60 9,99Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares
(9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado
fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

02.14.002 m 120,00 72,01 8.641,20 0,97Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 610 mm, 5 clipes
p/espiral, lâmina de 30mm e  fio interno = 2,75mm,  inclusive instalação

02.14.003 m2 50,00 1,44 72,00 0,01Regularização e compactação mecanizadas de sub-leito

02.14.004 m3 85,00 243,10 20.663,50 2,33Lastro de brita 1

02.14.005 m2 8,00 908,17 7.265,36 0,82Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais
de DN 1 1/2" a cada 10cm

02.15 6.031,92 0,68DIVERSOS

02.15.001 m 12,00 502,66 6.031,92 0,68Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elástica integrada, pn 1mpa, diam.
=  300mm

1.029.376,69
(um milhão, vinte e nove mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1114

23/02/2024

Ref: Dezembro/2023-1   Moeda: 

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - FORNECIMENTO DE MATERIAIS_R09008 163.967,54 12,0000% 183.643,6401 15,14%

01 LOTE 01 - TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS E HIDRANTE DE FERRO FUNDIDO 151.847,54 170.069,24 14,02%

02 LOTE 02 - VÁLVULAS CONTROLADORAS 12.120,00 13.574,40 1,12%

RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m³ - MURIBECA/SE - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS_R09009 824.614,98 24,8400% 1.029.376,6902 84,86%

01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRA E ADMINISTRAÇÃO DO LOCAL DA OBRA 113.109,22 141.208,94 11,64%

02 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - RESERVATÓRIO ELEVADO DE 400 m3 711.505,76 888.167,75 73,22%

988.582,52 1.213.020,33TOTAIS ======>
(um milhao, duzentos e treze mil, vinte reais e trinta e tres centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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