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PROJETO BASICO
(SERVICOS DE ENGENHARIA)
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE
LICITACAO PUBLICA
Regida pela 13.303/2016

1. DO OBJETO y
Contratacdo de empresa para execug@o obra de engenharia para CONSTRUCAO DE
RESERVATORIO ELEVADO DE 400 m3, no municipio de Muribeca/SE.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A Companhia de Saneamento de Sergipe, opera de maneira integral ou parcial,
sistemas de abastecimentos de agua em diversas areas no interior do estado. E, como é
sabido, o abastecimento de agua conta com as estagdes elevatorias de agua que sao usadas
para captagao, aducédo, tratamento e distribuicao de agua.

Ha na cidade de Muribeca um reservatorio elevado, no entanto, devido a sua moderada
dimensao, o mesmo nao tem sido suficiente para suprir a necessidade existente no municipio.

Portanto, diante da necessidade em mantermos as unidades operacionais em perfeito estado,
como também atender a necessidade da sociedade, é que solicitamos autorizagcdo para
licitarmos o objeto deste processo, viabilizando o devido tratamento de agua e sua distribuigdo
as pessoas.

3. VISTORIA
3.1.A participacdo na presente licitagcdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condi¢gbes para execucado do objeto constantes dos documentos técnicos que integram este
Projeto Basico, podendo a licitante, caso entenda necessario, optar pela realizagao de vistoria
nas condi¢des abaixo:
3.1.1 A vistoria podera ser acompanhada por empregado da area solicitante, devidamente
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 11:00 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (79) 3226-1101 — DOM,;
3.1.2 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para sessao publica de recebimento
dos envelopes;
3.1.3 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para o ato.
3.1.4 Eventuais duvidas de natureza técnica, decorrentes da realizagdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante e-mail CPL@deso-
se.com.br, antes da data fixada para a sessao publica.
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3.1.5 A nao realizagdo de vistoria ndo podera ser alegada como fundamento para o
inadimplemento total ou parcial de obrigacdes previstas em quaisquer documentos
integrantes do instrumento convocatorio.

4. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO
4.1. O prazo para execucao dos servigos sera de 180 dias, iniciado a partir da emissao da
ordem de servigos.
4.2. O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado sera de 360 dias, e se iniciara a partir da
emissao da ordem de execugao dos servigos.
4.3. A Contratante realizara inspe¢cao minuciosa de todos os servigos executados, por meio da
fiscalizagao técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra,
com a finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.
4.3.1. Apos tal inspecgao, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas)
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo, relatando as eventuais
pendéncias verificadas.
4.3.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao
nao atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento
Provisério.
4.4. Para fins de recebimento definitivo pelo gestor do contrato, sera elaborado relatério
circunstanciado pela fiscalizagao contratual contendo o registro, a analise e a conclusao acerca
das ocorréncias na execugao do contrato e demais documentos que julgarem necessarios.
4.5. O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera lavrado, em até 90
(noventa) dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, pelo gestor do contrato,
apos a verificagao da qualidade e quantidade do servico executado e materiais empregados,
com a consequente aceitacdao mediante termo circunstanciado.
4.5.1. O gestor do contrato Napoledo Gomes Barreto Filho analisara os relatérios e toda
documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a
liquidagao e o pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando
a Contratada, por escrito, as respectivas corregdes.
4.5.2. O gestor, apds emissao de termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo
dos servicos prestados, comunicara a Contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com
o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base na medicao realizada e ratificada.
4.5.3. Na hipétese de a verificagcao a que se refere o subitem 4.5 n&o ser procedida dentro no
prazo fixado, salvo na hipétese do item 4.5.5, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o retardamento néo se
opere por culpa da Contratada.
4.5.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita
execugao nos limites estabelecidos pelo art. 618 Cddigo Civil Brasileiro e pelo contrato.
4.5.5. Nos casos devidamente justificados, os prazos para recebimento provisério e definitivo
poder&o ser prorrogados mediante autorizagéo do Diretor da Area.
4.6. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
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corrigidos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicacédo de penalidades.

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servicos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcgao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico;

5.5. Efetuar as retencoes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada
consoante previsao na legislagao;

5.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar a Assessoria Juridica de Licitagdes e Contratos para adogcado das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apo6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

5.10.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

5.10.2. Certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Imoveis;

5.10.3. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico

6. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigos conforme especificagbes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua
proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

6.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucgéo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdées em vigor;
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6.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha, além de
provélos com os Equipamentos de Protecao Individual — EPI,

6.7. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execugao do servico;

6.8. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a Contratante;

6.9. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigacgdes relativas a execucao do servigco, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.10. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

6.11. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertandoos
a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

6.12. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagao
dos servicos;

6.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.14. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagcdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

6.15. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.16. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacado de servico
para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
6.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informacgao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugado do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinagédo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou
bens de terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

6.24. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA as Anotagdes e Registros de Responsabilidade Técnica,
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referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes.

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracido possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus
anexos, conforme artigo 134 do RILC, incluindo em especial:

6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

6.27.2. Os direitos autorais da solugao, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagao produzida e congéneres, e de os demais produtos gerados na execugao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condi¢gdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagcbes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e
situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da Contratante.

6.33. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcgéo civil , nos seguintes termos:

6.33.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

6.33.2. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratagcao em aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d
‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢ao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de
forca maior, por qualquer causa de destruicao, danificacado, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
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em via publica junto a obra.

6.35. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigcos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.36. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela CLT
devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos:1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos
federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; 6.37.
Serao de exclusiva responsabilidade da contratada, eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 174 a 177 do
RILC.

7.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.

7.3. A verificacao da adequacao da prestacédo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug¢ao dos servigos
devera ser verificada acompanhado de o documento da Contratada que contenha a relagao
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagcdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

7.5. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcao das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicagao de sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagéo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme previsao do edital e do RILC.

7.8. A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos.

7.9. A DESO designara como fiscal do contrato o empregado Marcos Arthur Lins
Barbosa e como GESTOR o Superintendente Napoleao Gomes Barreto Filho.

8. DA SUBCONTRATAGAO
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8.1. Nio sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancdes relacionadas a execugao contratual sdo aquelas previstas no Edital.

9.2. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

9.3. | — Em decorréncia da interposi¢cao de recursos meramente procrastinatorios, podera ser
aplicada multa correspondente 2 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.
9.4. Il - Em decorréncia da nao regularizacdo da documentagao de habilitacdo, nos termos do
artigo 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente
1% do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

9.5. lll — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro
do prazo estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor
maximo estabelecido para a licitacdo em questao.

9.6. IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento
convocatério devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa
correspondente 5% do valor total do contrato;

9.7. V — No caso de inexecucao parcial, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da
parcela ndo executada;

9.8. VI — No caso de inexecucao total, incidira multa na razao de 20% sobre o saldo
remanescente do contrato;

9.9. VIl — nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 5% sobre o valor da parcela
em atraso.

10. FONTES DE RECURSOS
Recursos préprios da DESO.

11. REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por preco global.

12. CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco Global.

13. REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precos serao fixos e irreajustaveis.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1. Conforme medigdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagara a
CONTRATADA os precos em reais integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento.

14.2. Os pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugao dos
servigos em conformidade com as condigdes previstas neste Projeto Basico, constituindo,
assim, a unica remuneragao da CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A
forma de pagamento contemplada neste Projeto Basico é a de prego global.

14.3. Os servicos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte
forma:

a) Nas datas finais de cada periodo de afericao estabelecidas no Cronograma Fisico-
Financeiro, a CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagao da DESO o Boletim
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de Medicao dos servigos executados relativos ao periodo, acompanhado de memoaria de
calculo dos quantitativos executados.

b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos
respectivos precos unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos
regidos por pregos unitarios.

c) Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatério de
Andamento do Projeto, observem adequagao com aquilo que esta discriminado no Cronograma
Fisico-Financeiro de Execugao devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dara
encaminhamento a fatura para posterior pagamento.

14.4. O prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a
aprovacgao da fatura e 15 (quinze) dias para sua liquidagao;

14.4.1. Ressaltando obras e servicos com fonte de recurso federal que podera se estender em
90(dias).

14.4.2. As faturas s6 seréo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da
DESO.

14.4.3. Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a devolugao do mesmo
a CONTRATADA para corregoes e acertos, iniciando-se, apés nova apresentacao, a contagem
de novos prazos para pagamento.

14.4.4. Todas as faturas deverao ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas
em pastas e também em meio digital, sendo as planilhas em formato Xls, (Excel), ou outro
formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp (MS
Project), Documentos em formato Word (doc ou docx.).

15. ELEMENTOS DA PROPOSTA

15.1. Planilha de Pregos conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

15.2. A licitante devera apresentar planilha orgamentaria de acordo com o modelo fornecido,
contendo pregos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo
nestes considerados os custos com mao de obra, materiais e todos os encargos pertinentes,
observando que o custo unitario atribuido a cada um dos itens da planilha devera ser menor ou
igual aos custos unitarios praticados e expressos na planilha fornecida pela DESO.

15.3. A planilha orgamentaria devera ser apresentada impressa, eventualmente, se necessario,
a DESO podera solicitar a apresentacao da planilha orcamentaria em arquivo ORSE.

15.4. Nao podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro virgula oitenta e
quatro por cento) na planilha de execugao de servigos, sob pena de desclassificagao.

15.5. Pregos Unitarios;

15.6. Precos Globais

15.7. Nao podera haver divergéncias de precos unitarios em diferentes itens das planilhas para
execugao de um mesmo servigo ou fornecimento de material, caso haja divergéncia sera
considerado o menor dos preg¢os propostos.

15.8. A licitante devera apresentar as composi¢des de Encargos Sociais, sob pena de
desclassificagéo, devendo observar os seguintes pontos:

*Na composigcédo dos Encargos Sociais apresentada deverao constar os itens da composigéao
dos Encargos Sociais da Tabela do SINAPI / ORSE, com percentuais maximos limitados aos
valores dos seus correspondentes nessa Tabela.

* Nao poderao constar da composicao dos Encargos Sociais as despesas com Alimentagao,
Transporte, Equipamentos de Protecao Individual - EPI e Seguros (Encargos Sociais
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Complementares).

15.9. A licitante devera apresentar as composi¢des do BDI - Bonificagao e Despesas Indiretas
para fornecimento de material e execugao de servigos, sob pena de desclassificacao,
observando-se que a composi¢cao do BDI proposto ndo podera contemplar os tributos IRPJ
(Imposto de Renda Pessoa Juridica) e CSLL (Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido) como
também Mobilizagcao, Desmobilizagao e Administragcao local da Obra.

15.10. Declaracao do Proponente, de que tem condi¢cdes de assumir todas as obras e servicos,
inclusive com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital,

a partir da assinatura do contrato;

15.11. Prazo de Execucdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de servico;
15.12. Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao
publica de recebimento das Propostas, minimo de 120 (cento e vinte) dias.

16. QUALIFICAGAO TECNICA

16.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA, na Regiao da sede da Empresa,;

16.2 Capacitagao Técnica

16.2.1 Comprovacao de Capacitacdo Operacional da Empresa:

A Comprovacao de Capacitacdo Operacional da Empresa para desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto da Licitagédo, através de um ou mais atestados fornecidos
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado.

16.3 Relacéo da equipe técnica:

Relagcao explicita e nominal da equipe técnica de nivel superior acompanhada de declaragao
formal de disponibilidade para a realizagdo dos servigos, coerente com o porte e o cronograma
fisico da obra indicando para cada profissional, a respectiva qualificagao, a funcéo e tempo de
atividade na funcao.

16.3.1 profissionais indicados na equipe citada na proposta deverao, obrigatoriamente, compor
a equipe que executara a obra, somente sendo admitida a substituicdo de algum membro da
mesma, no curso de execugao do contrato por profissional de comprovada experiéncia,
equivalente ou superior e desde que previamente aprovada pela DESO

16.3.2 Deverao ainda ser apresentados os curriculos resumidos dos membros da equipe
técnica, com a comprovacgao de inscricdo junto ao Orgdo de Classe, para os profissionais que
assim a legislagao o exigir.

16. 4 A Equipe Técnica, devera ser composta no minimo de:

01 ENGENHEIRO CIVIL;

01 AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA;

01 AUXILIAR TECNICO DE SEGURANCA;

01 TECNICO EM EDIFICAGOES

16.5 Declaragao de que na hipotese de vencedora da presente licitagado, esta obrigada a
possuir em seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no
minimo composta dos profissionais relacionados na alinea 'c' bem como, de que se obriga a
manté-los durante toda a vigéncia do contrato e que em caso de substituicido devera ser
solicitada a anuéncia da DESO.

17. QUALIFICAGAO ECONOMICA
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Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a
sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.

O Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Certidao de Regularidade Profissional no
Conselho Federal de Contabilidade O Balango Patrimonial e as demonstragbes contabeis
deveréao ser apresentados da seguinte forma:

- Para as sociedades anénimas, mediante cdpia autenticada da publicagédo em Diario Oficial.

- No caso de ME/EPP, desde que optante pelo Simples, sera exigida contabilidade simplificada.
- No caso de licitantes com apuragao no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do
SPED CONTABIL.

- Para as demais empresas, cépias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diario, onde
foram transcritos o Balanco Patrimonial e a Demonstracdo do Resultado do ultimo exercicio
social, com os respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial
ou no Cartdrio de Titulos e Documentos.

- Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balango de
Abertura e demonstracdes contabeis na forma da lei.

16.1.2 A capacidade econémico-financeira sera verificada através de:

a) indice de Liquidez Geral (LG) superior a 1 (um),

b) indice de Liquidez Corrente (LC) superior a 1 (um), e

c) Solvéncia Geral (SG) superior a 1 (um)

16.1.3 O Patriménio liquido minimo exigido sera: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

18. GARANTIA CONTRATUAL

A empresa contratada, para garantia da execucdo do Contrato, apresentara na GFIN —
Geréncia Financeira desta Companhia, no prazo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de
Servicos, a importancia correspondente a 3% do valor Contratual, em uma das seguintes
modalidades:

1 - Caugao em Dinheiro

2 - Seguro-Garantia;

3 - Fianga Bancaria.

17. ANEXOS:

Integra este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, o seguinte Anexo:
* Anexo | — Planilha Estimativa de Custos e Formacéao de Precos.

Aracaju, 18 de margo de 2024

Napoleao Gomes Barreto Filho
Superintendente
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