
PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 192.261,96 4,25

01.01 192.261,96ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (HORAS TRABALHADAS / MÊS) 100,00

01.01.001 h 396,00 117,83 46.660,68Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementar
es

90778/SINAPI 24,26

01.01.002 h 2.112,00 28,79 60.804,48Encarregado geral com encargos complementares90776/SINAPI 31,63

01.01.003 h 2.112,00 20,88 44.098,56Apontador ou apropriador com encargos complementares90767/SINAPI 22,94

01.01.004 h 2.112,00 19,27 40.698,24Vigia diurno com encargos complementares100289/SINAPI 21,17

02 CANTEIRO DE OBRAS 36.666,90 0,81

02.01 36.666,90CANTEIRO DE OBRA 100,00

02.01.001 mês 12,00 604,79 7.257,48Aluguel mensal de área10528/ORSE 19,79

02.01.002 mês 12,00 800,00 9.600,00Aluguel de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 
x 2,40m

4299/ORSE 26,18

02.01.003 m2 27,00 240,26 6.487,02Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 ve
zes

5088/ORSE 17,69

02.01.004 mês 12,00 180,00 2.160,00Consumo de energia elétrica10555/ORSE 5,89

02.01.005 mês 12,00 394,99 4.739,88Água - dispêndio mensal10554/ORSE 12,93

02.01.006 mês 12,00 535,21 6.422,52Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais10389/ORSE 17,52

03 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS 4.295.350,60 94,94

03.01 19.497,00SINALIZAÇÃO 0,43

03.01.001 m 1.800,00 3,23 5.814,00Sinalização de Valas com Placas Indicativas5157/ORSE 0,12

03.01.002 m 300,00 17,89 5.367,00Sinalização de vias com cone de pvc h=0.75m, porta peso 
e balde plástico (inclusive iluminação)

2461/ORSE 0,12

03.01.003 m 1.800,00 4,62 8.316,00Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos5158/ORSE 0,19

03.02 12.063,87SONDAGEM 0,29

03.02.001 un 15,00 315,09 4.726,35Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas co
m Pavimentação Asfáltica

5105/ORSE 0,11

03.02.002 un 8,00 369,44 2.955,52Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas co
m Pavimentação Asfáltica sobre Paralelepípedos

5108/ORSE 0,07

03.02.003 un 8,00 296,05 2.368,40Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas co
m Pavimentação em Paralelepípedos

5106/ORSE 0,06

03.02.004 un 8,00 251,70 2.013,60Sondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas se
m Pavimentação

5107/ORSE 0,05

03.03 29.909,28DEMOLIÇÃO 0,70

03.03.001 m3 160,00 40,41 6.465,60Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transport
e do material retirado

9664/ORSE 0,15

03.03.002 m3 15,00 418,28 6.274,20Demolição de concreto com martelete e compressor9182/ORSE 0,15

03.03.003 m2 120,00 24,38 2.925,60Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concr
eto - Rev 01

0016/ORSE 0,07

03.03.004 m3 24,00 243,82 5.851,68Demolição de concreto manualmente0013/ORSE 0,14

03.03.005 m 60,00 9,36 561,60Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado0021/ORSE 0,01

03.03.006 tkm 2.000,00 1,14 2.280,005072/ORSE 0,05
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod
ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

03.03.007 m3 300,00 13,25 3.975,00Carga manual de material de 2ª categoria2510/ORSE 0,09

03.03.008 m2 120,00 13,13 1.575,60Demolição de piso cerâmico ou ladrilho0018/ORSE 0,04

03.04 420.083,64ABERTURA DE VALAS 9,77

03.04.001 m3 1.835,00 49,71 91.217,85Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade até 1,50m

2497/ORSE 2,12

03.04.002 m3 2.110,00 74,54 157.279,40Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade entre 1,50 e 3,00m

2498/ORSE 3,66

03.04.003 m3 705,00 74,54 52.550,70Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categ
oria, profundidade entre 3,00 e 4,50m

2502/ORSE 1,22

03.04.004 m3 780,00 9,96 7.768,80Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em m
aterial de 1ª categoria até 1,50m de profundidade

2503/ORSE 0,18

03.04.005 m3 570,00 12,57 7.164,90Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média 
montante e jusante/uma composição por trecho), retroesca
v. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a cate
goria, em locais com alto nível de interferência. af_02/
2021

90100/SINAPI 0,17

03.04.006 m3 75,00 82,84 6.213,00Escavação manual em solo mole (argila orgânica saturada)
, profundidade até 4,50m

7300/ORSE 0,14

03.04.007 m3 75,00 99,36 7.452,00Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categ
oria, profundidade entre 1,50 e 3,00m

2500/ORSE 0,17

03.04.008 m3 75,00 115,95 8.696,25Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categ
oria, profundidade entre 3,00 e 4,50m

2501/ORSE 0,20

03.04.009 m3 50,00 9,91 495,50Carga manual de material de 1ª categoria2509/ORSE 0,01

03.04.010 m3 1.597,91 0,96 1.533,99Carga mecânica de material de 1ª categoria4986/ORSE 0,04

03.04.011 tkm 13.000,00 1,14 14.820,00Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rod
ovia pavimentada (construção) densidade=1,5t/m³

5072/ORSE 0,35

03.04.012 m 60,00 178,37 10.702,20Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de con
creto DN 300mm, sem reaproveitamento

7131/ORSE 0,25

03.04.013 m 60,00 279,57 16.774,20Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de con
creto armado DN 400mm, sem reaproveitamento

7120/ORSE 0,39

03.04.014 m 60,00 434,19 26.051,40Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de con
creto armado DN 600mm, sem reaproveitamento

7121/ORSE 0,61

03.04.015 un 15,00 236,18 3.542,70Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em asfa
lto - Rev 01_10/2022

6474/ORSE 0,08

03.04.016 m 60,00 45,65 2.739,00Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN
   50 a 100mm

7118/ORSE 0,06

03.04.017 un 25,00 203,27 5.081,75Remanejamento de ligação predial dn 50mm x 1/2", em para
lelepípedos - Rev 01_10/2022

6473/ORSE 0,12

03.05 256.954,40ESCORAMENTO DE VALA 5,99

03.05.001 m2 2.800,00 58,46 163.688,00Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pra
nchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transve
rsinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Re
v 01/2023

7134/ORSE 3,81

03.05.002 m2 780,00 68,62 53.523,607135/ORSE 1,25
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
Escoramento metálico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pra
nchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transve
rsinas em perfis metálicos, reaproveitamento : 60 vezes.
Rev 01/2023

03.05.003 m2 780,00 31,36 24.460,80Escoramento metálico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas m
etálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em peças de made
ira de 3"x6",  reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023

7133/ORSE 0,57

03.05.004 m2 450,00 33,96 15.282,00Escoramento em madeira p/ valas, h<2,00m ,descontínuo, c
om pranchões, longarinas e estroncas de madeira

3089/ORSE 0,36

03.06 235.736,13REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO 5,49

03.06.001 ms 22,00 8.218,74 180.812,28Rebaixamento com ponteiras filtrantes (01 conjunto), inc
lusive grupo gerador 80 kva - aluguel mensal

3093/ORSE 4,21

03.06.002 m 855,00 28,87 24.683,85Rebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrantes
em valas (metro de vala)

6418/ORSE 0,57

03.06.003 H 1.000,00 24,00 24.000,00Bombeamento direto p/ esgotamento de valas com Gerador7081/ORSE 0,56

03.06.004 h 1.000,00 6,24 6.240,00Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 h
oras por dia

3090/ORSE 0,15

03.07 2.073,60REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO 0,06

03.07.001 m 120,00 2,39 286,80Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 100mm

6395/ORSE 0,01

03.07.002 m 80,00 3,36 268,80Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 200mm

6398/ORSE 0,01

03.07.003 m 240,00 3,00 720,00Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 150mm

6397/ORSE 0,02

03.07.004 m 80,00 4,23 338,40Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 300mm

6400/ORSE 0,01

03.07.005 m 120,00 3,83 459,60Remoção de redes coletoras de esgoto em PVC JE, ponta e 
bolsa, DN 250mm

6399/ORSE 0,01

03.08 43.427,51FUNDAÇÃO 1,02

03.08.001 m3 40,00 185,78 7.431,20Lastro de brita 32658/ORSE 0,17

03.08.002 m 75,00 72,94 5.470,50Laje e berço de concreto para tubos de 150mm6321/ORSE 0,13

03.08.003 m3 18,00 149,67 2.694,06Lastro de areia6316/ORSE 0,06

03.08.004 m 12,00 86,13 1.033,56Laje e berço de concreto para tubos de 200mm6322/ORSE 0,02

03.08.005 m 12,00 90,23 1.082,76Laje e berço de concreto para tubos de 250mm6323/ORSE 0,03

03.08.006 m 12,00 91,45 1.097,40Laje e berço de concreto para tubos de 300mm6324/ORSE 0,03

03.08.007 m 12,00 115,93 1.391,16Laje e berço de concreto para tubos de 400mm6325/ORSE 0,03

03.08.008 m 6,00 213,01 1.278,06Laje e berço de concreto para tubos de 600mm6327/ORSE 0,03

03.08.009 m 6,00 475,41 2.852,46Laje e berço de concreto para tubos de 1200mm6331/ORSE 0,07

03.08.010 m3 15,00 592,14 8.882,10Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado6320/ORSE 0,21

03.08.011 m3 15,00 680,95 10.214,25Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 mpa,la
nçado e adensado

2169/ORSE 0,24

03.09 75.143,28RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA 1,76

03.09.001 un 100,00 25,44 2.544,0090725/SINAPI 0,06
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
Junta argamassada entre tubo dn 150 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_01/2021

03.09.002 un 100,00 20,65 2.065,00Junta argamassada entre tubo dn 100 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_01/2021

90724/SINAPI 0,05

03.09.003 un 40,00 30,31 1.212,40Junta argamassada entre tubo dn 200 mm e o poço/ caixa d
e concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af_01/2021

90726/SINAPI 0,03

03.09.004 un 30,00 35,11 1.053,30Junta argamassada entre tubo dn 250 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_01/2021

90727/SINAPI 0,02

03.09.005 un 20,00 49,50 990,00Junta argamassada entre tubo dn 400 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_01/2021

90730/SINAPI 0,02

03.09.006 un 20,00 39,90 798,00Junta argamassada entre tubo dn 300 mm e o poço de visit
a/ caixa de concreto ou alvenaria em redes de esgoto. af
_01/2021

90728/SINAPI 0,02

03.09.007 m3 12,00 626,95 7.523,40Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado 
e adensado

9399/ORSE 0,18

03.09.008 m3 12,00 592,14 7.105,68Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado 
e adensado

0126/ORSE 0,17

03.09.009 m3 10,00 2.379,62 23.796,20Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e 
lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado
resinado 12mm (05 usos)

6457/ORSE 0,55

03.09.010 m2 120,00 37,59 4.510,80Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm4889/ORSE 0,11

03.09.011 m² 40,00 97,00 3.880,00Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos0082/ORSE 0,09

03.09.012 kg 400,00 12,74 5.096,00Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para supere
struturas e fundações - R1

0140/ORSE 0,12

03.09.013 un 50,00 291,37 14.568,50Limpeza de Poço de Visita com profundidade até 3,00m0015/ORE 0,34

03.10 16.378,60ASSENTAMENTO 0,37

03.10.001 kg 3.300,00 1,41 4.653,00Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios 
de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou fla
ngeada, com diametros de 350 a 600 mm.

0082/GORC 0,11

03.10.002 kg 2.000,00 1,99 3.980,00Assentamento de pecas, conexoes, aparelhos e acessorios 
de ferro fundido ductil, junta elastica, mecanica ou fla
ngeada, com diametros de 50 a 300 mm.

0083/GORC 0,09

03.10.003 m 18,00 9,01 162,18Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   300 mm

5326/ORSE 0,00

03.10.004 m 18,00 11,53 207,54Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   400 mm

5328/ORSE 0,00

03.10.005 m 18,00 13,72 246,96Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, 
ponta / bolsa, diam.=   500 mm

5330/ORSE 0,01

03.10.006 m 200,00 4,10 820,00Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 100mm

2661/ORSE 0,02

03.10.007 m 180,00 4,97 894,60Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 150mm

6342/ORSE 0,02
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
03.10.008 m 100,00 5,78 578,00Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 

sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm
6343/ORSE 0,01

03.10.009 m 80,00 6,42 513,60Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 250mm

6344/ORSE 0,01

03.10.010 m 80,00 7,15 572,00Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm

6345/ORSE 0,01

03.10.011 m 80,00 13,55 1.084,00Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos 
sanitários, ponta e bolsa, diam. = 400mm

6347/ORSE 0,03

03.10.012 m 80,00 6,52 521,60Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.
=  400 mm

6426/ORSE 0,01

03.10.013 m 80,00 7,60 608,00Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.
=  500 mm

6428/ORSE 0,01

03.10.014 m 80,00 8,67 693,60Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elástica, diam.
=  600 mm

6429/ORSE 0,02

03.10.015 m 32,00 26,36 843,52Assentamento de tubo de CPRFV (fibra de vidro), d = 800 
mm

7304/ORSE 0,02

03.11 209.256,44ORGÃOS E ACESSÓRIOS 4,88

03.11.001 un 12,00 1.347,78 16.173,36Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (di),
profundidade até 1,20 m, inclusive tampão TD-600

12919/ORSE 0,38

03.11.002 un 12,00 2.053,10 24.637,20Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, prof
undidade de 1,21 a 1,50m, inclusive tampão TD-600

12920/ORSE 0,57

03.11.003 un 8,00 2.169,30 17.354,40Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m, prof
undidade de 1,51 a 2,00m, inclusive tampão TD-600

12921/ORSE 0,40

03.11.004 un 8,00 2.941,88 23.535,04Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,00m (di),
profundidade até 3,00m, inclusive tampão TD-600

12916/ORSE 0,55

03.11.005 un 6,00 4.344,22 26.065,32Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, prof
undidade de 3,01 a 4,00m, inclusive tampão TD-600

6376/ORSE 0,61

03.11.006 un 6,00 5.136,67 30.820,02Poço de visita em anel de concreto, balão de 1,20m, prof
undidade de 4,01 a 5,00m, inclusive tampão TD-600

6377/ORSE 0,72

03.11.007 un 12,00 161,25 1.935,00Anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, po
cosde inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo,
diametro interno de 0,80 m e altura de 0,50 m

12544/SINAPI 0,05

03.11.008 un 24,00 122,88 2.949,12Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao, s
em fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0,50 m

12532/SINAPI 0,07

03.11.009 un 12,00 216,88 2.602,56Anel em concreto armado, liso, para pocos de visitas, po
cosde inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo,
diametro interno de 1,00 m e altura de 0,50 m

12547/SINAPI 0,06

03.11.010 un 12,00 1.243,12 14.917,44Tampa de inspeção em chapa xadrez 1/8" - 1,25x1,25m, inc
lusive pintura epoxi - Rev. 02

2637/ORSE 0,35

03.11.011 un 12,00 1.753,14 21.037,68Tampa de inspeção em chapa xadrez 3/16" - 1,25x1,25m, in
clusive pintura epoxi - Rev. 02

2636/ORSE 0,49

03.11.012 un 50,00 65,70 3.285,00Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões externas = 0,40x0,40x0,40, e=0,06m, inclusive tampa 
e=0,06m

0001/BRUNO 0,08

03.11.013 un 50,00 170,95 8.547,50Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões internas = 0,60x0,60x0,60, e=0,06m, inclusive tampa 
e=0,05m UNID

0002/BRUNO 0,20

03.11.014 un 20,00 353,76 7.075,200004/BRUNO 0,16
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões externas = 0,80x0,80x0,80, e=0,07m, inclusive tampa 
e=0,07m

03.11.015 un 40,00 208,04 8.321,60Caixa coletora de esgoto pré moldada de concreto, dimens
ões externas = 0,60x0,60x0,80, e=0,06m, inclusive tampa 
e=0,06m

0003/BRUNO 0,19

03.12 242.036,03FECHAMENTO DE VALA 5,63

03.12.001 m3 5.400,00 33,14 178.956,00Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêp
o, sem controle do grau de compactação

0072/ORSE 4,17

03.12.002 m2 4.170,00 4,99 20.808,30Regularização Manual5103/ORSE 0,48

03.12.003 m3 855,00 16,57 14.167,35Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação0076/ORSE 0,33

03.12.004 m3 238,00 36,51 8.689,38Argila ou barro para aterro/reaterro (retirado na jazida
, sem transporte)

6077/SINAPI 0,20

03.12.005 m3 110,00 110,00 12.100,00Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida
, sem transporte)

0366/SINAPI 0,28

03.12.006 tkm 9.500,00 0,77 7.315,00Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em
rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

5074/ORSE 0,17

03.13 142.925,54REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 3,33

03.13.001 m3 50,00 139,77 6.988,50Colchão de areia3212/ORSE 0,16

03.13.002 m2 2.000,00 54,38 108.760,00Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou 
pré-moldado de concreto

2242/ORSE 2,53

03.13.003 m2 120,00 68,06 8.167,20Piso cimentado traco 1:3 (cimento e areia) acabamento li
so espessura 3,5cm, preparo manual da argamassa

0089/GORC 0,19

03.13.004 m3 4,00 722,61 2.890,44Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média 
úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019

87373/SINAPI 0,07

03.13.005 m2 36,00 71,87 2.587,32Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, a
ntiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplic
ado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exc
lusive regularização de base ou emboço

8928/ORSE 0,06

03.13.006 m2 120,00 78,17 9.380,40Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm.
af_09/2020

101747/SINAPI 0,22

03.13.007 m³ 4,00 1.037,92 4.151,68Regularização de base para revest. de pisos com arg. tra
ço t4

7656/ORSE 0,10

03.14 265.660,32BY-PASS 6,18

03.14.001 un 24,00 1.563,58 37.525,92Montagem e desmontagem de by-pass em rede de esgoto - Re
v 01_10/2021

6974/ORSE 0,87

03.14.002 dia 120,00 1.901,12 228.134,40Operação de by-pass em rede coletora de esgoto6973/ORSE 5,31

03.15 187.334,40MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE REDES COLETORAS 4,36

03.15.001 h 2.112,00 25,22 53.264,64Pedreiro com encargos complementares88309/SINAPI 1,24

03.15.002 h 2.112,00 24,46 51.659,52Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complement
ares

88267/SINAPI 1,20

03.15.003 h 4.224,00 19,51 82.410,24Servente com encargos complementares88316/SINAPI 1,92

03.16 242.352,00INSALUBRIDADE INCIDENTE SOBRE MÃO-DE-OBRA ALOCADA AOS SE
RVIÇOS

 5,64

03.16.001 h 47.520,00 5,10 242.352,00Insalubridade - 40% s/salário mínimo0110/ORE 5,64
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
03.17 193.767,52SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4,51

03.17.001 m² 5.000,00 0,51 2.550,00Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)6191/ORSE 0,06

03.17.002 un 6,00 157,42 944,52Assentamento de tampao de ferro fundido 900 mm0090/GORC 0,02

03.17.003 un 60,00 27,41 1.644,60Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para po
ços de visita

6384/ORSE 0,04

03.17.004 h 800,00 181,83 145.464,00Equipe de corte e solda3095/ORSE 3,39

03.17.005 h 400,00 86,44 34.576,00Equipe de montagem hidromecânica3094/ORSE 0,80

03.17.006 h 120,00 71,57 8.588,40Equipe de instalação elétrica3098/ORSE 0,20

03.18 995.991,52EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO 23,19

03.18.001 629.984,00EQUIPAMENTOS PESADOS 14,67

03.18.001.001 chp 60,00 239,74 14.384,40Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m3, 
peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - chp diurn
o. af_06/2014

88907/SINAPI 0,33

03.18.001.002 h 1.100,00 113,16 124.476,00Caminhão guindauto 6,5 t ( m. benz - L1620/51 - 143,0 hp
)

2456/ORSE 2,90

03.18.001.003 h 1.100,00 129,31 142.241,00Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp2457/ORSE 3,31

03.18.001.004 chp 1.200,00 243,02 291.624,00Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso 
bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, dist
ância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caça
mba metálica - chp diurno. af_06/2014

91386/SINAPI 6,79

03.18.001.005 chi 600,00 67,70 40.620,00Caminhão basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso 
bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, dist
ância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv inclusive caça
mba metálica - chi diurno. af_06/2014

91387/SINAPI 0,95

03.18.001.006 chp 90,00 56,14 5.052,60Compressor de ar rebocável, vazão 189 pcm, pressão efeti
va de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 cv - c
hp diurno. af_06/2015

5953/SINAPI 0,12

03.18.001.007 h 600,00 19,31 11.586,00Grupo gerador 110 kva (88 kW)4239/ORSE 0,27

03.18.002 14.254,16EQUIPAMENTOS LEVES 0,33

03.18.002.001 h 120,00 8,07 968,40Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecim
ento de combustível

4259/ORSE 0,02

03.18.002.002 h 120,00 5,68 681,60Aluguel de bomba de drenagem - "darka" - diametro 4" - ,
potência = 5 cv

2449/ORSE 0,02

03.18.002.003 mês 4,00 798,54 3.194,16Aluguel de Guincho Velox ( foguetinho )9731/ORSE 0,07

03.18.002.004 dia 75,00 70,00 5.250,00Martelete rompedor elétrico, 220V, 16Kg8625/ORSE 0,12

03.18.002.005 h 200,00 20,80 4.160,00Operador de martelete ou marteleteiro com encargos compl
ementares

88298/SINAPI 0,10

03.18.003 174.490,56VEÍCULOS 4,06

03.18.003.001 mês 24,00 7.270,44 174.490,56Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies
el, inclusive combustível e motorista (rodagem média men
sal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licencia
mento

0182/ORE 4,06

03.18.004 177.262,80LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 4,13
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PLANILHA DE CUSTOS DO EMPREENDIMENTO

MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS EM REDES, COLETORES TRONCO, EE'S E ETE'S NO INTERIOR
DO ESTADO

Cod. Empreendimento: 09010

Dezembro/2023-1Ref: Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito 335 13 de Julho ARACAJU-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90 26/03/2024

SERVIÇO %
03.18.004.001 chp 792,00 126,30 100.029,60Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x

4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m
3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mín. 7.1
40 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chp diurno. 
af_06/2014

5875/SINAPI 2,33

03.18.004.002 chi 1.320,00 58,51 77.233,20Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x
4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m
3, caçamba retro cap. 0,18 m3, peso operacional mín. 7.1
40 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - chi diurno. 
af_06/2014

5877/SINAPI 1,80

03.19 704.759,52EQUIPES PARA SERVIÇOS DE CAMPO E CADASTRO 16,40

03.19.001 481.839,36CADASTRO TÉCNICO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 11,21

03.19.001.001 h 2.112,00 25,51 53.877,12Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementar
es

88255/SINAPI 1,25

03.19.001.002 h 1.320,00 112,36 148.315,20Engenheiro civil de obra junior com encargos complementa
res

90777/SINAPI 3,45

03.19.001.003 h 4.224,00 16,81 71.005,44Auxiliar Administrativo6519/ORSE 1,65

03.19.001.004 h 2.112,00 16,17 34.151,04Tecnico de edificacoes com encargos complementares100533/SINAPI 0,80

03.19.001.005 mês 24,00 7.270,44 174.490,56Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies
el, inclusive combustível e motorista (rodagem média men
sal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licencia
mento

0182/ORE 4,06

03.19.002 222.920,16EQUIPES DE SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS 5,19

03.19.002.001 h 2.112,00 25,22 53.264,64Pedreiro com encargos complementares88309/SINAPI 1,24

03.19.002.002 h 4.224,00 19,51 82.410,24Servente com encargos complementares88316/SINAPI 1,92

03.19.002.003 mês 12,00 7.270,44 87.245,28Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor dies
el, inclusive combustível e motorista (rodagem média men
sal 2.000Km), manutenção, seguro e despesas com licencia
mento

0182/ORE 2,03

4.524.279,46
(quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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