
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08955

Setembro/2023-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DE ATÉ 150 m - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

(%)
01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.946.610,00 100,00

01.01 537.569,64 27,61SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.001 un 8,00 2.541,21 20.329,68 1,03Acompanhamento técnico para poço até 100m

01.01.002 un 10,00 7.506,30 75.063,00 3,86Acompanhamento técnico para poço de 100 a 250m

01.01.003 km 1.600,00 33,34 53.344,00 2,74Transporte de perfuratriz rotativa até 250 (mínimo 100km)

01.01.004 km 1.600,00 21,72 34.752,00 1,79Transporte da unidade teste de bombeamento (mínimo 100km)

01.01.005 km 1.600,00 25,04 40.064,00 2,06Transporte de compressor 350psi / 950 cfm até 300km (mínimo 100km)

01.01.006 un 16,00 8.979,59 143.673,44 7,38Instalação de perfuratriz rotativa de 100 a 250m de profundidade

01.01.007 un 16,00 7.399,34 118.389,44 6,08Instalação de unidade teste de bombeamento (Bomba submersa)

01.01.008 un 16,00 3.247,13 51.954,08 2,67Instalação de compressor 350 psi/950 cfm

01.02 834.787,56 42,89PERFURAÇÕES

01.02.001 m 260,00 550,07 143.018,20 7,35Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 22" - poço
até 150m

01.02.002 m 600,00 436,94 262.164,00 13,47Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 17.1/2  -
poço até 150m

01.02.003 m 600,00 386,73 232.038,00 11,92Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 14.3/4  -
poço até 250m

01.02.004 m 600,00 309,18 185.508,00 9,53Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" -
poço até 150m

01.02.005 m3 16,00 753,71 12.059,36 0,62Laje de Proteção do Poço em concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa
lnçado e adensado

01.03 574.252,80 29,50DESENVOLVIMENTO, ENSAIO DE VAZÃO, ENTREGA DE POÇO

01.03.001 h 384,00 718,68 275.973,12 14,18Desenvolvimento com compressor 350psi - 950cfm

01.03.002 h 384,00 776,77 298.279,68 15,32Ensaio de vazão com bomba submersa

1.946.610,00
(um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, seiscentos e dez reais)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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