PROJETO BASICO DE LICITAGAO
SERVIGCOS DE ENGENHARIA
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO
LICITACAO PUBLICA N°__/2024
(Processo Administrativo n® 9149/2024)
Regida pela 13.303/2016
1. OBJETO

Contratagdo de empresa especializada, em servigo de engenharia, para a execucdo de servigos de usinagem,
fresagem, tornearia, retifica e confeccdo de pecas para RECUPERACAO MECANICA DE REGISTROS,
BOMBAS, MOTORES, RETENCOES e demais equipamentos, instalados no sistema integrado de

abastecimento das unidades operacionais pertencentes & Companhia de Saneamento de Sergipe — DESO.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1.A contratacdo dos servigos de engenharia, objeto deste Projeto Basico, visa atender as necessidades de
servigos de fabricacdo e usinagem em maquinario da empresa, como registros, bombas, motores, retencoes ¢
demais equipamentos, que se encontram atualmente instalados nas unidades operacionais do sistema integrado
da DESO. Esses servicos, de natureza continua, visam assegurar a integridade dos sistemas operados pela
DESO, dentro das atribui¢des da Geréncia de Manutencdo Eletromecanica — GMEL/DESO, de forma a garantir
o abastecimento de agua de forma ininterrupta e eficiente nos municipios atendidos pela DESO.

2.2.A DESO nao dispode de pessoal, equipamentos ¢ materiais necessarios para atender a demanda, de forma a
ndo prejudicar a prestagdo de servigos a sociedade.

2.3.0s prazos dos contratos poderdo ser prorrogados ordinariamente, desde que observado o art.140 ¢ os
requisitos do art.143 do RILC da DESO, condicionado a previsdo no instrumento convocatorio € no contrato, €
seja demonstrada a vantajosidade na manutengdo do ajuste.

3. ESPECIFICACAO TECNICAS

3.1.Todos os servigos objeto deste Termo de Referéncia, serdo executados conforme as normas técnicas
pertinentes e em sua execugdo, serao utilizadas matérias primas certificadas, de forma que as pecgas fabricadas
deverdo ser acompanhadas pela fiscaliza¢do da Contratante.

3.2.0s insumos (materiais, mao de obra, equipamentos etc.) necessarios a execu¢do dos servicos, deverao ser
fornecidos pela Contratada.

3.3.Demais especificacdes necessarias para a execugao dos servigos, constam no ANEXO 1.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

4.1. Os servigos a serem executados e quantitativos constam no ANEXO 1.

5. FONTE DE RECURSOS

5.1.0s recursos financeiros serdo oriundos da fonte FR10 (Recursos Proprios).

6. REGIME DE EXECUCAO

6.1.0 regime de execugdo sera o de empreitada por preco unitario.

7. CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
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7.1.0 critério de julgamento sera o de menor prego global.
8. PRAZOS
8.1. O Prazo Contratual sera de 12 (doze) meses a partir da emissdo da ordem de servigos.
8.2.0 Prazo de Execucio dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da emissao da ordem
de servigos.
8.3.0s prazos do contrato poderdo ser prorrogados ordinariamente, desde que observado o art. 140 e os
requisitos do art. 143 do RILC da DESO, condicionado a previsdo no instrumento convocatorio € no contrato,
e seja demonstrada a vantajosidade na manutencdo do ajuste.
9. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO
9.1.A execugdo dos servigos serd iniciada a partir da emissdo da Ordem de Servigo pela DESO, cujas etapas
observardo o cronograma da licitagdo ¢ atendendo a seguinte sequéncia:
9.1.1.Assinatura do contrato entre DESO ¢ a proponente vencedora;
9.1.2.Apos a realizagdo da reunido inicial do contrato.
9.2.Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagdo escrita
informando o fato a fiscalizacdo da Contratante, a qual competird, no prazo de 15 (quinze) dias, a verificagdo
dos servigos executados, consoantes critérios e especificagdes previstas, ou documento equivalente, para fins
de recebimento.
9.3.A Contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizacdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados, com a finalidade de verificar a adequacao
dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.
9.3.1. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou tnica medicao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias.
9.4.0s servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo de

15 (quinze) dias, as custas da contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.
10. EQUIPAMENTO, INSUMOS E RECURSOS HUMANOS
10.1.Equipamentos

10.1.1. A contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos € maquinas necessarios a realizagdo

dos servigos dentro dos prazos e qualidades estipuladas, no contrato ¢ normas técnicas pertinentes;

10.1.2.Qualquer equipamento considerado inadequado ou que nao preencha os requisitos ¢ as condi¢oes para a
execucao normal dos servigos sera recusado pelo Gestor do Contrato, devendo a Contratada substitui-lo por

outro em perfeitas condi¢des de funcionamento;
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10.1.3. A contratada devera assegurar a reparagao fisica e/ou financeira de todo e qualquer dano ou prejuizo que
venha causar direta ou indiretamente a pessoas e/ou bens de propriedade ou ndo da CONTRATANTE, durante

a vigéncia do contrato.
10.2.Insumos e Recursos Humanos
10.2.1. Todos os insumos necessarios para a execugdo do servigo sdo de responsabilidade da Contratada;

10.2.2.Na execucdo dos trabalhos, deve haver protecdo contra o risco de acidente com o pessoal da
CONTRATADA e com terceiros, independentemente da transferéncia daquele risco a Companhias ou Institutos

Seguradores.

10.2.3.Para isso a CONTRATADA deve cumprir ficlmente o estabelecido na legislagdo nacional no que
concerne a seguranca (nesta clausula incluida e higiene do trabalho), bem como obedecer a todas as normas, a

critério da FISCALIZACAO, apropriadas e especificas para a segurancga de cada tipo de servigo.
11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1.Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

11.2.Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos dentro das
normas desse objeto, dos documentos que o acompanham e da legislacdo pertinente em vigor;

11.3.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissdo especialmente
designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

11.4.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as
solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.5.Pagar a Contratada o valor resultante da prestagao do servi¢o, conforme cronograma fisico-financeiro;
11.6.Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada consoante
previsdo na legislagao;

11.7.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
11.8.Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

11.9.Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigac¢des
assumidas pela contratada, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
11.10.Cientificar a Superintendéncia Juridica para ado¢do das medidas cabiveis, quando do descumprimento
das obrigagdes pela Contratada;

11.11. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e¢ aditamentos, relatorios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1.Executar os servi¢os conforme especificagdes deste Projeto Basico, Ordens de Servigo da Contratante e de
sua proposta, como alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

12.2.Fornecer mdo de obra capacitada, para exercer as funcdes referentes ao objeto desse Termo. Os
profissionais deverdo ser devidamente capacitados e os servigos deverdo ser prestados de forma a cumprir o
prazo do contrato;

12.3.Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo
ou dos materiais empregados;

12.4.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

12.5.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 ¢
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

12.6.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

12.7.Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI);

12.8. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos Engenheiros Responsaveis, Técnicos,
Encarregados Técnicos e empregados que adentrardo no 6rgdo e em seus sistemas operacionais para a execugao
do servigo;

12.9.Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas na legislagdo especifica, cuja incomplacéncia néo transfere responsabilidade a Contratante;

12.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

12.11.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
12.12.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia
neste sentido, a fim de evitar desvio de fun¢éo;

12.13.Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servigos;
12.14.N3ao permitir a utiliza¢ao de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

12.15.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as

condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagao;
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12.16.Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
12.17.Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para representa-la
na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;
12.18.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, anormalidade
seguranga da Contratante;
12.19. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;
12.20.Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
12.21.Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos;
12.22.Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do
empreendimento;
12.23. Paralisar, por determinac@o da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;
12.24. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao;
12.25.Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;
12.26.Providenciar junto ao CREA as Anotacgdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes;
12.27.Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes
exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;
12.28.Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para que a
Administracdo possa utiliza-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos, conforme artigo
134 do RILC, incluindo em especial:
12.28.1.0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais
adequagoes e atualiza¢Ges que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;
12.28.2.0Os direitos autorais da soluc¢do, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo
produzida e congéneres, ¢ de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
12.29.Promover a organizacao técnica ¢ administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficientemente, de

acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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12.30.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os € nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

12.31.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer mudancas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

12.32.Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

12.33.Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forga maior, por qualquer causa
de destruicdo, danificagdo, defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

12.34.Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no dimensionamento da
proposta.

12.35.Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a assinatura do contrato,
a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registada em Ata, para dar inicio a execugdo do
servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis
pela elaboragdo do projeto basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo os
servicos contratados.

12.36.A empresa contratada devera seguir todas as orientagdes que compdem o Guia de Orientacdes de
Seguranca e Satde do trabalho da DESO, disponivel do <https://transparencia.deso-se.-
com.br/Pages/licitacoes_atas contratos>

12.37.A empresa devera participar de Reunido Inicial de Contrato, com a participacdo da Geréncia,
Fiscalizag@o, Setor de Seguranga do Trabalho e a Contratada, antes do inicio das atividades.

12.38.Deverao ser atendidas obrigatoriamente as regulamentagoes do Acordo Coletivo de Trabalho.

12.39.0s servigos deverdo ser executados observando, rigorosamente, todas as normas vigentes de Seguranca
do Trabalho, Medicina Ocupacional ¢ Meio Ambiente. Os servigos deverdo ser sinalizados, utilizando-se de
fitas, telas plasticas, placas de sinalizacdo, ¢ quaisquer outros que sejam necessarios para garantir a seguranga

na obra.

12.40. A contratada devera estar qualificada no pleno gozo de suas atribuigdes profissionais, devendo os servigos
serem acompanhados de responsavel técnico e sua respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica

junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura.
12.41. Além das obrigagdes ja citadas, a Contratada obriga-se ainda a:

12.41.1. Assinar o termo do contrato no prazo estipulado no Edital;
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12.41.2. Assinar todos os trabalhos desenvolvidos (memorias de calculos, planilhas, especificagoes,

memorial descritivo etc.) com as respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica.

12.42. Apresentar os devidos Certificados de Calibragdo para os Instrumentos de Medicdo em Usinagem
utilizados, com padrao de Rastreabilidade de acordo com a NBR ISO/IEC 17025.

13. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1.0 acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da
prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas ¢ equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos art. 174 a 177 do RILC.

13.2.0 representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da
execucdo dos servicos e do contrato.

13.3. A verificagdo da adequacgdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Bésico.

13.4.A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser
verificada, acompanhada de documento da Contratada que contenha a relagdo, detalhando os mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Projeto Basico de Licitagdo, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

13.5.Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos
servigos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
13.6.0 fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais.

13.7.0 descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada,
sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais ¢ trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme previsdo do edital e do RILC.

13.8. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigoes técnicas, vicios redibitdrios,
ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

13.9.0 fiscal do contrato sera o empregado designado pelo gerente da 4.0.02.00/GMEL, que acompanhara a

execucdo do contrato, verificando deu adimplemento em consonancia com as cldusulas pactuadas.
14. DA SUBCONTRATACAO
14.1.Nao sera admitida subcontratagdo do objeto licitatorio.

14.2.E vedada a participagdo de consorcios de pessoas juridicas, neste processo licitatorio, devido a
responsabilidade de divisdo dos servigos em lotes, que pode ocasionar a redugao na homogeneidade da prestacao

de servigo.
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15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. A contratada pelo inadimplemento de suas obrigacdes, garantida a prévia defesa da CONTRATADA no
prazo de 10 (dez) dias tteis, ficara sujeita as seguintes sanc¢des previstas no RILC — Regulamento Interno de
Licitagdes, Contratos ¢ Convénios e na Lei 13.303/2016:

15.1.1. Adverténcia;

15.1.2.Multa moratoéria;

15.1.3. Multa compensatoria;

15.1.4.Suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo

prazo de até 02 (dois) anos;

15.1.5. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.
15.2. As sang0es constantes no subitem 15.1 poderao ser aplicadas de forma cumulativa.
15.3.Ficara impedido de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 02 (dois)
anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

15.3.1. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto desta licitagdo;

15.3.2. Nao mantiver proposta, injustificadamente;

15.3.3. Comportar-se de modo inidoneo;

15.3.4. Fizer declaragdo falsa;

15.3.5. Cometer fraude fiscal;

15.3.6. Falhar ou fraudar no fornecimento de objeto.
15.4.S30 consideradas condutas reprovaveis de passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no art. 186 do
RILC.
15.5.As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo compensadas pela
DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestacdes a que corresponderem, ou da garantia do
contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.
15.6. A aplicagdo de sancdo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de fornecedores
e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-se de pessoa cadastrada ou
nao.
15.7. A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

I. Em decorréncia da interposi¢do de recursos meramente procrastinatorios, podera ser aplicada multa

correspondente a 1% do valor maximo estabelecido para a licitacdo em questio;

II. Em decorréncia da ndo regularizacdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do artigo 43, § 1°
da Lei Complementar n° 123/2006, podera ser aplicada multa correspondente a 1% do valor maximo
estabelecido para a licitagdo em questao;

III. Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor total do contrato;
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IV. No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatorio
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente a 1% do valor
total do contrato;

V. No caso de inexecugao parcial, incidira multa na razdo de 20% sobre o valor da parcela ndo executada;

VI. No caso de inexecugdo total, incidira multa na razao de 30% sobre o saldo remanescente do contrato;

VII. Nos demais casos de atraso, incidira multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela em atraso.
15.8.Caso ndo haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida importancia de
eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos disponiveis para quitagdo da
importancia da multa, a DESO executara a garantia, quando exigida, ¢ quando for o caso, sera cobrada

judicialmente.

15.9.A DESO podera, quando do ndo pagamento da multa da Contratada, aplicar a san¢do de suspensdo do

direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos.

15.10.Cabe a sangdo de suspensdo em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado dano a
DESQO, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a disposi¢do do art. 189 e

190 do RILC, em face da legislagdo fiscal, previdenciaria, social ou trabalhista.

16. FORMAS DE REAJUSTE DA PROPOSTA DO LICITANTE
16.1.0s precos contratuais serdo reajustados ap6s um ano da data de referéncia da proposta, de acordo com a
variagdo dos indices setoriais abaixo relacionados, publicados na Revista Conjuntura Econdmica, da Fundagao

Getulio Vargas.

16.2.Podendo também a cada 12 (doze) meses, a partir da data de apresentacdo das propostas de pregos, o

contrato sera reajustado pelo [IPCA. A forma aplicada para o calculo do reajuste sera:

_V.(i-1o)

R
Iy

Onde:
R ¢ o valor do reajustamento procurado;
V ¢ o saldo do preco inicial a ser reajustado;
Ib € o indice setorial de pregos constante da coluna correspondente, referente ao més da data de referéncia
do or¢camento da DESO.
I ¢ o indice setorial de precos constante da coluna correspondente, referente a0 més em que € devido o
reajuste.
16.3.Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do calculo do reajuste, utilizar-se-a o ultimo indice

disponivel e o calculo do reajuste sera completado quando da publicagdo do indice correspondente.
16.4.Em nenhuma hipdtese serdo reajustados os servigos executados e faturados dentro da periodicidade anual.

16.5.0 reajuste de prego previsto no contrato para fazer face a elevacao de custos da contratacao, respeitada a
anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigéncia do contrato, devera ser solicitado pelo Contratado, sob pena

de preclusdo do periodo ndo pleiteado.
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16.6.0s pregos contratuais poderao ser reajustados para mais ou para menos em consequéncia de suas variagoes.

17. CONDICOES DE PAGAMENTO

17.1.Conforme medicdes mensais pelos servigos efetivamente executados, a DESO pagarda 8 CONTRATADA
0s precos, em reais, integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento;
17.2.0s pregos contratados incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos, em
conformidade com as condi¢des previstas neste Projeto Basico, constituindo, assim, a Unica remuneragdo da
CONTRATADA pelos trabalhos contratados e executados. A forma de pagamento contemplada neste Projeto
Basico ¢ a de precos unitarios;
17.3.0s servigos serdo avaliados e medidos pela FISCALIZACAO da DESO da seguinte forma:
a)Nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas no Cronograma Fisico-Financeiro, a
CONTRATADA devera apresentar para analise e aprovagdo da DESO o Boletim de Medicdo dos servicos
executados relativos ao periodo, acompanhado de memoria de calculo dos quantitativos executados;
b) Os produtos dos quantitativos executados (devidamente aprovados pela DESO) pelos respectivos pregos
unitarios propostos resultam no valor total a ser faturado pelos servigos regidos por pregos unitarios;
¢)Uma vez que os servigos executados, de acordo com o que consta no Relatorio de Andamento do Projeto,
observem adequacdo com aquilo que esta discriminado no Cronograma Fisico-Financeiro de Execugdo
devidamente atualizado, a FISCALIZACAO da DESO dard encaminhamento a fatura para posterior
pagamento;
17.4.0 prazo estimado para a efetivagdo dos pagamentos é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
entrada da fatura no Protocolo da DESO, sendo 15 (quinze) dias para a aprovagdo da fatura e 15 (quinze) dias
para sua liquidagéao;
17.4.1. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento apds aprovadas pela FISCALIZACAO da DESO;
17.4.2.Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA para corregdes € acertos, iniciando-se, apds nova apresentagdo, a contagem de novos
prazos para pagamento;
17.4.3.Todas as faturas deverdo ser apresentadas em 4 vias de forma impressa organizadas em pastas e
em meio digital por meio do sistema e-Doc (https://edoc.se.gov.br/), sendo as planilhas em formato xls,
(Excel), ou outro formato a ser estabelecido pela DESO, cronogramas em formato xIs (Excel) ou mpp

(MS Project), Documentos em formato Word (.doc ou .docx).

18. ELEMENTOS DA PROPOSTA

18.1.Planilha de Pregos Unitarios e Globais, conforme quantitativos fornecidos pela DESO;

18.2. A licitante devera apresentar planilha orcamentaria de acordo com o modelo fornecido no Anexo I,
contendo pregos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo nestes considerados
os precos de mao de obra, materiais ¢ todos os encargos pertinentes, observando que o pre¢o unitario atribuido
a cada um dos itens da planilha devera ser menor ou igual aos pregos unitarios praticados e expressos na planilha

fornecida pela DESO.
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18.3.A planilha orcamentaria devera ser apresentada impressa e em meio magnético, em arquivo do MS
EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentacdo da planilha or¢amentaria em
arquivo do ORSE;

18.4. A licitante devera apresentar as composi¢oes de Encargos Sociais e de BDI, sob pena de desclassificagao.
Nao podera ser aplicado um BDI maior que 24,84% (vinte e quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por
cento) na planilha de execugao dos servigos, sob pena de desclassificagao.

18.5.Precos Unitarios;

18.6.Precos Globais;

18.7.Nao podera haver divergéncias de pregos unitarios em diferentes itens das planilhas para execugdo de um
mesmo servigo, caso haja divergéncia sera considerado o menor dos pregos propostos.

18.8.Condig¢des de Pagamento: em medigdes mensais;

18.9.Prazo de Execugdo: 12 (doze) meses consecutivos, contados apds a celebragdo do contrato e recebimento
da Ordem de Servigos; com possibilidade de prorrogacdo, conforme art. 140 ¢ 143 do RILC e a Lei 13.303/2016;
18.10.Declaragdo do Proponente, de que tem condigdes de assumir todas as obras e servigos, inclusive com os
fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura do contrato;
18.11.Prazo de Execucdo em dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo.

18.12.Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura da sessdo publica de

recebimento das Propostas, minimo de 90 (noventa) dias consecutivos.

18.13.Em hipdtese alguma, sera aceita planilha or¢amentéria divergente da apresentada pela DESO, podendo

ser motivo de desclassificagdo;

18.14. A DESO se reserva o direito de emissdo de Ordens de Servigo Parciais, de acordo com o planejamento
de prioridades de intervencdes na area e com disponibilidade de recursos financeiros, necessarios ao custeio das

despesas decorrentes da execucdo dos servigos objeto desta licitagao.

19. DA QUALIFICACAO TECNICA

19.1. A firma licitante devera apresentar Comprovag¢do de Capacitagdo Operacional da Empresa, para
desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da Licitacdo, através de Atestados de Capacidade
Técnica, com Certidao de Acervo Técnico (CAT) em nome do responsavel técnico, Engenheiro Mecanico,
com dados precisos ¢ expedido por pessoas juridicas de direito ptblico ou privado, devidamente registrado no
CREA, comprovando ter a licitante executado servicos de Engenharia Mecanica do mesmo porte ¢
complexidade, para: Servicos de usinagem, recuperagdo e execucdo de pecas € componentes de bombas,
conexdes, registros, retengoes, valvulas de pé e motores elétricos;

19.1.1.Sera aceito o somatorio de Atestados de Capacidade Técnica para a Comprovagdo de Capacitacao
Operacional da Empresa, desde que sejam atendidos a todos os requisitos e todos os servigos de engenharia
mecanica, relacionados no item 19.1 deste Projeto Basico;

19.2.Comprovagao de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentagao da proposta,

profissional(ais) de nivel superior, em Engenharia Mecanica, detentor(res) de atestado(s) de capacidade técnica,
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com registro de CAT’s, emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado que comprove(m) ter
executado ou participado da execugdo de obras ou servicos de engenharia mecanica, com caracteristicas
semelhantes ao objetivo da presente Licitagdo. Tal comprovagdo de que o(s) profissional(ais) de nivel superior
referido pertence(m) ao quadro da Empresa devera ser feita através de uma das seguintes formas:
19.2.1. Carteira de Trabalho;
19.2.2. Certiddo do CREA para os Responsaveis Técnicos da empresa;
19.2.3. Contrato Social para socios ou proprietarios da empresa;
19.2.4. Contrato de Prestacdo de Servigos;
19.2.5. Declarag@o que o profissional estara disponivel no momento da contratagdo.
19.3.0 acervo técnico do profissional indicado como Responsavel Técnico somente podera constar na proposta
de uma tnica empresa Licitante. Caso contrario, serdo inabilitadas todas as propostas que incluirem o acervo de
um profissional;
19.4.Devido as especificidades técnicas dos servigos ¢ a necessidade do acompanhamento pela Fiscalizacdo e
Supervisao da DESO, as instalagdes da Contratada, onde serdo executados os servicos, deverdo atender as
seguintes exigéncias:
19.4.1. A licitante devera apresentar, no ato de apresentacdo da sua proposta, declaracdo de que
possuira, instalagdes proprias ou a sua disposi¢do, situadas na Grande Aracaju, sendo necessaria a
comprovagdo de endereco. O espago fisico coberto devera ser de no minimo 900 m? com espago
apropriado para a guarda de materiais e equipamentos em manutengdo da DESO;
19.4.2. A licitante devera declarar que tera a disposi¢do em suas instalagoes de, no minimo: 02 (dois)
tornos CNC, 04 (quatro) tornos mecanicos com barramento de 1.000 a 3.000 mm e DN até¢ 900 mm,
fresa, plaina, furadeira, maquina de solda elétrica, aparelho de solda oxiacetileno, instrumentos de
medic¢do, gabaritos, caixas de ferramentas com chaves, alicates, punc¢des, marretas, martelos, extratores,
furadeiras, esmerilhadeiras, fresa manual e demais insumos e ferramentas necessarios a execu¢ao dos
servicos de usinagem.
19.5.A DESO se reserva ao direito de executar Diligéncias Técnicas de inspegdo nas instalagdes operacionais
indicadas pelos licitantes, bem como em face de atestados de capacidade técnica visando a complementagdo de
informagdes, antes da homologacéo.

20. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

20.1.Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados
na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por balancetes
ou balanc¢os provisodrios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés)

meses da data de apresentag@o da proposta.

20.2.0 Balango Patrimonial devera vir acompanhado da Declaragdo de Habilitagdo Profissional — DHP,
conforme resolugao n° 871/00 de 23/03/2000, do Conselho Federal de Contabilidade, podendo ser substituida
pela Certiddo de Regularidade Profissional do Conselho Federal de Contabilidade.
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20.3.0 Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte forma:
20.3.1.Para as sociedades anonimas, mediante copia autenticada da publicacdo em Diario Oficial.
20.3.2.Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do livro didrio, onde foram
transcritos o Balango Patrimonial ¢ a Demonstracdo do Resultado do tultimo exercicio social, com os
respectivos termos de abertura e encerramento registrados na Junta Comercial ou no Cartoério de Titulos
¢ Documentos.
20.3.3.Para as empresas constituidas ha menos de um ano, sera exigido apenas o Balanco de abertura e
demonstragdes contabeis na forma da lei.
20.3.4.No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, sera exigido contabilidade simplificada.
20.3.5.No caso de licitantes com apuragdo no lucro real, sera exigido comprovante de entrega do SPED

CONTABIL.
20.4. A capacidade economico-financeira sera verificada através dos seguintes indicadores contabeis:
a. Indice de Liquidez Corrente (LC) > 1,00

Ativo Circulante

Passivo Circulante

b. indice de Liquidez Geral (LG) > 1,00

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

¢. Solvéncia Geral (SG) > 1,00

Ativo Total
" Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante

SG

20.5.Patriménio Liquido Minimo de R$ 100.000,00 (Cem mil reais).

21. GARANTIA CONTRATUAL

A empresa contratada, para garantia da execucdo do Contrato, apresentara na Geréncia Financeira da DESO,
no prazo maximo de 20 (vinte) dias da emissao da Ordem de Servigo, a importancia correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor contratual, nos moldes do art. 139, 1° do RILC da DESO, em uma das seguintes
modalidades:

21.1.Caucao em Dinheiro;

21.2.Seguro-Garantia;

21.3.Fianca Bancaria.

22. FISCALIZACAO DO CONTRATO
Empregado designado como gerente da 4.0.02.00/GMEL, Gilvan dos Santos, que acompanhara a execugdo

do contrato, verificando seu adimplemento em consonancia com as clausulas pactuadas.
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23. CRITERIO DE MEDICAO, PAGAMENTO E PRAZOS

23.1.Sera emitido, de forma mensal, boletim de medi¢do dos servigos executados constantes na Planilha
Orcamentaria do Empreendimento, apds a sua conclusao, tendo a DESO o prazo de 30 dias a partir da emissao
da nota fiscal/fatura, para efetuar o pagamento.

23.2.Caso se faga necessaria a apresentacao ou reapresentacao de qualquer Nota Fiscal/Fatura ou documentacao
por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-4, a contar da data da respectiva reapresentagao.
23.3.A DESO se reserva o direito de emissdo de Ordens de Servigo Parciais, de acordo com o planejamento de
prioridades de intervengdes na area e com a disponibilidade e recursos financeiros necessarios ao custeio das
despesas decorrentes da execucdo dos servigos desta licitagdo.

24. PRORROGACAO DE PRAZO

24.1.0 prazo contratual para a execucdo dos servigos, podera ser prorrogado ordinariamente em conformidade
com o Art. 143 do RILC e a Lei 13.303/2016, por ser servi¢o de natureza continuada.

25. ALTERACAO SUBJETIVA

25.1.E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam
observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam
mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

26. ANEXOS

- ANEXO I - DESCRITIVO DE SERVICOS E QUANTITATIVO.

- ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA.

- ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS.

Aracaju — SE, 12 de junho de 2024

Gilvan dos Santos
Gerente de Manutencao Eletromecénica
4.0.02.00/GMEL — DESO
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ANEXO I — DESCRITIVO DE SERVICOS E QUANTITATIVO

1. GENERALIDADES

1.1.Todos os documentos, tais como desenhos, manuais de instrucdo, especificagdes de materiais ou dados
adicionais serdo fornecidos pela DESO a empresa Contratada.

1.2.0s servigos serdo efetuados segundo as normas técnicas aplicaveis, empregando-se materiais novos, de
primeira qualidade.

1.3.De modo geral, todo e qualquer material sera pormenorizadamente especificado segundo a norma aplicavel
e tera comprovadas as suas propriedades mecanicas ¢ sua composi¢do quimica, por meio de certificados de
qualidade do material, emitidos pelos proprios fabricantes, ou entdo, através de ensaios previstos pela
Fiscalizacdo.

1.4.Sempre que for utilizado material ndo coberto por certificado de qualidade a Contratada devera apresentar
justificativa detalhada se seu emprego, o que nao isentara de uma possivel substituicao.

1.5.Todos os servigos de recuperagio e execugao de pegas e componentes serdo executados conforme a norma
técnica pertinente e na sua execucdo serdo utilizadas matérias primas certificadas. Todas as pecas
confeccionadas deverdo ser submetidas a testes, com acompanhamento da fiscalizagdo da Contratante.

1.6.A DESO supervisionara os servicos durante a fase de execugao, prestando as informagdes complementares
necessarias. Os procedimentos de fabricagdo (corte, furagdo, usinagem, soldagem etc.) deverdo obedecer as
normas técnicas aprovadas e reconhecidas pela ABNT.

1.7.As bombas, motores, valvulas de pé, de retengdo e gaveta, serdo retirados do local de instalacdo e
previamente inspecionadas, para posteriormente serem encaminhadas a Contratada, para execugao dos servigos
de recuperacdo com soldagem, usinagem ¢ execugdo de pecas. Devera ser feito relatdrio de inspegao e condigdes
dos equipamentos, para posterior substitui¢do com o aval do fiscal dos servigos.

2. DESCRITIVO E QUANTITATIVO DOS SERVICOS

Servicos de Usinagem e Recuperacao de Registros, Bombas, Motores e Retencdes
Ordem Descri¢ao Unidade | Quantidade
01.01 |Recuperagao de rotor em ago inox 105 mm x 30 mm p¢ 25
01.02 |Recuperacdo de rotor em ago inox 125 mm x 30 mm p¢ 25
01.03 | Recuperacdo de rotor em ago inox 150 mm x 35 mm p¢ 25
01.04 |Recuperacdo de rotor em ago inox 200 mm x 40 mm p¢ 32
01.05 |Recuperacdo de rotor em ago inox 220 mm x 40 mm p¢ 30
01.06 |Recuperacdo de rotor em ago inox 225 mm x 45 mm p¢ 30
01.07 |Recuperacdo de rotor em ago inox 250 mm x 45 mm p¢ 30
01.08 | Embuchamento em tampa de motor 75 mm pc 20
01.09 | Embuchamento em tampa de motor 100 mm pc 20
01.10 | Embuchamento em tampa de motor 115 mm pc 30
01.11 | Embuchamento em tampa de motor 120 mm pc 20
01.12 | Embuchamento em tampa de motor 125 mm pc 25
01.13 | Embuchamento em tampa de motor 135 mm pc 25
01.14 |Embuchamento em tampa de motor 150 mm o]0 20
01.15 |Recuperar voluta de bomba didmetro 85 mm o]0 20
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01.16 |Recuperar voluta de bomba didmetro 100 mm p¢ 20
01.17 |Recuperar voluta de bomba didmetro 115 mm p¢ 20
01.18 |Recuperar voluta de bomba didmetro 140 mm p¢ 30
01.19 |Recuperar voluta de bomba didmetro 175 mm p¢ 30
01.20 |Recuperar voluta de bomba diametro 195 mm pc 20
01.21 |Recuperar voluta de bomba didmetro 205 mm pc 20
01.22 | Servico de solda com oxigénio (m?3) m3 360
01.23 | Servigco de solda elétrica (kg) kg 360
01.24 |Recuperagdo de valvula gaveta 100 mm pc 30
01.25 |Recuperagdo de valvula gaveta 150 mm pc 30
01.26 |Recuperacdo de valvula gaveta 200mm p¢ 25
01.27 |Recuperacdo de valvula gaveta 250 mm o]0 30
01.28 |Recuperacdo de valvula de pé 150 mm o]0 25
01.29 |Recuperacdo de valvula de pé 200 mm o]0 25
01.30 |Recuperacdo de valvula de pé 250 mm o]0 25
01.31 |Recuperacdo de valvula de pé 300 mm o]0 20
01.32 |Recuperagdo de valvula de pé 400 mm pc 15
01.33 | Recuperagdo de valvula de pé 500 mm pc 20
01.34 | Embuchamento de mancais 60 mm pc 20
01.35 | Embuchamento de mancais 70 mm pc 30
01.36 | Embuchamento de mancais 80 mm pc 25
01.37 | Embuchamento de mancais 85 mm pc 25
01.38 | Embuchamento de mancais 90 mm p¢ 25
01.39 |Embuchamento de mancais 100 mm p¢ 20
01.40 |Embuchamento de mancais 125 mm p¢ 20
01.41 |Embuchamento de mancais 150 mm p¢ 20
01.42 |Embuchamento de mancais 175 mm p¢ 20
01.43 | Embuchamento de mancais 200 mm p¢ 20
01.44 |Recuperacao de carcaca de bomba com solda pc 20
01.45 |Recuperacao de induzido de motor com solda 60 mm un 25
01.46 |Recuperacao de induzido de motor com solda 70 mm un 25
01.47 |Recuperacao de induzido de motor com solda 75 mm un 20
01.48 |Recuperacao de induzido de motor com solda 80 mm un 20
01.49 |Recuperacao de induzido de motor com solda 85 mm un 20
01.50 |Recuperacdo de induzido de motor com solda 90 mm un 25
01.51 |Recuperacdo de induzido de motor com solda 100 mm un 25
01.52 |Recuperacdo de induzido de motor com solda 120 mm un 25
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ANEXO II - PLANILHA ORCAMENTARIA E QUANTITATIVO

1. PLANILHA ORCAMENTARIA E QUANTITATIVO

Os valores de referéncia apresentados na planilha orcamentéria foram obtidos através de propostas comerciais
fornecidas por empresas especializadas na prestacao dos servigos objeto desta Licitacdo. Foram definidos

como referéncia os valores da média aritmética dos precos unitarios das propostas apresentadas.

SERVIGOS DE USINAGEM E RECUPERAGAO DE REGISTROS, BOMBAS, MOTORES E RETENGOES

Ordem Descricao Unidade | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total

01.01 |Recuperacao de rotor em ago inox 105 mm x 30 mm p¢ 25 RS 416,83 |R$ 10.420,75
01.02 | Recuperacgao de rotor em ago inox 125 mm x 30 mm p¢ 25 RS$ 575,56 | RS 14.389,00
01.03 | Recuperacgao de rotor em ago inox 150 mm x 35 mm p¢ 25 RS$ 638,80 |R$ 15.970,00
01.04 | Recuperacdo de rotor em ago inox 200 mm x 40 mm o]o 32 RS 786,35 |RS 25.163,20
01.05 | Recuperagdo de rotor em ago inox 220 mm x 40 mm o]0 30 RS 1.126,97 | RS 33.809,10
01.06 | Recuperacdo de rotor em ago inox 225 mm x 45 mm o]0 30 RS 1.278,88 | RS 38.366,40
01.07 | Recuperagdo de rotor em ago inox 250 mm x 45 mm o]0 30 RS 1.321,00 | RS 39.630,00
01.08 | Embuchamento em tampa de motor 75 mm pe 20 RS 466,11 | R$9.322,20
01.09 | Embuchamento em tampa de motor 100 mm pe 20 RS 501,53 | RS 10.030,60
01.10 | Embuchamento em tampa de motor 115 mm pe 30 R$ 592,82 |RS 17.784,60
01.11 | Embuchamento em tampa de motor 120 mm pe 20 RS 675,28 | RS 13.505,60
01.12 | Embuchamento em tampa de motor 125 mm pe 25 R$ 709,80 |RS 17.745,00
01.13 | Embuchamento em tampa de motor 135 mm pe 25 RS 752,06 |RS 18.801,50
01.14 | Embuchamento em tampa de motor 150 mm pe 20 RS$ 630,87 |RS 12.617,40
01.15 |Recuperar voluta de bomba didmetro 85 mm o]0 20 RS 588,68 |RS 11.773,60
01.16 |Recuperar voluta de bomba diametro 100 mm [s]9 20 RS 735,91 |RS 14.718,20
01.17 |Recuperar voluta de bomba diametro 115 mm p¢ 20 RS 792,36 | RS 15.847,20
01.18 |Recuperar voluta de bomba diametro 140 mm [s]9 30 RS 1.230,74 | RS 36.922,20
01.19 |Recuperar voluta de bomba diametro 175 mm p¢ 30 RS 1.290,87 | RS 38.726,10
01.20 |Recuperar voluta de bomba diametro 195 mm [s]9 20 RS 1.428,94 | RS 28.578,80
01.21 |Recuperar voluta de bomba diametro 205 mm [s]9 20 RS 1.499,44 | RS 29.988,80
01.22 |Servico de solda com oxigénio (m3) m?3 360 R$ 192,59 |R$ 69.332,40
01.23 | Servigco de solda elétrica (kg) kg 360 RS$ 160,64 |R$ 57.830,40
01.24 | Recuperacdo de valvula gaveta 100 mm o0 30 RS 838,92 | RS 25.167,60
01.25 | Recuperacdo de valvula gaveta 150 mm o0 30 RS 966,28 | RS 28.988,40
01.26 | Recuperagdo de valvula gaveta 200mm p¢ 25 RS 1.545,45 | RS 38.636,25
01.27 | Recuperacgdo de valvula gaveta 250 mm o0 30 RS 1.599,31 | RS 47.979,30
01.28 | Recuperacdo de valvula de pé 150 mm p¢ 25 RS 1.688,44 | RS 42.211,00
01.29 | Recuperacdo de valvula de pé 200 mm p¢ 25 RS 1.947,48 | RS 48.687,00
01.30 | Recuperacdo de valvula de pé 250 mm p¢ 25 RS 2.053,60 | RS 51.340,00
01.31 | Recuperacdo de valvula de pé 300 mm p¢ 20 RS 3.073,58 | RS 61.471,60
01.32 | Recuperagdo de valvula de pé 400 mm p¢ 15 RS 3.207,48 | RS 48.112,20
01.33 | Recuperacdo de valvula de pé 500 mm p¢ 20 RS 3.407,97 | RS 68.159,40
01.34 | Embuchamento de mancais 60 mm p¢ 20 RS 426,00 | RS 8.520,00
01.35 | Embuchamento de mancais 70 mm pe 30 R$ 470,04 |RS 14.101,20
01.36 | Embuchamento de mancais 80 mm pe 25 RS 550,15 | RS 13.753,75
01.37 | Embuchamento de mancais 85 mm pe 25 RS 646,15 | RS 16.153,75
01.38 | Embuchamento de mancais 90 mm p¢ 25 RS 672,72 | RS 16.818,00
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01.39 |Embuchamento de mancais 100 mm pc 20 RS 766,60 | RS 15.332,00
01.40 | Embuchamento de mancais 125 mm pc 20 RS 823,24 | RS 16.464,80
01.41 | Embuchamento de mancais 150 mm pc 20 RS 963,76 | RS 19.275,20
01.42 | Embuchamento de mancais 175 mm pc 20 RS 948,31 | RS 18.966,20
01.43 | Embuchamento de mancais 200 mm pc 20 RS 1.274,77 | RS 25.495,40
01.44 | Recuperacdo de carca¢a de bomba com solda o]0 20 RS 1.535,29 | RS 30.705,80
01.45 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 60 mm un 25 RS 653,88 |R$ 16.347,00
01.46 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 70 mm un 25 R$ 701,03 |R$ 17.525,75
01.47 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 75 mm un 20 RS 756,71 |R$ 15.134,20
01.48 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 80 mm un 20 RS 793,63 |R$ 15.872,60
01.49 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 85 mm un 20 RS$ 859,78 |R$17.195,60
01.50 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 90 mm un 25 RS$ 1.252,12 | RS 31.303,00
01.51 | Recuperacdo de induzido de motor com solda 100 mm un 25 RS 1.390,38 | RS 34.759,50
01.52 | Recuperagdo de induzido de motor com solda 120 mm un 25 RS 1.538,55 | RS 38.463,75

TOTAL DO PROCESSO

RS 1.424.213,30




ANEXO III - MATRIZ DE RISCOS

_ A : GRAU DE GRAUDE ALOCAGAO
CATEGORIA FATORDERISCO DESCRICAO DO FATOR DE RISCO CONSEQUENCIA DO RISCO ACOES PREVENTIVAS E/OU MITIGADORAS PROBABILIDADE IMPACTO DOS
(P) (N RISCOS
Inadequacio dos  Servicos Especificagdo minuciosa de todos os materiais
Material de Qualidade |Inadequacdo no desempenho dos neces(ii dagde de retrabalhg e’ utilizados no Projeto Basico / Especificagdes
Execucdo |Inferior a Referida no |servigos, por questbes relativas a aumento  dos  custos  de Técnicas. Aplicagcdo de materiais de mesma Remota Alto Contratada
Projeto Basico qualidade do material utilizado. ~ qualidade ou superiores aos referidos nas
execugao. e o
especificagdes, por parte da Contratada.
Descricdo adequada de todos os servigos,
Erro de E 50 d Inadequacio no desempenho dos Inadequacdo dos servigos, |incluindo técnicas a serem aplicadas e
. ro de Execugao dos equag >sempenh > |necessidade de retrabalho e|especificagdes a serem seguidas no Projeto
Execucao |Servicos servigos, por questbes relativas a . . e Remota Alto Contratada
Especificados execucao dos servicos especificados aumentP dos custos de Bas’lco € Seus anexos. SoI|C|.tagao, ~quando
" |execucao. cabivel, dos dados técnicos das instalagbes que
serdo reparadas pela Contratada.
Alteracdes do projeto elou Atraso  no  cronoarama e Remuneracgdo do servigo alterado, por meio de
especificacbes, por solicitacdo da aumento dos custosg termo aditivo especifico, previamente aprovado Ocasional Médio DESO
Contratual / Contratante. ] pela DESO.
Projeto Alteragdes de Projeto Alteracoes do roieto o/ou Solugao técnica por conta da contratada, desde
Basico Goes projeto que previamente aprovada pela DESO, e o . 1
especificagdes, por solicitagdo da|Atraso no cronograma. L o . Ocasional Médio Contratada
Contratada resultado tecr_ncq e economico anteriormente
' proposto for atingido integralmente.
Roubos, Furtos ou Prejuizos gerados na oficina da
Execugdo |Extravios nos Locais |contratada, até a entrega das pecgas e Atraso ¢ go cr?nograma © Paralisagéo dos servigos por falta de seguranca. Remota Alto Contratada
dos Servicos equipamentos. aumento dos custos.
Riscos Fisicos de Avarias, perdas e danos, decorrentes | Atrasos, aumento dos custos, |Fiscalizacdo  eficiente, seguro risco de
Execucéo Execucdo de acidentes de origem subita e|processos por danos materiais |engenharia, atendimento as normas (ABNT, Remota Alto Contratada
imprevista. e/ou morais. Seguranga etc.)
. . Risco de ndo atendimento as . - ~ e
Execucao R|sco_A_mb|enta|/ condicionantes ambientais relativas 3 I\’/Iult~a e pqrallsagao pelos | A administragdo deve acompanhar e notificar a Remota Médio Contratada
Condicionantes execucio dos servicos Orgaos Fiscalizadores. Contratada.
Aumento de custos de materiais,
insumos e/ou méao de obra necessarios . ~
- . Reajuste de pregos do contrato e/ou prorrogagao
para execugao dos servigos, por|Aumento dos custos e/ou ) o .
~ . P de prazos, por meio de termos aditivos Remota Médio DESO
questdes imprevisiveis como | atraso no cronograma. pp .
andemias e escassez de matéria especificos, previamente aprovados pela DESO.
Execucdo |Aumento de Custos pa :
prima no mercado nacional.
Aumento de custos dos servigos, por Atendi ¢ A da licitacs
inobservancia da legislagdo vigente endimento as exigenclas da ficltagao, sem :
seja de ordem tributaria e/ou’ Aumento dos custos. gerar aditivos ou reajustamentos de prego ao Remota Baixo Contratada
; contrato.
trabalhista.
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Protocolo de Assinatura(s)
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