



DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Código do Resumo: 1120

04/06/2024

Ref: Março/2024-1 Moeda: R\$

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	9078	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE - MATERIAIS	1.990.588,98	12,0000%	2.229.455,35	23,61%
	01	ADUTORA PROJETADA TRECHO 01 - DIÂMETRO 250 MM	64.648,53		72.406,33	0,77%
	02	ADUTORA PROJETADA TRECHO 02 - DIÂMETRO 200 MM	138.221,99		154.808,72	1,64%
	03	ADUTORA PROJETADA TRECHO 03 - DIÂMETRO 150 MM	149.628,69		167.584,40	1,78%
	04	INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA PARA POVOADO TANQUE E CAMPO DO CRIOLO - TRECHO 02	15.754,18		17.644,66	0,19%
	05	INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA PARA POVOADO CARAÍBA E ALECRIM - TRECHO 03	14.581,84		16.331,66	0,17%
	06	MATERIAIS DO TAU - EST. 35+10.00 - TRECHO 02	60.446,70		67.700,28	0,72%
	07	RECUPERAÇÃO DO TAU EXISTENTE	27.560,84		30.868,14	0,33%
	08	TRAVESSIA SOB PONTE	35.999,39		40.319,33	0,43%
	09	REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ZONA ALTA)	1.127,26		1.262,53	0,01%
	10	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT2	500.553,36		560.618,89	5,94%
	11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT3	409.846,85		459.026,73	4,86%
	12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT4 (UTR23)	314.054,85		351.740,58	3,73%
	13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT5 (PROJETADA PARA RIACHÃO)	10.264,74		11.496,47	0,12%
	14	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100m³	87.903,86		98.452,31	1,04%
	15	UTR 24 TANQUE VELHO	95.275,65		106.708,13	1,13%
	16	UTR 26 - TANQUE NOVO	64.720,25		72.486,19	0,77%
02	9079	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE - SERVIÇOS	5.779.982,96	24,8400%	7.211.880,74	76,39%
	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	411.307,52		513.490,00	5,44%
	02	CANTEIRO DA OBRA	88.439,68		110.408,61	1,17%
	03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.760,00		7.190,40	0,08%
	04	ADUTORA PROJETADA TRECHO 01 - DIÂMETRO 250 MM	1.147.658,30		1.432.176,88	15,17%
	05	ADUTORA PROJETADA TRECHO 02 - DIÂMETRO 200 MM	1.502.772,89		1.874.801,45	19,86%
	06	ADUTORA PROJETADA TRECHO 03 - DIÂMETRO 150 MM	1.602.826,86		1.999.032,58	21,17%
	07	EXECUÇÃO DE T.U.S. - ESTACA 35+10.00 - TRECHO 02	35.216,49		43.962,60	0,47%
	08	RECUPERAÇÃO DE T.A.U. EXISTENTE - ESTACA 205 + 12.00 - TRECHO 01	34.667,32		43.277,87	0,46%
	09	REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ZONA ALTA)	101.428,43		126.531,31	1,34%
	10	RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100 m³	398.211,41		497.132,23	5,27%
	11	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 - EAT2	112.052,03		139.884,15	1,48%
	12	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMEDIÁRIA EAT-3 (UTR-25)	158.497,10		197.854,60	2,10%
	13	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMEDIÁRIA EAT-4 (UTR-23)	102.162,48		127.538,03	1,35%
	14	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO EAT-5	2.969,65		3.707,23	0,04%



DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1120

04/06/2024

Ref: Março/2024-1 Moeda: R\$

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
	15	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO UTR 24 TANQUE VELHO	38.006,40		47.446,40	0,50%
	16	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO UTR 26 - TANQUE NOVO	38.006,40		47.446,40	0,50%
Importa o presente orçamento em: (nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos).			TOTAIS =====>		7.770.571,94	9.441.336,09 100,00%

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0028-K9NA-DWZO-ZNPI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● PATRICIA COSTA FARO - 04/06/2024 11:57:20 (Certificado Digital)