
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1120

04/06/2024

Ref: Março/2024-1   Moeda: R$

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE - MATERIAIS9078 1.990.588,98 12,0000% 2.229.455,3501 23,61%

01 ADUTORA PROJETADA TRECHO  01 - DIÂMETRO 250 MM 64.648,53 72.406,33 0,77%

02 ADUTORA PROJETADA TRECHO  02 - DIÂMETRO 200 MM 138.221,99 154.808,72 1,64%

03 ADUTORA PROJETADA TRECHO  03 - DIÂMETRO 150 MM 149.628,69 167.584,40 1,78%

04 INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA PARA POVOADO TANQUE E CAMPO DO CRIOLO - TRECHO 02 15.754,18 17.644,66 0,19%

05 INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA PARA POVOADO CARAÍBA E ALECRIM - TRECHO 03 14.581,84 16.331,66 0,17%

06 MATERIAIS DO TAU - EST. 35+10.00 - TRECHO 02 60.446,70 67.700,28 0,72%

07 RECUPERAÇÃO DO TAU EXISTENTE 27.560,84 30.868,14 0,33%

08 TRAVESSIA SOB PONTE 35.999,39 40.319,33 0,43%

09 REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ZONA ALTA) 1.127,26 1.262,53 0,01%

10 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT2 500.553,36 560.618,89 5,94%

11 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT3 409.846,85 459.026,73 4,86%

12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT4 (UTR23) 314.054,85 351.740,58 3,73%

13 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EAT5 (PROJETADA PARA RIAÇHÃO) 10.264,74 11.496,47 0,12%

14 RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100m³ 87.903,86 98.452,31 1,04%

15 UTR 24 TANQUE VELHO 95.275,65 106.708,13 1,13%

16 UTR 26 - TANQUE NOVO 64.720,25 72.486,19 0,77%

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA DE RIACHÃO DO DANTAS / SE - SERVIÇOS9079 5.779.982,96 24,8400% 7.211.880,7402 76,39%

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 411.307,52 513.490,00 5,44%

02 CANTEIRO DA OBRA 88.439,68 110.408,61 1,17%

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 5.760,00 7.190,40 0,08%

04 ADUTORA PROJETADA TRECHO  01 - DIÂMETRO 250 MM 1.147.658,30 1.432.176,88 15,17%

05 ADUTORA PROJETADA TRECHO  02 - DIÂMETRO 200 MM 1.502.772,89 1.874.801,45 19,86%

06 ADUTORA PROJETADA TRECHO  03 - DIÂMETRO 150 MM 1.602.826,86 1.999.032,58 21,17%

07 EXECUÇÃO DE T.U.S. - ESTACA 35+10.00 - TRECHO 02 35.216,49 43.962,60 0,47%

08 RECUPERAÇÃO DE T.A.U. EXISTENTE - ESTACA 205 + 12.00 - TRECHO 01 34.667,32 43.277,87 0,46%

09 REFORÇO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (ZONA ALTA) 101.428,43 126.531,31 1,34%

10 RESERVATÓRIO ELEVADO DE 100 m³ 398.211,41 497.132,23 5,27%

11 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE-01 - EAT2 112.052,03 139.884,15 1,48%

12 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMEDIÁRIA EAT-3 (UTR-25) 158.497,10 197.854,60 2,10%

13 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMEDIÁRIA EAT-4 (UTR-23) 102.162,48 127.538,03 1,35%

14 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PARA O RESERVATÓRIO EAT-5 2.969,65 3.707,23 0,04%
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15 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO UTR 24 TANQUE VELHO 38.006,40 47.446,40 0,50%

16 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO UTR 26 - TANQUE NOVO 38.006,40 47.446,40 0,50%

7.770.571,94 9.441.336,09TOTAIS ======>
(nove milhoes, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e nove centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0028-K9NA-DWZO-ZNPI

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/06/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

PATRICIA COSTA FARO - 04/06/2024 11:57:20 (Certificado Digital)


