
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09102

Abril/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E

POVOADOS - SERVIÇOS

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 51.116,90 13,08

01.01 39.010,40 76,32PESSOAL

01.01.001 h 176,00 149,85 26.373,60 51,60Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 352,00 35,90 12.636,80 24,72Encarregado geral com encargos complementares

01.02 12.106,50 23,68VEÍCULO

01.02.001 mês 2,00 6.053,25 12.106,50 23,68Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,incluindo combustível (rodagem média
mensal 5.000Km),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.677,76 0,43

02.01 1.677,76 100,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

02.01.001 km 112,00 14,98 1.677,76 100,00Transporte de máquinas e equipamentos por prancha rebaixada

03 CANTEIRO DE OBRAS 19.904,62 5,09

03.01 17.033,34 85,57INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

03.01.001 mês 2,00 1.997,44 3.994,88 20,06Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

03.01.002 mês 2,00 998,72 1.997,44 10,04Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

03.01.003 UN 1,00 673,16 673,16 3,38Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

03.01.004 un 1,00 1.944,58 1.944,58 9,77Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

03.01.005 m2 18,00 467,96 8.423,28 42,32Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

03.02 2.871,28 14,43MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

03.02.001 mês 4,00 493,11 1.972,44 9,91Água - dispêndio mensal

03.02.002 mês 4,00 224,71 898,84 4,52Consumo de energia elétrica

04 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 318.111,87 81,40

04.01 42.351,48 13,30SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 7.742,50 1,44 11.149,20 3,49Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

04.01.002 m 7.742,50 4,03 31.202,28 9,81Sinalização de Valas com Placas Indicativas

04.02 189.146,18 59,47MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

04.02.001 m3 5.574,60 12,61 70.295,71 22,10Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª
categoria até 1,50m de profundidade

04.02.002 m3 5.574,60 21,32 118.850,47 37,37Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba   da
retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com compactador de solos de
percussão af_08/2023

04.03 26.289,80 8,26ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES

04.03.001 m 6.576,23 0,57 3.748,45 1,19Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm

04.03.002 m 30,00 0,54 16,20 0,01Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 75mm

04.03.003 m 1.136,26 0,24 272,70 0,08Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 50mm

04.03.004 m 6.576,23 2,95 19.399,88 6,09Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm
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ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM N SRA GLÓRIA PARA ATENDER AO CAMPUS UFS E

POVOADOS - SERVIÇOS

(%)
04.03.005 m 30,00 2,45 73,50 0,02Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   75 mm

04.03.006 m 1.136,26 2,16 2.454,32 0,77Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. =   50 mm

04.03.007 un 1,00 2,16 2,16 0,00Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   50
mm

04.03.008 un 35,00 2,95 103,25 0,03Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

04.03.009 un 9,00 2,45 22,05 0,01Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75
mm

04.03.010 un 2,00 26,28 52,56 0,02Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

04.03.011 un 9,00 4,99 44,91 0,01Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   100 mm

04.03.012 un 5,00 17,10 85,50 0,03Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  
50mm a 150mm

04.03.013 un 4,00 3,58 14,32 0,00Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=     50 mm

04.04 1.867,76 0,59BLOCO DE ANCORAGEM

04.04.001 m3 0,051 591,02 30,14 0,01Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

04.04.002 m3 0,675 726,41 490,33 0,15Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento

04.04.003 m3 0,675 36,40 24,57 0,01Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento na infraestrutura

04.04.004 kg 33,75 15,99 539,66 0,17Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.04.005 m² 6,11 128,16 783,06 0,25Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

04.05 58.456,65 18,38DIVERSOS

04.05.001 m 7.742,50 1,76 13.626,80 4,28Cadastro de Redes de Água / Adutoras

04.05.002 un 13,00 1.590,25 20.673,25 6,50Caixa para registro, tipo I, para diâmetros de  50 a 100mm

04.05.003 m 7.742,50 3,12 24.156,60 7,60Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

390.811,15
(trezentos e noventa mil, oitocentos e onze reais e quinze centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6TDM-E1XG-RJLE-ZTZL

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

NAPOLEAO GOMES BARRETO FILHO - 25/06/2024 08:15:52 (Certificado Digital)


