
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 08789

Março/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DA DESO NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 5.743,40 5,75

01.01 5.743,40 100,00RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 20,00 149,85 2.997,00 52,18Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 80,00 34,33 2.746,40 47,82Encarregado geral com encargos complementares

02 REFORMA DO ESCRITÓRIO DA DESO 94.215,26 94,25

02.01 94.215,26 100,00EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

02.01.001 11.617,12 12,33SERVIÇOS PRLIMINARES

02.01.001.001 m2 368,37 5,46 2.011,30 2,15Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima

02.01.001.002 m3 6,75 36,79 248,33 0,26Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.001.003 m2 40,88 17,17 701,91 0,74Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.01.001.004 m2 80,00 10,86 868,80 0,92Demolição de reboco

02.01.001.005 m2 80,00 31,90 2.552,00 2,71Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

02.01.001.006 m2 40,88 9,78 399,81 0,42Demolição de forros

02.01.001.007 m2 12,31 24,53 301,96 0,32Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

02.01.001.008 m2 105,80 31,91 3.376,08 3,58Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas

02.01.001.009 m2 31,14 19,61 610,66 0,65Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

02.01.001.010 un 1,00 14,86 14,86 0,02Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023

02.01.001.011 m3 12,03 21,82 262,49 0,28Coleta e carga manuais de entulho

02.01.001.012 tkm 180,48 1,49 268,92 0,28Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(conservação) densidade=1,5t/m³

02.01.002 30.791,05 32,68COBERTURA

02.01.002.001 m2 105,80 179,69 19.011,20 20,18Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado, c/ ripão 3,5
x 5,5cm e  ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais

02.01.002.002 m 57,50 73,91 4.249,83 4,51Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com
abertura de encaixes

02.01.002.003 m2 105,80 63,07 6.672,81 7,08Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1

02.01.002.004 m 11,50 37,91 435,97 0,46Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 02_03/2022

02.01.002.005 m 17,00 11,98 203,66 0,22Emassamento de algeroz

02.01.002.006 m 23,00 9,46 217,58 0,23Emassamento de beiral de telha ceramica

02.01.003 2.913,73 3,09ELEVAÇÃO

02.01.003.001 m2 49,68 58,65 2.913,73 3,09Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

02.01.004 11.063,50 11,74REVESTIMENTO

02.01.004.001 m2 99,35 8,34 828,58 0,88Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

02.01.004.002 m2 99,35 47,38 4.707,20 5,00Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,5 cm

02.01.004.003 m2 81,24 38,95 3.164,30 3,36Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.01.004.004 m2 12,31 71,51 880,29 0,93
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Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha
riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.01.004.005 m2 40,88 36,28 1.483,13 1,57Montagem de Forro de pvc, em réguas larg =100 mm

02.01.005 6.273,42 6,66PAVIMENTAÇÃO

02.01.005.001 m2 40,88 33,17 1.355,99 1,44Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média =
2,5cm

02.01.005.002 m2 64,07 72,53 4.647,00 4,93Revestimento cerâmico para piso ou parede, 54 x 54 cm, Arielle, linha gretna,
cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada
ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.01.005.003 m 2,50 108,17 270,43 0,29Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm

02.01.006 5.050,25 5,36INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.01.006.001 pt 10,00 206,98 2.069,80 2,20Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede

02.01.006.002 pt 9,00 204,25 1.838,25 1,95Revisão de ponto de tomada de força tipo 2

02.01.006.003 pt 10,00 114,22 1.142,20 1,21Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação

02.01.007 4.075,53 4,33INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA

02.01.007.001 un 4,00 192,09 768,36 0,82Revisão de ponto de água tipo 3

02.01.007.002 un 2,00 104,80 209,60 0,22Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01

02.01.007.003 un 1,00 689,04 689,04 0,73Caixa d´água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira
de bóia) - fornecimento e instalação. af_06/2021

02.01.007.004 un 1,00 619,22 619,22 0,66Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou
similar,  c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar

02.01.007.005 un 1,00 1.789,31 1.789,31 1,90Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim
1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira
em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.

02.01.008 11.834,76 12,57ESQUADRIA

02.01.008.001 m2 2,20 958,23 2.108,11 2,24Porta em madeira de lei, de abrir, tipo veneziana, exclusive batente e
ferragens

02.01.008.002 un 1,00 420,35 420,35 0,45Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de
largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar

02.01.008.003 un 5,00 852,93 4.264,65 4,53Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batente e ferragens

02.01.008.004 m2 15,99 136,87 2.188,55 2,32Revisão de esquadria de madeira

02.01.008.005 m2 15,99 178,43 2.853,10 3,03Vidro liso incolor 3mm - Rev 01_10/2021

02.01.009 10.406,25 11,04PINTURA

02.01.009.001 m2 345,35 19,50 6.734,33 7,15Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

02.01.009.002 m2 145,15 19,50 2.830,43 3,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais - Rev 03

02.01.009.003 m2 29,13 26,24 764,37 0,81Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte
sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)

02.01.009.004 m2 3,30 23,37 77,12 0,08Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies
metálicas - R1

02.01.010 189,65 0,20LIMPEZA

Limpeza geral
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02.01.010.001 m2 64,07 2,96 189,65 0,20

99.958,66
(noventa e nove mil, novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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