

AMBIENTE	PERIMETRO (m)	ÁREA (m²)	PÉ DIREITO (m)	LIMPEZA DO TERRENO (m²)	DEMOLIÇÃO PISO CIMENTADO (m²)	DEMOLIÇÃO PISO CERÂMICO (m²)	DEMOLIÇÃO REVESTIM. CERÂMICO (m²)	DEMOLIÇÃO REBOCO (m²)	DEMOL. ALV. BLOCO CERÂMICO (m³)	DEMOLIÇÃO MADEIRAMENTO COBERTURA	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	REMOÇÃO DE LOUÇAS SANIT.	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE PVC
COBERTURA										105,80			
ÁREA EXTERNA		368,37		368,37									
FACHADA													
CALÇADA INTERNA	35,22	17,61			17,61								
CALÇADA EXTERNA	53,06	106,12											
HALL 01	4,95	5,60	2,80		5,60	5,60		4,95					5,60
RECEPÇÃO	23,68	21,04	2,80		21,04	21,04		23,68			12,41		21,04
SALA 01	10,50	6,71	2,80		6,71	6,71		10,50			6,83		6,71
WC	6,84	2,88	2,80		2,88	2,88	12,31	6,84			2,36	1,00	2,88
COPA	9,22	4,65	2,80		4,65	4,65		9,22			3,45		4,65
DEPOSITO	18,40	18,60	2,80		18,60	18,60		18,40			6,09		
HALL 02	7,65	4,59	2,80		4,59	4,59		7,65					
MURO	104,92	188,86	1,80						6,75				
TOTAL				368,37	81,68	64,07	12,31	81,24	6,75	105,80	31,14	1,00	40,88

PB 011-270524-PR - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscrição Estadual 27.051.036-2 – Aracaju/SE

AMBIENTE	PERIMETRO (m)	ÁREA (m²)	PÉ DIREITO (m)	CARGA MANUAL (m³)	TRANSPORTE (T/KM)	MADEIRAMENTO RIPÃO E RIPAS (m²)	MADEIRAMENTO PEÇAS (m)	EMEASSAMENTO DE CUMEEIRA (m)	EMEASSAMENTO DE ALGEROZ (m)	EMEASSAMENTO DE BEIRAL (m)	ALVENARIA DE BLOCO	CHAPISCO	REBOCO EXTERNO
COBERTURA						105,80	57,50	11,50	17,00	23,00			
ÁREA EXTERNA		368,37											
FACHADA											4,68	9,35	9,35
CALÇADA INTERNA	35,22	17,61		1,14	17,17								
CALÇADA EXTERNA	53,06	106,12			0,00								
HALL 01	4,95	5,60	2,80	0,13	1,93								
RECEPÇÃO	23,68	21,04	2,80	0,62	9,24								
SALA 01	10,50	6,71	2,80	0,27	4,10								
WC	6,84	2,88	2,80	0,18	2,67								
COPA	9,22	4,65	2,80	0,24	3,60								
DEPOSITO	18,40	18,60	2,80	0,48	7,18								
HALL 02	7,65	4,59	2,80	0,20	2,98								
MURO	104,92	188,86	1,80	8,78	131,63						45,00	90,00	90,00
TOTAL				12,03	180,48	105,80	57,50	11,50	17,00	23,00	49,68	99,35	99,35

AMBIENTE	PERIMETRO (m)	ÁREA (m²)	PÉ DIREITO (m)	REBOCO INTERNO	REVESTIMENTO H=1,80	PEITORIL GRANITO	FORRO DE PVC	REGULARIZAÇÃO DE BASE	PISO CERÂMICO	SOLEIRA (m)	PINTURA EXTERIOR S/ EMASSAM.	PINTURA INTERIOR C/ EMASSAM.	PINTURA ESMALTE MADEIRA	PINTURA ESMALTE METALICA
COBERTURA														
ÁREA EXTERNA		368,37												
FACHADA											66,39			
CALÇADA INTERNA	35,22	17,61												
CALÇADA EXTERNA	53,06	106,12												
HALL 01	4,95	5,60	2,80	4,95			5,60	5,60	5,60					
RECEPÇÃO	23,68	21,04	2,80	23,68		6,50	21,04	21,04	21,04	1,00		48,55	8,54	
SALA 01	10,50	6,71	2,80	10,50		2,60	6,71	6,71	6,71			19,50	3,70	
WC	6,84	2,88	2,80	6,84	12,31	1,30	2,88	2,88	2,88			2,33	3,70	
COPA	9,22	4,65	2,80	9,22		1,30	4,65	4,65	4,65			19,68	3,70	
DEPOSITO	18,40	18,60	2,80	18,40		1,30	0,00	18,60	18,60			42,63	9,50	
HALL 02	7,65	4,59	2,80	7,65			0,00	0,00		1,50		12,47		3,30
MURO	104,92	188,86	1,80	0,00			0,00				278,96			
TOTAL				81,24	12,31	13,00	40,88	59,48	59,48	2,50	345,35	145,15	29,13	3,30

AMBIENTE	PERIMETRO (m)	ÁREA (m²)	PÉ DIREITO (m)	JANELA DE ALUMINIO (m²)	BASCULANTE	VIDRO	GRADE DE FERRO BARRA 1/2X1/2
COBERTURA							
ÁREA EXTERNA		368,37					
FACHADA							
CALÇADA INTERNA	35,22	17,61					
CALÇADA EXTERNA	53,06	106,12					
HALL 01	4,95	5,60	2,80				
RECEPÇÃO	23,68	21,04	2,80	8,45		8,45	9,80
SALA 01	10,50	6,71	2,80	3,38		3,38	3,92
WC	6,84	2,88	2,80		0,78	0,78	0,98
COPA	9,22	4,65	2,80	1,69		1,69	1,96
DEPOSITO	18,40	18,60	2,80	1,69		1,69	1,96
HALL 02	7,65	4,59	2,80				
MURO	104,92	188,86	1,80				
TOTAL				15,21	0,78	15,99	18,62

JORGE INACIO ROCHA OLIVEIRA:08121109515
Assinado de forma digital por JORGE INACIO ROCHA OLIVEIRA:08121109515
Dados: 2024.07.12 09:32:07 -03'00'

PB 011-270524-PR - MEMÓRIA DE CÁLCULO

Rua Campo do Brito, 331 - CEP 49020-380 - 13 de Julho - PABX (79) 3226-1000 CNPJ 13.018.171/0001-90 Inscrição Estadual 27.051.036-2 – Aracaju/SE

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LYNM-R1AP-V11T-X3KG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/07/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- JORGE INACIO ROCHA OLIVEIRA - 12/07/2024 09:32:07 (Certificado Digital)