
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09036

Janeiro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL PIRAMBU

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 22.679,79 4,66

01.01 19.935,15 87,98Equipe dirigente

01.01.001 un 1,00 19.935,15 19.935,15 87,98Equipe Dirigente

01.02 2.723,00 12,02Veículos

01.02.001 h 100,00 27,23 2.723,00 12,02Veículo leve - uso operacional, do tipo pick-up, inclusive combustível

02 CANTEIRO DE OBRA 29.501,03 6,06

02.01 29.501,03 100,00Canteiro de obra

02.01.001 m2 6,00 470,26 2.821,56 9,57Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.002 mês 3,00 998,72 2.996,16 10,16Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 mês 3,00 1.997,44 5.992,32 20,31Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.004 mês 3,00 2.247,12 6.741,36 22,85Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02�_02/2022

02.01.005 un 1,00 1.369,39 1.369,39 4,64Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell
Press Side ou similar - fornecimento e instalação

02.01.006 mês 3,00 668,16 2.004,48 6,79Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.01.007 UN 1,00 677,84 677,84 2,30Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

02.01.008 un 1,00 2.029,16 2.029,16 6,88Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

02.01.009 un 13,00 374,52 4.868,76 16,50Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo
máximo de 7 dias

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 2.247,00 0,46

03.01 2.247,00 100,00Mobilização e Desmobilização

03.01.001 km 150,00 14,98 2.247,00 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 432.650,50 88,82

04.01 105.604,67 24,36Serviços de Montagem e Desmontagem de Peças e Equipamentos

04.01.001 m²xmês 1.283,00 29,95 38.425,85 8,83Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem
e tela

04.01.002 pç 428,00 5,59 2.392,52 0,55Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

04.01.003 m² 189,00 36,33 6.866,37 1,59Tela de nylon para proteção de fachada

04.01.004 m2 189,00 7,53 1.423,17 0,33Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_11/2017

04.01.005 m³ 631,00 79,40 50.101,40 11,58Cimbramento / escoramento tubular desmontável, para ponte ou viaduto,
edificação civil e industrial, inclusas montagem e desmontagem

04.01.006 un 30,00 28,69 860,70 0,20Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço
sae 1020, prof=40mm

04.01.007 un 1,00 5.534,66 5.534,66 1,28Equipamentos de Apoio à Produção

04.02 11.761,65 2,72Recuperação das fundações e movimentação do solo

04.02.001 m2 47,00 69,32 3.258,04 0,75Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de
concreto

04.02.002 m3 70,50 65,40 4.610,70 1,07
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09036

Janeiro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL PIRAMBU

(%)
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

04.02.003 m² 27,74 20,31 563,40 0,13Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.02.004 un 6,00 56,29 337,74 0,08Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado
(ultrassonografia)

04.02.005 m² 0,25 226,38 56,60 0,01Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para
espessura de até 5,0cm

04.02.006 m 0,50 573,27 286,64 0,07Restauro - Injeção de resina epoxi

04.02.007 m3 0,25 962,15 240,54 0,06Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.02.008 m2 27,74 33,13 919,03 0,21Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

04.02.009 m3 70,50 21,12 1.488,96 0,34Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.03 58.259,01 13,48Recuperação dos pilares

04.03.001 m2 77,09 10,86 837,20 0,19Demolição de reboco

04.03.002 m3 6,58 202,38 1.331,66 0,31Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

04.03.003 m² 91,01 20,31 1.848,41 0,43Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.03.004 m² 67,74 164,43 11.138,49 2,57Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,
inclusive lixamento

04.03.005 kg 960,80 15,84 15.219,07 3,52Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.03.006 m2 0,25 100,83 25,21 0,01Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

04.03.007 m2 123,00 45,95 5.651,85 1,31Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

04.03.008 m³ 7,95 1.627,15 12.935,84 2,99Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 0) com adesivo PVA - preparo mecânico com betoneira 400 l.

04.03.009 m² 112,00 18,54 2.076,48 0,48Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.03.010 m2 17,05 33,13 564,87 0,13Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

04.03.011 m2 94,43 40,19 3.795,14 0,88Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

04.03.012 m2 94,43 30,02 2.834,79 0,66Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.04 25.096,89 5,80Recuperação das vigas

04.04.001 m2 75,60 10,86 821,02 0,19Demolição de reboco

04.04.002 m3 2,60 202,38 526,19 0,12Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

04.04.003 m² 93,74 20,31 1.903,86 0,44Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.04.004 m² 10,47 164,43 1.721,58 0,40Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,
inclusive lixamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09036

Janeiro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL PIRAMBU

(%)
04.04.005 kg 293,90 15,84 4.655,38 1,08Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
04.04.006 m2 0,16 100,83 16,13 0,00Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit

ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

04.04.007 m2 52,00 51,33 2.669,16 0,62Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos,
inclusive escoramento

04.04.008 m³ 3,08 1.627,15 5.011,62 1,16Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/
brita 0) com adesivo PVA - preparo mecânico com betoneira 400 l.

04.04.009 m 0,29 573,27 166,25 0,04Restauro - Injeção de resina epoxi

04.04.010 m3 0,06 962,15 57,73 0,01Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.04.011 m² 47,17 18,54 874,53 0,20Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.04.012 m2 18,14 33,13 600,98 0,14Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica
tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização

04.04.013 m2 86,49 40,19 3.476,03 0,80Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

04.04.014 m2 86,49 30,02 2.596,43 0,60Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.05 57.937,37 13,38Recuperação da laje do fundo externa da cuba

04.05.001 m2 63,74 10,86 692,22 0,16Demolição de reboco

04.05.002 m3 4,75 94,24 447,64 0,10Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento. af_09/2023

04.05.003 m² 127,48 20,31 2.589,12 0,60Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.05.004 m² 125,54 164,43 20.642,54 4,77Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,
inclusive lixamento

04.05.005 kg 497,40 15,84 7.878,82 1,82Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.05.006 m³ 5,10 2.765,12 14.102,11 3,26Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em
tetos

04.05.007 m3 0,29 962,15 279,02 0,06Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.05.008 m 0,28 573,27 160,52 0,04Restauro - Injeção de resina epoxi

04.05.009 m² 9,56 97,59 932,96 0,22Estucamento com argamassa polimérica

04.05.010 m² 63,74 18,54 1.181,74 0,27Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.05.011 m2 63,74 71,47 4.555,50 1,05Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.05.012 m2 63,74 40,19 2.561,71 0,59Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

04.05.013 m2 63,74 30,02 1.913,47 0,44Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.06 12.609,73 2,92Recuperação da laje do fundo interna da cuba

04.06.001 m2 15,87 10,86 172,35 0,04Demolição de reboco

04.06.002 m3 1,18 94,24 111,20 0,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09036

Janeiro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL PIRAMBU

(%)
Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento. af_09/2023

04.06.003 m² 31,74 20,31 644,64 0,15Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.06.004 m² 25,83 164,43 4.247,23 0,98Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,
inclusive lixamento

04.06.005 m2 17,50 55,18 965,65 0,22Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha
10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.06.006 m³ 1,27 2.765,12 3.511,70 0,81Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em
tetos

04.06.007 m3 0,07 962,15 67,35 0,02Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.06.008 m 0,20 573,27 114,65 0,03Restauro - Injeção de resina epoxi

04.06.009 m² 2,38 97,59 232,26 0,05Estucamento com argamassa polimérica

04.06.010 m² 15,87 18,54 294,23 0,07Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.06.011 m2 15,87 71,47 1.134,23 0,26Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.06.012 m2 15,87 40,19 637,82 0,15Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

04.06.013 m2 15,87 30,02 476,42 0,11Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.07 60.397,58 13,97Recuperação da laje do topo da cuba

04.07.001 m3 5,77 94,24 543,76 0,13Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento. af_09/2023

04.07.002 m² 154,90 20,31 3.146,02 0,73Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.07.003 m² 46,87 164,43 7.706,83 1,78Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,
inclusive lixamento

04.07.004 m2 85,20 55,18 4.701,34 1,09Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha
10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.07.005 m³ 6,20 2.765,12 17.143,74 3,96Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em
tetos

04.07.006 m3 0,35 962,15 336,75 0,08Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.07.007 m 0,44 573,27 252,24 0,06Restauro - Injeção de resina epoxi

04.07.008 m² 77,45 18,54 1.435,92 0,33Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.07.009 m2 77,45 71,47 5.535,35 1,28Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.07.010 m2 77,45 222,99 17.270,58 3,99Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não
tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção
mecânica traço 1:3

04.07.011 m2 77,45 30,02 2.325,05 0,54Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.08 36.245,52 8,37Recuperação da parede da cuba

04.08.001 m2 108,14 10,86 1.174,40 0,27Demolição de reboco
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09036

Janeiro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL PIRAMBU

(%)
04.08.002 m3 1,82 94,24 171,52 0,04Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,

sem reaproveitamento. af_09/2023
04.08.003 m² 218,36 20,31 4.434,89 1,03Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de

1200 lb
04.08.004 m² 17,45 164,43 2.869,30 0,66Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,

inclusive lixamento
04.08.005 kg 86,50 15,84 1.370,16 0,32Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
04.08.006 kg 17,10 14,77 252,57 0,06Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de

ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
04.08.007 m2 0,04 100,83 4,03 0,00Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit

ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

04.08.008 m³ 1,02 2.424,58 2.473,07 0,57Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em
paredes

04.08.009 m3 0,93 962,15 894,80 0,21Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia
grossa/ brita 0/ aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.08.010 m 0,62 573,27 355,43 0,08Restauro - Injeção de resina epoxi

04.08.011 m² 16,38 97,59 1.598,52 0,37Estucamento com argamassa polimérica

04.08.012 m² 12,79 18,54 237,13 0,05Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.08.013 m2 109,18 71,47 7.803,09 1,80Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica /
membrana acrílica, 4 demãos, reforçada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.08.014 m2 109,18 40,19 4.387,94 1,01Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm

04.08.015 m 31,50 156,86 4.941,09 1,14Cantoneira de aço "L" abas desiguais - 4" x 3" x 5/16"

04.08.016 m2 109,18 30,02 3.277,58 0,76Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.09 19.559,78 4,54Recuperação das abas da cuba

04.09.001 m2 50,70 10,86 550,60 0,13Demolição de reboco

04.09.002 m3 3,55 202,38 718,45 0,17Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com
martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

04.09.003 m² 50,70 20,31 1.029,72 0,24Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de
1200 lb

04.09.004 m² 7,55 164,43 1.241,45 0,29Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn,
inclusive lixamento

04.09.005 kg 23,40 15,84 370,66 0,09Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.09.006 kg 54,90 14,77 810,87 0,19Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de
ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.09.007 m2 0,17 100,83 17,14 0,00Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit
ou similar, aplicação em chumbamento e colagem dos mais diversos materiais de
construção

04.09.008 m³ 4,06 2.424,58 9.843,79 2,28Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em
paredes

04.09.009 m² 56,08 18,54 1.039,72 0,24Cura úmida por aspersão de água durante 3 dias

04.09.010 m2 56,08 40,19 2.253,86 0,52Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento /
areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09036

Janeiro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL PIRAMBU

(%)
04.09.011 m2 56,08 30,02 1.683,52 0,39Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão

de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

04.10 45.178,30 10,46Diversos

04.10.001 un 1,00 930,71 930,71 0,22Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte
e conectores p/cabo terra,  inclusive mastro aço galv 3mx2" e base

04.10.002 m 14,00 1.532,59 21.456,26 4,96Escada tipo marinheiro, com guarda-corpo, em fibra de vidro

04.10.003 m2 10,00 33,93 339,30 0,08Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de
zarcão e 02 demãos de tinta esmalte

04.10.004 m2 70,00 2,96 207,20 0,05Limpeza geral

04.10.005 m3 185,80 21,82 4.054,16 0,94Coleta e carga manuais de entulho

04.10.006 tkm 4.180,55 1,86 7.775,82 1,80Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada
(conservação) densidade=1,5t/m³

04.10.007 t 278,10 37,45 10.414,85 2,41Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

487.056,68
(quatrocentos e oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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