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PROCEDIMENTOS GERAIS PARA RECUPERACAO DO RESERVATORIO

1- PARA A RECUPERACAO, O RESERVATORIO DEVE SER TOTALMENTE ESVAZIADO;

2- A REALIZAGAO DOS PROCEDIMENTOS PARA OS PILARES DESCRITOS NESSE PROJETO DEVE SER
EM UM SO PILAR POR VEZ. ANTES DE PASSAR PARA O PROXIMO ELEMENTO, DEVE-SE ATINGIR UM
VALOR ADEQUADO DE RESISTENCIA PARA O NOVO CONCRETO (MAIOR QUE 2/3 DA RESISTENCIA
ESPECIFICADA);

3- PARA A RECUPERAGAO, TODOS OS ELEMENTO DEVEM ESTAR ADEQUADAMENTE ESCORADOS POR

MEIO DE CIMBRAMENTO (O CIMBRAMENTO NAO FAZ PARTE DO ESCOPO DESSE PROJETO);

4- TODOS OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DEVEM SER ALVO DA RECUPERAGAO, SEGUINDO A
SEQUENCIA PILARES - VIGAS - LAJES - PAREDES - ABAS DA CUBA, CONFORME DESCRITO A SEGUIR:
OS PILARES E AS VIGAS DEVEM SER RESTAURADOS EM TODA SUA EXTENSAO (VER DETALHE 01
ABAIXO). A LAJE DO FUNDO DA CUBA DEVE SER RESTAURADA EM TODA SUA FACE EXTERNA. A LAJE
DO TOPO DA CUBA DEVE SER RESTAURADA EM TODA SUA FACE INTERNA. A FACE EXTERNA DA
PAREDE EXTERNA NA REGIAO DO ANEL DE ENRIJECIMENTO SUPERIOR DEVE SER RESTAURADA.
AS ABAS DA CUBA DEVEM SER RESTAURADAS EM TODA SUA EXTENSAO. OS DEMAIS ELEMENTOS E
AREAS DA ESTRUTURA DEVEM SER ALVO DE PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES;

5- SEGUIR PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS DESCRITOS PARA RECUPERAGAO DE CADA ELEMENTO;

6- EXECUTAR PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES DE ACABAMENTO FINAL DESCRITOS NESSE
PROJETO;

7- RECOMENDA-SE UM CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE DO CONCRETO NAS OPERAGOES DE
MISTURA, TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, CURA E DESFORMA VISANDO
POSSIBILITAR CONDICOES FAVORAVEIS A RESISTENCIA E DURABILIDADE DA ESTRUTURA,;

8- QUANDO NAO INDICADAS, AS DIMENSOES E AS COTAS DE NiVEL ESTAO EM CENTIMETROS;

9- QUALQUER ALTERAGAO NO DETALHAMENTO DESSE PROJETO DEVE SER PRECEDIDA DE
CONSULTA AOS PROFISSIONAIS DA GEOTEC.

Detalhe 01 - Escavagao para recuperagao
da base dos pilares e vigas baldrame

INFIGURACAO
?/ PLOTAGEM

\° N° ESP.

JA DA DA

OR | PENA | PENA
1 7 10.10
2 7 1020
3 7 10.30
4 7 10.40
5 7 10.50
6 7 10.60
7 7 10.20
8 7 10.80
9 7 10.40
MAIS|COLOR | 0.10

ESC. PLOTAGEM

1:1

DATA DE IMPRESSAO
23/10/23

Esc.: 1/40
Pilar
Viga baldrame
Nivel do terreno |
UKL %
3(: I
= IR
Inicio da recuperagédo dos pilares
KGR REK

A recuperacgao dos pilares deve comegar a partir do seu inicio (nivel do
topo das fundagdes). Assim como na sequéncia de execugdo dos
pilares, so podera ser feito uma escavagao por pilar por vez. Reaterrar
com compactagao adequada a Ultima escavagéo antes da execugao da
proxima.

Detalhe 02 - Planta alta e Vista lateral do
reservatorio objeto da recuperagéo
Esc.: 1/100

Laje do topo

\_—_Anel de enrijecimento superior

—1—Parede interna

IN—Parede externa

ﬁAba da cuba

aje do fundo externa

aje do fundo interna
— Viga da cuba

Vigas de travamento

Pilar
—

/ Viga baldrame
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Procedimentos Especificos para Recuperagao dos Pilares (6x)

Procedimentos Especificos para Recuperagao das Vigas de Travamento (2x)

Procedimentos Especificos para Recuperagao da Laje do Fundo Externa da Cuba

1. Remover o concreto de cobrimento até alcangar as armaduras (ver item 6.

A no detalhamento ao lado) e ultrapassar 4cm de espessura de
concreto removido. Durante o processo € importante observar a
integridade do concreto a ser preservado no interior da segéo.
E fundamental e indispensavel que o corte afete apenas o concreto
degradado e/ou contaminado, sem ferir as armaduras, o que seria
contra seguranga e antiecondémico. Essa remogdo € uma técnica que
requer pessoal experiente e constante supervisdo de engenheiro, além
do emprego de equipamento (martelos e ponteiros) permanentemente
revisados;

2. Remover por completo os produtos da corrosdo nas barras por meio do
lixamento da sua area corroida, com uma escova de malha de ferro ou
por jateamento. Depois, realiza-se um jateamento seco ou umido,
objetivando a remogéo do pd e dos residuos gerados pelos processos 7.
de lixamento das armaduras e apicoamento do concreto;

3. Montar a armadura de recomposi¢ao ao redor da sec¢ao (ver item B no
detalhamento ao lado). Os didmetros e as quantidades das barras e
dos estribos estao especificados na prancha 02/02;

4. Aplicacio de pintura passivadora das armaduras, composta de protetor
anticorrosivo a base de zinco, preparado conforme instrugbes do 8.
fabricante;

5. Montagem da forma (ver item C no detalhamento ao lado). A montagem
deve ser feita por trechos de no maximo 1,70 m. O cobrimento das
armaduras deve ser em torno de 4,5 cm;

Reconstituir a se¢ao com concreto adicionado com adesivo PVA. Esse
material tem seu uso recomendado para reparos profundos ou
semi-profundos. O concreto deve ter resisténcia a compresséo (fck)
maior ou igual a 30 MPa, com fator agua cimento (a/c) menor ou igual a
0,47 e agregado graudo de no maximo 9,5 mm de diametro (brita 0 ou
pedrisco). A trabalhabilidade deve ser conveniente, e podera ser
melhorada com uso de aditivos fluidificantes caso necessario.

O adesivo PVA deve ser adicionado a agua de amassamento com
uma parte de adesivo para trés partes de agua (1:3).

Recomenda-se consultar um profissional especialista em tecnologia
do concreto para o bom desempenho e durabilidade da estrutura.

A cura deve ser Umida, realizada durante 7 dias, e as formas podem
ser removidas apos 24 horas.

Salienta-se a importancia da cura para a estrutura por se tratar, como
especificado em projeto, de concreto com alto consumo de cimento.
Condigdo que favorece a formagdo de fissuras por retragdo na
interface entre concreto novo e antigo. Essas fissuras devem ser
evitadas;

Remover o volume extra dos cachimbos de concretagem (ver item D
no detalhamento ao lado). Esse procedimento ndo pode danificar a
estrutura recém recuperada.

Legenda:

7 Concreto degradado e/ou contaminado
a ser removido

|:| Concreto original integro

Concreto novo a ser adicionado

A) Concreto a ser removido

B) Montagem da armadura

Detalhamento dos procedimentos
Esc.: 1/20

C) Montagem da forma e concretagem

50

Cachimbo de

concretagem

30
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D) Pilar acabado

Cachimbo de
concretagem
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~
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o
~
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o IS Cachimbo a ser removido
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Armadura de recomposigao

39

1. Seguir os mesmos procedimentos apresentados para a recuperagéo
dos pilares;

2. O detalhamento das armaduras esta na prancha 02/02;

Detalhamento dos procedimentos
Esc.: 1/20

A) Concreto a ser removido C) Montagem da forma e concretagem

40

49

20

29

B) Montagem da armadura D) Viga acabada

49

Armadura de recomposigéo

29

1. Seguir os mesmos procedimentos apresentados para a recuperagido

dos pilares; Esc.: 1/20

2. Montar a armadura tangencial e em seguida montar a armadura radial A) Concreto a ser removido
logo abaixo da laje (ver item B no detalhamento abaixo), fixada por
ganchos embutidos no concreto e amarragdo na armadura existente.

Detalhamento dos procedimentos

Para especificagdo da armadura, ver prancha 02/02;
3. Reconstituir a laje com concreto projetado adicionado com adesivo

PVA (ver itens C e D no detalhamento abaixo). O concreto deve ter ‘ ‘
resisténcia a compressao (fck) maior ou igual a 30 MPa, com fator agua
cimento (a/c) menor ou igual a 0,40 e agregado graiudo de no maximo
9,5 mm de didmetro (brita 0 ou pedrisco). A trabalhabilidade deve ser
conveniente, e podera ser melhorada com uso de aditivos fluidificantes
€aso necessario.

B) Montagem da armadura

Ganchos de fixagao

O adesivo PVA deve ser adicionado a agua de amassamento com uma
parte de adesivo para trés partes de agua (1:3).

A aplicagao do concreto projetado podera ser feita por meio de mistura
seca, Umida ou mista a critério do executor. Ressalta-se que a
experiéncia do operador que aplica o concreto € elemento fundamental
na qualidade final do produto;

Armadura radial original

Armadura tangencial original

Armadura de recomposicao tangencial

4. O cobrimento das armaduras deve ser de 4,0 cm;

Armadura de recomposigao radial

5. Para arecuperacéo, as lajes do topo e do fundo devem estar
adequadamente escoradas.

C) Laje acabada

Cobrimento 4 cm

Armadura tangencial original

Armadura radial original

Procedimentos Especificos para Recuperagao da Parede Externa na Regido do Anel de Enrijecimento Superior

Procedimentos Especificos para Recuperagao da Laje do Topo e do Fundo Interna da Cuba

Procedimentos Especificos para Recuperagao das Abas das Cubas (6x)

1. Seguir os mesmos procedimentos apresentados para a recuperagido
dos pilares;

2. O detalhamento das armaduras esta na prancha 02/02;

3. Reconstituir a laje com concreto projetado adicionado com adesivo
PVA (ver itens C e D no detalhamento abaixo). O concreto deve ter
resisténcia a compresséo (fck) maior ou igual a 30 MPa, com fator agua
cimento (a/c) menor ou igual a 0,40 e agregado graudo de no maximo
9,5 mm de didametro (brita 0 ou pedrisco). A trabalhabilidade deve ser
conveniente, e podera ser melhorada com uso de aditivos fluidificantes
caso necessario.

O adesivo PVA deve ser adicionado a agua de amassamento com uma
parte de adesivo para trés partes de agua (1:3).

A aplicagao do concreto projetado podera ser feita por meio de mistura
seca, Umida ou mista a critério do executor. Ressalta-se que a
experiéncia do operador que aplica o concreto € elemento fundamental
na qualidade final do produto;

4. O cobrimento das armaduras deve ser de 4,0 cm;

Detalhamento dos procedimentos
Esc.: 1/20

A) Concreto a ser removido B) Montagem da armadura

Embutir conforme detalhe
(ver prancha 02/02)

Face interna Face externa

C) Parede acabada

( Cobrimento 4 cm

Seguir os mesmos procedimentos apresentados para a recuperagido
dos pilares;

Montar a malha de recomposicdo logo abaixo da laje (ver item B no
detalhamento abaixo), fixada por ganchos embutidos no concreto e
amarragdo na armadura existente. Para especificagdo da malha, ver prancha
02/02;

Reconstituir a laje com concreto projetado adicionado com adesivo
PVA (ver itens C e D no detalhamento abaixo). O concreto deve ter
resisténcia a compresséo (fck) maior ou igual a 30 MPa, com fator agua
cimento (a/c) menor ou igual a 0,40 e agregado graudo de no maximo
9,5 mm de didmetro (brita 0 ou pedrisco). A trabalhabilidade deve ser
conveniente, e podera ser melhorada com uso de aditivos fluidificantes
caso necessario.

O adesivo PVA deve ser adicionado a agua de amassamento com uma
parte de adesivo para trés partes de agua (1:3).

A aplicagéo do concreto projetado podera ser feita por meio de mistura
seca, Umida ou mista a critério do executor. Ressalta-se que a
experiéncia do operador que aplica o concreto é elemento fundamental
na qualidade final do produto;

O cobrimento das armaduras deve ser de 4,0 cm;

Para a recuperacao, as lajes do topo e do fundo devem estar

adequadamente escoradas.

=

Detalhamento dos procedimentos
Esc.: 1/20

A) Concreto a ser removido

- ——

|2 i
I 1

B) Montagem da armadura

Ganchos de fixagado

|
= S \
\ Malha de recomposicéo

C) Laje acabada

Cobrimento 4 cm

JL
%

1. Seguir os mesmos procedimentos apresentados para a recuperagao

dos pilares; Esc.: 1/20

2. O detalhamento das armaduras esta na prancha 02/02; A) Concreto a ser removido

3. Reconstituir a laje com concreto projetado adicionado com adesivo

Detalhamento dos procedimentos

resisténcia a compresséo (fck) maior ou igual a 30 MPa, com fator agua

PVA (ver itens C e D no detalhamento abaixo). O concreto deve ter
cimento (a/c) menor ou igual a 0,40 e agregado graudo de no maximo

9,5 mm de didmetro (brita 0 ou pedrisco). A trabalhabilidade deve ser
conveniente, e podera ser melhorada com uso de aditivos fluidificantes
caso necessario.

O adesivo PVA deve ser adicionado a agua de amassamento com uma
parte de adesivo para trés partes de agua (1:3).

A aplicagéo do concreto projetado podera ser feita por meio de mistura
seca, Umida ou mista a critério do executor. Ressalta-se que a

50

experiéncia do operador que aplica o concreto é elemento fundamental
na qualidade final do produto; 30

4. O cobrimento das armaduras deve ser de 4,0 cm;

B) Montagem da armadura C) Elemento acabado

“—

Embutir conforme detalhe
(ver prancha 02/02)

53,4

Armadura de recomposigao
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Laje do fundo externa

Laje do topo

Procedimentos Complementares para acabamento das
faces internas: Paredes e lajes do fundo da cuba

Procedimentos Complementares para acabamento das
faces externas: Paredes e laje do topo da cuba

Aplicagdo de jato de agua pressurizada para limpeza de toda a area do
elemento;

Para eventuais rachaduras ou armaduras expostas, o concreto no entorno
deve ser removido por apicoamento e as armaduras limpas dos produtos da
corrosdo por meio do lixamento da sua area corroida, com uma escova de
malha de ferro ou por jateamento. Depois, realiza-se um jateamento seco ou
umido, objetivando a remogéo do po e dos residuos gerados pelos processos
de lixamento das armaduras e apicoamento do concreto

Inicio da injecdo de resina, pelo tubo mais ao extremo, empregando-se
seringa ou outro equipamento apropriado. Quando a resina comegar a aflorar
pelo tubo adjacente transfere-se a seringa para esse tubo e obtura-se o tubo
inicial e assim sucessivamente;

Apods 48 horas, os tubos sdo retirados mediante corte e broqueamento no
concreto;

Deve-se aplicar revestimento cimenticeo composto de polimero acrilico.
Recomenda-se o uso do produto de estucamento FC2 da QUARTZOLIT ou

1. Seguir os mesmos procedimentos apresentados para a recuperagdo dos
pilares;

2. Na laje do topo da cuba deve-se verificar uma inclinagdo minima de 3% para
evitar o empogamento da agua. Essa verificagdo deve ser feita na estrutura
existente, ndo sendo permitido o acréscimo de revestimento para impor
declividade sem consulta prévia aos profissionais da Geotec;

3. Fixar cantoneitas do tipo L coladas com epoxi, funcionando como pingadeiras,

Caso necessario, recompor o concreto removido, mantendo-se as dimensodes
originais dos elementos. A cura deve ser umida e realizada durante 7 dias;

3. Reparar trincas com injecdo de resina epdxi a fim de garantir sua
estanqueidade. Para tal, recomenda-se a adogéo dos procedimentos abaixo:

Abertura de um sulco com formato em V, com aproximadamente 10 mm de
profundidade e largura de 30 mm, em toda extensao da trinca;

Broqueamento de 5 cm no concreto, no eixo da trinca, para tubos de injegéo
com didmetro de aproximadamente 10 mm. O distanciamento entre os furos
pode variar de 15 a 80 cm, em fungdo da abertura da fissura e da largura dos
elementos;

Limpeza do sulco e dos furos broqueados com jato de ar;

Fixagdo dos tubos de injegdo e obturagdo superficial da fissura com massa
epoxica;

Teste com ar comprimido, para verificar a comunicagdo entre os tubos de
injecdo, de 12 a 36 horas apos a fixagdo desses tubos;

produto similar. Para tal, deve-se seguir os procedimentos abaixo:

Lixamento mecanico para remogao de tintas ou revestimentos existentes e
para a abertura da porosidade do concreto;

Hidrojateamento para retirar o p6 e a saturagédo do concreto;

Aplicagdo da argamassa de acabamento superficial FC2 empregando
desempenadeira de ago lisa, de forma a garantir o preenchimento dos poros

do concreto e obter uma camada de até 3 mm de espessura;

Proceder a cura Umida do revestimento durante 3 dias;

em locais pertinentes para evitar o corrimento lateral da agua.

Procedimentos Complementares para Acabamento Final de
vigas, e toda area externa da cuba

pilares,

1. Rebocar pilares e vigas;

2. Deve-se aplicar pintura acrilica. Para tal recomenda-se a adogdo dos
procedimentos abaixo:

Jateamento de ar para remogao do po;
Verificagdo da umidade superficial do concreto, que dever menor ou igual a 5%;

Aplicar uma demé&o de tinta acrilica por meio de sistema "airless" ou rolo de 13
de carneiro;

Apo6s 5 horas aplicar a segunda demao.

QUANTITATIVO DOS MATERIAIS E PRINCIPAIS SERVICOS

1- VOLUME DE CONCRETO REMOVIDO: 12,7 m?;

2- AREA DO SERVIGO DE REMOGAO DO CONCRETO: 317,5 m?

3- PROJECAO EM AREA DO SERVICO DE LIMPEZA DAS BARRAS: 192 m?

4- FUROS PARA EMBUTIMENTO: 996 unid;

5- COMPRIMENTO TOTAL DOS FUROS: 59,04 m;

6- ACO CA-50: 1862,0 kg (10% de perda);

7- ACO CA-60: 494,2 kg (10% de perda);

8- PROJECAO EM AREA DO SERVICO DE PINTURA DA ARMADURAS: 192 m2;

9- AREA DE FORMA: 144,9 m? (10% de perda);

10- VOLUME DE MICROCONCRETO ADICIONADO COM PVA: 12,4 m*® (10% de perda).
11- VOLUME DE CONCRETO PROJETADO ADICIONADO COM PVA: 18,2 m® (10% de perda).

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
PROJETO Responsavel Arquivo Descricdo Revisdo Data
BASICO DESO DESO_PI-1993 Plantas e corte do reservatério 0 22/01/1993
Responsavel Arquivo Descricdo Revisdo Data
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DE ENSAIOS ENDs_PI Ensaio de penetracao de cloretos 0 08/02/2024
NAO Ftech Solugdes ENDs_PI Ensaio de esclerometria 0 08/02/2024
DESTRUTIUVOS Técnicas ENDs_PI !Ensaio de p?cometria 0 08/02/2024
ENDs_PI Ensaio de potencial de corrosédo 0 08/02/2024
ENDs_PI Ensaio de ultrassom 0 09/02/2024
PARECER Responsavel Arquivo Descricdo Revisédo Data
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DETALHAMENTO DAS ARMADURAS NOTAS
PILARES (6x) SEGAO A-A LAJE DO FUNDO DA CUBA - -
Btk AL i 1- PARA A RECUPERAGAO, O RESERVATORIO DEVE SER TOTALMENTE ESVAZIADO;
. ESC 1:75
803 VIGAS DE TRAVAMENTO (12x) ESC 1:25 i ,
FUNDO DA VIGA DA CUBA i o ESC 1:50 2- AREALIZAGAO DOS PROCEDIMENTOS PARA OS PILARES DESCRITOS NESSE PROJETO DEVE SER EM UM SO
Embutir, 120m em base epxi, § 2N2 912.5 C=205 2 N2 812.5 C=205 PILAR POR VEZ. ANTES DE PASSAR PARA O PROXIMO ELEMENTO, DEVE-SE ATINGIR UM VALOR ADEQUADO
ponta d:as barras N6 no fundo ’da 8 | 134 L DE RESISTENCIA PARA O NOVO CONCRETO (MAIOR QUE 2/3 DA RESISTENCIA ESPECIFICADA);
viga VF. Ver detalhe especifico. w ! !
9 P § r A 2 3- PARA A RECUPERACAO, TODOS OS ELEMENTO DEVEM ESTAR ADEQUADAMENTE ESCORADOS POR MEIO
1l wn
3 % DE CIMBRAMENTO (O CIMBRAMENTO NAO FAZ PARTE DO ESCOPO DESSE PROJETO);
e =3
Q| &2 12 LA 1 4- QUANDO NAO INDICADAS, AS DIMENSOES E AS COTAS DE NIVEL ESTAO EM CENTIMETROS;
2 & Quando o transpasse for ~
z I 252 | necessario. adotar 35cm. 5- QUALQUER ALTERAGAO NO DETALHAMENTO DESSE PROJETO DEVE SER PRECEDIDA DE CONSULTA AOS
e . ’ 22 N1 ¢/12 ’ PROFISSIONAIS DA GEOTEC.
~ o} 2 N2 g12.5 C=205 =
SECAO 553 L 2 N2 g12.5 C=205
ESC 1:20 F 134
39 g ‘L K 20
o 3 o| o ; ; -
< s Embutir, 12cm em base epdxi (nos 22 N1 26.3 C=120
- 3 T~ pilares ja acabados), a ponta das
© & barras N2. Ver detalhe especifico. Usar tela soldada nervurada Q28
(&) #6.0 c/10 da GERDAU ou similar.
N ol
Yo} 50 N~loN ~ .
Nlg Relacao do ago - Vigas de travamento (12x)
0 o
— s g3 ACO [ N [ DIAM | QUANT [ C.UNIT | C.TOTAL
5 30 TNz (mm) (cm) (cm)
N2 25.0 C=160 e CA50 1 6.3 264 120 31680
- 2 12.5 96 205 19680
SECAO 3
ESC 1:20
283
0 0 Resumo do ago
(&)
- 30 Sz AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 %
20 20 ~ RN (mm) (m) (k@)
N N CA50 6.3 316.8 85.4
o & 12.5 196.8 208.5
. ol PESO TOTAL
N
fl’ 20 20 Slg 0 (kg)
% = Fg CA50  293.9
2x2 N1 6.3 C=70 - ~
Embutir, 4cm em base epoxi (nas vigas
de travamento), cada uma das pontas
do estribo N1. Ver detalhe especifico. 3 ABA DA CUBA (6X)
0 .
NIVEL DO TERREO q 2 ESC 1:50
L g% 1336
. — & o & ANEL SUPERIOR o ANEL SUPERIOR,_‘
- Embutir, 12cm em base epoxi, a | o < 0
CONFIGURACAO ponta das barras N3 no topo da o] X w© .~
P/ PLOTAGEM fundag&o. Ver detalhe especifico. s 8l© ?
; - o i
N | N | Esp. INICIO DO PILAR / 145 z <
DA | DA DA TOPO DA FUNDACAO = - @©
COR | PENA | PENA N:L
1| 7 |o10 ” Resumo do ago - Laje de Fundo Interna 84
<t 0
2 | 7 ]0.20 = . 362
Relagao do aco - Pilares (6X) Resumo do aco E 10 g ACO DIAM | ATOTAL | PESO + 10 % Realizar transpasse na regiao entre
3 7 |0.30 G Yo |2 (mm) (m?) (kg) abas alternando entre barras
) © <
4 | 7 | 040 ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10% °lg |« CA60 5.0 14.63 87.9 adjacentes, conforme detalhamento
5 7 1050 (mm) (cm) (cm) (mm) (m) (kg) S
’ CA50 1 6.3 72 70 5040 CA50 6.3 607.2 163.7 o~ PESO TOTAL
6 | 7 |0.60 2 6.3 348 160 55680 12.5 752.4 797.1 (kg) . . )
217 om0 3| 125 60 251 15060 PESO TOTAL Relacdo do acgo - Laje de Fundo Externa Resumo do ago - Laje de Fundo Externa
: 4| 125 60 377 22620 (kg) CA60 87.9 -
8 7 10.80 5 125 60 364 21840 ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10 %
6 125 60 262 15720 CA50 960.8 ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT C.TOTAL (mm) (m) (kg)
9 | 7 040 9506 (mm) (cm) (cm) CA50 8.0 390.0 169.5
DEMAIS| COLOR| 0.10 20 CA50 1 8.0 150 260 39000 12.5 309.5 327.9
PAREDE EXTERNA - FACE 2 12.5 3 1093 3279 PESO TOTAL
ESC. PLOTAGEM EXTERNA - ANEL SUPERIOR (6x) 3| 125 3 1048 3144 (kg)
1:1 ESC 1:50 4| 125 3 1006 3018
DATA DE IMPRESSAO ) ~
23/10/23 N2 12.5 C=340 N2 @12.5 C=340 SECAO A-A 5 125 3 964 2892 CAS0 4974
. —EeciE 6 12.5 3 922 2766
I 134 | ' 4 7] 125 3 880 2640
FA i 8 At 8003 {/IGA DA CUBA 8| 125 3 838 2514
i 9 12.5 3 797 2391
~ 10 12.5 3 755 2265
- ‘. 32|: 4 SECAO A-A LA‘“_E DO TOPO DA CUBA 11 12.5 3 713 2139
LA | ESC 1:25 ESC 1:75 12| 125 3 671 2013
8 12.5 3 629 1887
I 520 I :
1 1 35 N1 g5 C=48
35 N1 /15 0 o
L 37
N2 512.5 C=340 N2 312.5 C=340 265
) 134 J Embutir, 12cm em base epoxi (nas Relacao do ago - Abas da Cuba (6x) — 29
abas de cuba ja acabadas), a ponta
) ' das barras N2. Ver detalhe especifico. ACO N DIAM | QUANT | C.UNIT CTOTAL g o o
Relagao do ago - Anel Superior (6x) Resumo do aco (mm) (cm) (cm) ©
¢ CAB0 1 5.0 258 138 35604 | |
ACO | N | DIAM | QUANT | C.UNIT | C.TOTAL ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10% CAS0 2 6.3 12 454 5448 < _
(mm) (cm) (cm) (mm) (m) (kg) CAS50 3 6.3 12 342 4104 22 N1 5.0 C=138 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
CAG60 1 50 210 48 10080 CAG60 50 100.8 171 PRQJETO Responsavel Arguivo Descrigéo _ Reviséo Data
CA50 2 125 o4 340 8160 CA50 125 816 86.5 ReSU mo dO aQO I I BASICO DESO’ DESO EI-1993 Plantas e corte c_loﬂresen/atono O _ 22/01/1993
PESO TOTAL Responsavel Arquivo : Descricdo Reviséo Data
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 % . ENDs_PI Ensaio de carbonatagéo 0 08/02/2024
(kg) ( RELATORIOS ENDs_P!I Ensaio de penetragao de cloretos 0 | 08/02/2024
mm) (m) (kg) DE ENSAIOS = peneas
CA60 171 CA60 5.0 356.1 54.9 NAO Ftech Solugdes ENDs_PI Ensaio de esclerometria 0 08/02/2024
CA50 86.5 CA50 6-3 95 5'2 23' 4 Embutir, 4cm em base epdxi (na DESTRUTILVOS Técnicas ENDs_PI Ensaio de pacometria 0 08/02/2024
: : : parede do reservatério), cada uma ENDs_PI Ensaio de potencial de corros&o 0 08/02/2024
PESO TOTAL ; Usar tela soldada nervurada Q283 :
das pontas do estrl@q N1. Ver #6.0 c/10 da GERDAU ou similar. ENDs_PI Ensaio de ultrassom 0 09/02/2024
(kg) detalhe especifico. PARECER Responsavel Arquivo Descric&o Revis&o Data
CAB60 54.9 TECNICO M&C Par. Técnico_REL ETA Pirambu_DESO_RO Ensaio de ultrassom 0 14/02/2024
CA50 23.4
DETALHE 01 - EMBUTIMENTO EM BASE EPOXI
METODO DE APLICACA’D 1. Executar furos com diametros de acordo com o quadro ao ROO EMISSARO INICIAL. 19/03/24 CARLOS R.
lado; REVISAO DESCRICAQ DATA AUTOR
2. A profundidade dos furos esta indicada nos detalhes das
armaduras;
Preparat;éo 3. Apdés a perfuragio, os furos devem ser limpos e
preenchidos com sistema bi-componente a base de epdxi.
A limpeza deve ser feita com escovas e jato de ar; n o
. ) ) Rua Antonio Andrade, 2398 Sala 03
\\ > 4. Proceder a instalacédo e agurdar o periodo de cura. , .
- -~ Coroa do Meio, Aracaju-SE Fone: (79) 3213 -7137
A _..-f'/ S dabao T B doToro CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. email: geotec.csl@uol.com.br
oY (mm) (mm)
D > 50| 80
Faca o furo conforme Limpe o furo com Rosqueie o bico Cologue o cartucho no Dispense um pouco da 63 8.0 CLIENTE:
indicado. escova e ar. misturador. aplicador. resina até estar com a 8.0 10.0 M&C I ENG I EN I IARIA
mistura homogénea. 125 140
Verg'alhao Resumo do ago - Topo da cuba
S osra: RECUPERAGCAO RESERVATORIO ETA PIRAMBU
ACO DIAM A.TOTAL PESO + 10 %
Ig (mm) (m?) (kg) LOCAL: PIRAMBU—SE
CAB0 5.0 67.83 334.3
] T i . .
 Fa— LAY/ N/ SESO TOTAL PROJETO: FOLHA N2 :
k ~
@ RECUPERACAO ESTRUTURAL
1' ] ‘ Quando o transpasse for CA60 334.3 02/02
‘ necessario, adotar 35cm. ARM AC AO
Apligue a resina no furo. Introduza o vergalhao Aguarde o tempo de cura.
Preencha aprox. 2/3 do furo, girando-o. EQUIPE TECNICA: REGISTRO NACIONAL.:
do fundo para superficie.
P pe ENG. CARLOS REZENDE CARDOSO JR. 270062866—7
ENG. JOSE LUIS RABELO DE SANTANA 2710131781
ARQUIVO: ESCALA: DESENHO: EMISSAO INICIAL:
GT.MEC.REPIL.E.02.ARM.R0OO INDICADA GEOTEC 19/03/2024
ATE— 1026x594
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