ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2024/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / Nº Processo: 11955/2024)

às 08:31:04 horas do dia 17/07/2024 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). WAGNEVALTER TELES BARRETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 11955/2024 - 2024/064/2024 que tem por objeto SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MARCOS INAUGURAIS PADRONIZADOS PELO GOVERNO DE SERGIPE PARA AS OBRAS DA DESO EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARCOS INAUGURAIS.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
17/07/2024 08:08:03:776	K S SILVA LTDA	R$ 143.380,65

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARCOS INAUGURAIS.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
17/07/2024 08:08:03:776	K S SILVA LTDA	R$ 143.380,65

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 17/07/2024, às 08:40:51 horas, no lote (1) - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARCOS INAUGURAIS. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-07. No dia 31/07/2024, às 08:08:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/07/2024, às 08:08:05 horas, no lote (1) - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARCOS INAUGURAIS. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após análise da proposta e documentação foi constatado pleno atendimento às exigências do Edital e seus anexos por parte da licitante vencedora da fase de lances. No dia 01/08/2024, às 08:11:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 01/08/2024, às 08:11:36 horas, no lote (1) - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARCOS INAUGURAIS. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, e a inexistência de manifestação de Interpor Recurso, será adjudicado o objeto deste Lote ao declarado VENCEDOR.

No dia 01/08/2024, às 08:11:36 horas, no lote (1) - CONFECÇÃO E MONTAGEM DE MARCOS INAUGURAIS. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K S SILVA LTDA com o valor R$ 141.880,65.

No dia 02/08/2024, às 06:59:58 horas, a autoridade competente da licitação - PEDRO GILMAR DE GOIS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro da disputa

WAGNEVALTER TELES BARRETO:23515015515
Assinado de forma digital por WAGNEVALTER TELES BARRETO:23515015515
Dados: 2024.08.02 07:01:33 -03'00'

PEDRO GILMAR DE GOIS
Autoridade Competente

PEDRO GILMAR DE GOIS:13835653504
Assinado de forma digital por PEDRO GILMAR DE GOIS:13835653504
Dados: 2024.08.02 07:04:02 -03'00'

HELINE ANDRADE RIBEIRO
Membro Equipe Apoio

HELINE ANDRADE RIBEIRO:14942151520
Assinado de forma digital por HELINE ANDRADE RIBEIRO:14942151520
Dados: 2024.08.02 07:15:34 -03'00'

Proponente:
37.238.308/0001-80 K S SILVA LTDA