
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009121

BDI:  24,8400%

Ref.: Maio/2024   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E DO CORPO DA BARRAGEM DO RIO POXIM

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

SERVIÇO/INSUMO

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 542.984,57 100,00

01.01 44.142,64 8,13ESTRUTURAS DE CONCRETO, ALVENARIA E METÁLICAS

01.01.001 m2 700,00 16,74 11.718,00 2,152322/ORSES Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou 
similar)

01.01.002 m2 80,00 26,29 2.103,20 0,399484/ORSES Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético bri
lhante sobre madeira (Suvinil ou similar)

01.01.003 m2 4,00 307,12 1.228,48 0,2388/GORC2S Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamassa polimerica de alto desempen
ho, e=2 cm

01.01.004 m2 4,00 319,15 1.276,60 0,2489/GORC2S Reparo/colagem de estruturas de concreto com adesivo estrutural a base de epoxi, e=2 
mm

01.01.005 un 3,00 5.845,15 17.535,45 3,237646/ORSES Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmtero superior de 76mm, diâmtero da
 base 175mm, altura total 9m, com base de fixação, da Conipost ref. Série 3009/BJG+CH
, classe 100 da Conipost ou similar

01.01.006 m² 10,00 65,67 656,70 0,12227/ORSES Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

01.01.007 cm 500,00 1,09 545,00 0,103846/ORSES Cordão de solda elétrica - eletrodo 7018/6018 - 4mm

01.01.008 un 14,00 470,02 6.580,28 1,215/GORC2S Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60
 x 0,60 x prof. = 0,60m, fornecimento e instalação

01.01.009 m3 3,00 644,05 1.932,15 0,3691/ORSES Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cime
nto 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

01.01.010 m2 17,00 33,34 566,78 0,1012354/ORSES Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia

01.02 328.560,15 60,50MANUTENÇÃO DO CORPO DA BARRAGEM

01.02.001 m2 54.000,00 0,54 29.160,00 5,3491/GORC2S Roçagem de terreno com roçadeira a gasolina

01.02.002 m2 5.000,00 5,43 27.150,00 5,0098524/SINAPIS Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. af_03/2024

01.02.003 m² 11.200,00 0,66 7.392,00 1,376191/ORSES Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

01.02.004 t 1,00 18,15 18,15 0,0010040/ORSES Coleta e carga manuais de entulho

01.02.005 m2 5.000,00 31,73 158.650,00 29,2310234/ORSES Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.02.006 m2 5.000,00 19,85 99.250,00 18,283083/ORSES Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a 
tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes

01.02.007 m2 1.000,00 6,94 6.940,00 1,2890/GORC2S Poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva

01.03 72.511,42 13,36MANUTENÇÃO NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO

01.03.001 m2 1.000,00 6,94 6.940,00 1,2890/GORC2S Poda e limpeza de arbusto tipo cerca viva

01.03.002 m2 50,00 24,86 1.243,00 0,232324/ORSES Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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01.03.003 m3 50,00 158,01 7.900,50 1,464730/SINAPII Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem fre
te)

01.03.004 m3 50,00 245,49 12.274,50 2,262656/ORSES Lastro de brita 1

01.03.005 m2 100,00 81,13 8.113,00 1,4975/GORCS Impermeabilizacao de superficie com geomembrana (manta termoplastica lisa) tipo pead,
 e=2mm.

01.03.006 m2 30,00 4,92 147,60 0,032403/ORSES Aplicação de herbicida esterilizante de solo

01.03.007 kg 12,00 72,99 875,88 0,16Formicida Granulado

01.03.008 m2 100,00 17,27 1.727,00 0,32102713/SINAPIS Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 14 kn/m (rt - 14), insta
lado em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021

01.03.009 m3 36,00 139,11 5.007,96 0,92367/SINAPII Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)

01.03.010 m 100,00 38,56 3.856,00 0,714911/ORSES Cerca com estaca de madeira sabiá ou Similar h = 2,20m, altura útil 1,80m, c/ 4 fios 
arame galvanizado liso 12bwg

01.03.011 h 100,00 95,59 9.559,00 1,762482/ORSEI Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)

01.03.012 un 5,00 32,40 162,00 0,032550/ORSES Demarcação de lotes com marco de concreto tronco-pirâmidal, base 15 x 15, topo 10 x 1
0, altura 50cm

01.03.013 m3 120,00 19,01 2.281,20 0,42191/ORSEI Material para base  (adquirido e medido pelo corte na jazida), exclusive limpeza da á
rea, escavação e carga

01.03.014 m3 120,00 18,44 2.212,80 0,419899/ORSES Escavação e carga material jazida

01.03.015 tkm 300,00 1,51 453,00 0,085073/ORSES Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação
) densidade=1,5t/m³

01.03.016 m3 10,00 65,67 656,70 0,122497/ORSES Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

01.03.017 m³ 2,00 4.550,64 9.101,28 1,6810337/ORSES Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brit
a 0) lançamento e cura

01.04 90.521,68 16,68MÃO DE OBRA

01.04.001 h 2.640,00 25,31 66.818,40 12,3188252/SINAPIS Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares

01.04.002 h 110,00 19,05 2.095,50 0,3990772/SINAPIS Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.04.003 h 440,00 32,96 14.502,40 2,6788317/SINAPIS Soldador com encargos complementares

01.04.004 dia 6,00 1.184,23 7.105,38 1,313099/ORSES Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo - Diária incluindo transporte
 - Rev 04_10/2022

01.05 7.248,68 1,33SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.05.001 un 2,00 413,22 826,44 0,1581/GORC2S Execução de Relatório Mensal

01.05.002 h 176,00 36,49 6.422,24 1,1888275/SINAPIS Mecãnico de equipamentos pesados com encargos complementares
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(quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 542.984,57
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