
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009091

BDI:  24,8400%

Ref.: Maio/2024   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ADUTORA PROJETADA SIAA SEMIÁRIDO / CHUMBINHO / LAGOA DO RANCHO - SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 129.565,36 5,59

01.01 104.231,92 80,45PESSOAL

01.01.001 h 422,00 157,16 66.321,52 51,19Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 1.056,00 35,90 37.910,40 29,26Encarregado geral com encargos complementares

01.02 25.333,44 19,55VEÍCULO

01.02.001 h 1.056,00 23,99 25.333,44 19,55Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000K
m),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 CANTEIRO DA OBRA 47.742,97 2,06

02.01 38.844,57 81,35CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 mês 6,00 1.997,44 11.984,64 25,09Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.002 mês 6,00 998,72 5.992,32 12,55Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.003 mês 6,00 1.180,03 7.080,18 14,83Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

02.01.004 un 1,00 1.757,75 1.757,75 3,68Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas

02.01.005 UN 1,00 676,16 676,16 1,42Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inc
lusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

02.01.006 un 1,00 1.989,80 1.989,80 4,17Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento
do medidor

02.01.007 m2 18,00 468,19 8.427,42 17,65Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.008 un 1,00 936,30 936,30 1,96Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escor
amento, instalada - Rev 02 - 09/2021

02.02 8.898,40 18,65MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 6,00 23,11 138,66 0,29Aluguel de computador work station

02.02.002 mês 6,00 23,37 140,22 0,29Aluguel de computador notebook

02.02.003 mês 6,00 15,57 93,42 0,20Aluguel de impressora colorida - laser

02.02.004 mês 6,00 54,56 327,36 0,69Aluguel de geladeira 420 l

02.02.005 mês 6,00 17,17 103,02 0,22Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou similar

02.02.006 mês 6,00 17,17 103,02 0,22Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades

02.02.007 mês 6,00 5,63 33,78 0,07Aluguel de Extintor de água pressurizada, capacidade 10 litros, tempo de descarga 80s

02.02.008 mês 6,00 21,65 129,90 0,27Aluguel de Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s

02.02.009 mês 6,00 493,11 2.958,66 6,20Água - dispêndio mensal

02.02.010 mês 6,00 224,71 1.348,26 2,82Consumo de energia elétrica

02.02.011 mês 6,00 193,49 1.160,94 2,43Telefone - dispêndio mensal
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02.02.012 mês 6,00 111,11 666,66 1,40Internet - dispêndio mensal

02.02.013 un 50,00 9,74 487,00 1,02Plotagem em papel formato A-1

02.02.014 mês 6,00 155,80 934,80 1,96Material de limpeza

02.02.015 mês 6,00 45,45 272,70 0,57Medicamentos primeiros socorros

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 2.396,80 0,10

03.01 2.396,80 100,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

03.01.001 km 160,00 14,98 2.396,80 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 2.138.373,85 92,25

04.01 117.075,00 5,61SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 10.500,00 1,44 15.120,00 0,84Locação e Nivelamento de Redes de Água e Adutoras

04.01.002 m 10.500,00 4,03 42.315,00 1,98Sinalização de Valas com Placas Indicativas

04.01.003 m 10.500,00 5,68 59.640,00 2,79Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.02 8.516,66 0,39REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

04.02.001 m2 315,00 26,53 8.356,95 0,39Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023

04.02.002 m³ 31,50 2,11 66,47 0,00Carga e descarga mecanizada de entulhos com pá carregadeira

04.02.003 m3xkm 31,50 2,96 93,24 0,00Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af
_07/2020

04.03 1.007.538,01 47,12ABERTURA DE VALAS

04.03.001 m3 1.212,75 10,40 12.612,60 0,59Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech
o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int
rferência. af_02/2021

04.03.002 m3 1.212,75 13,00 15.765,75 0,74Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), ret
roescav. (0,26 m3), largura menor  que 0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de nterfe
ência. af_02/2021

04.03.003 m3 1.819,12 74,40 135.342,53 6,33Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

04.03.004 m3 1.819,12 439,47 799.448,67 37,39Escavação manual de vala ou cava em material de 3ª categoria, profundidade até 2,00 m, com uso de explosiv
os e perfuração mecânica

04.03.005 m3 5.457,38 3,65 19.919,42 0,93Carga mecânica de material de 2ª categoria

04.03.006 m3xkm 5.457,38 4,48 24.449,04 1,14Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.04 48.127,00 2,24ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.04.001 m 2.500,00 6,94 17.350,00 0,81Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   150 mm

04.04.002 m 2.180,00 4,23 9.221,40 0,43Assentamento de tubos de pvc defofo, junta elástica, pn 1mpa, diam.=  150 mm
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04.04.003 m 2.620,00 4,08 10.689,60 0,50Assentamento de tubos em ferro fundido, junta elástica, ponta / bolsa, diam.=   100 mm

04.04.004 m 3.200,00 2,96 9.472,00 0,44Assentamento de tubo de pvc junta elástica, ponta e bolsa  diam. = 100 mm

04.04.005 un 67,00 18,39 1.232,13 0,06Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   150 mm

04.04.006 un 21,00 5,03 105,63 0,00Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   100 mm

04.04.007 un 19,00 2,96 56,24 0,00Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.= 100 mm

04.05 20.547,43 0,94ASSENTAMENTO DE VENTOSAS

04.05.001 un 7,00 2.843,39 19.903,73 0,93Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 1.00 x 1,40m

04.05.002 un 3,00 17,17 51,51 0,00Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =  100mm

04.05.003 un 3,00 17,17 51,51 0,00Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150mm

04.05.004 un 6,00 13,52 81,12 0,00Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo D

04.05.005 un 6,00 9,39 56,34 0,00Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN  100mm - tipo
D

04.05.006 un 3,00 9,26 27,78 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

04.05.007 un 4,00 17,17 68,68 0,00Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =  150mm

04.05.008 un 4,00 17,48 69,92 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   150 mm

04.05.009 un 4,00 17,17 68,68 0,00Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150mm

04.05.010 un 8,00 21,02 168,16 0,01Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo E e F

04.06 11.949,78 0,53ASSENTAMENTO DE DESCARGAS

04.06.001 un 4,00 2.843,39 11.373,56 0,53Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m,  dim. int. =  1.00 x 1.00 x 1,40m

04.06.002 m 6,00 13,71 82,26 0,00Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 80 mm, junta flangeada (não inclui o fornecime
nto). af_09/2021

04.06.003 m 12,00 3,22 38,64 0,00Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local
com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017

04.06.004 un 2,00 9,43 18,86 0,00Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150mm

04.06.005 un 2,00 8,18 16,36 0,00Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN   80mm - tipo
C

04.06.006 un 2,00 8,09 16,18 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

04.06.007 un 2,00 17,48 34,96 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   150 mm

04.06.008 un 4,00 21,02 84,08 0,00Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo E e F

04.06.009 un 2,00 9,26 18,52 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   100 mm

04.06.010 un 2,00 8,09 16,18 0,00Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

04.06.011 un 2,00 9,43 18,86 0,00Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150mm
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04.06.012 un 2,00 9,39 18,78 0,00Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN  100mm - tipo
D

04.06.013 m 12,00 3,22 38,64 0,00Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local
com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017

04.06.014 m 6,00 13,71 82,26 0,00Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 80 mm, junta flangeada (não inclui o fornecime
nto). af_09/2021

04.06.015 un 4,00 9,39 37,56 0,00Assentamento de adaptador de flange de grande tolerância "ultra quick", em ferro fundido, DN  100mm - tipo
D

04.06.016 un 4,00 13,52 54,08 0,00Assentamento de luva de grande tolerância tipo "maxi ggs", em ferro fundido, tipo D

04.07 56.503,58 2,65BLOCOS DE ANCORAGEM

04.07.001 m3 29,43 744,80 21.919,46 1,03Fornecimento e lançamento de concreto simples, fck = 15mpa em bloco de ancoragem

04.07.002 m2 65,06 98,52 6.409,71 0,30Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos

04.07.003 kg 1.784,32 15,79 28.174,41 1,32Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

04.08 648.051,84 30,29FECHAMENTO DE VALAS

04.08.001 m2 5.775,00 7,39 42.677,25 2,00Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020

04.08.002 m3 2.425,50 15,06 36.528,03 1,71Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 h
p), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactad
r de solos de percussão. af_08/2023

04.08.003 m3 2.932,34 15,06 44.161,04 2,06Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 h
p), largura 0,8 a 1,5 m, profundidade 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria e compactad
r de solos de percussão. af_08/2023

04.08.004 m3 3.860,82 68,66 265.083,90 12,40Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

04.08.005 m3 3.860,82 1,24 4.787,42 0,22Carga mecânica de material de 1ª categoria

04.08.006 tkm 254.814,20 1,00 254.814,20 11,90Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

04.09 31.718,48 1,48REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

04.09.001 m3 63,00 34,38 2.165,94 0,10Base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de base)

04.09.002 m3 75,60 28,56 2.159,14 0,10Material para base, cbr>60,  adquirido solto na jazida, inclusive limpeza da área e carga, exclusive trans
porte

04.09.003 m3xkm 113,40 2,96 335,66 0,02Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af
_07/2020

04.09.004 m2 315,00 85,60 26.964,00 1,26Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ

04.09.005 m3 75,60 1,24 93,74 0,00Carga mecânica de material de 1ª categoria
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04.10 20.651,00 0,97CARGA E DESCARGA DE TUBULAÇÕES

04.10.001 m 3.200,00 2,48 7.936,00 0,37Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  100mm

04.10.002 m 2.180,00 0,87 1.896,60 0,09Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 150mm

04.10.003 m 2.620,00 0,57 1.493,40 0,07Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 100mm

04.10.004 m 2.500,00 3,73 9.325,00 0,44Carga e Descarga de Tubos de Ferro Fundido DN  150 mm

04.11 51.345,00 2,40SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.11.001 m 10.500,00 3,13 32.865,00 1,54Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

04.11.002 m 10.500,00 1,76 18.480,00 0,86Cadastro de Redes de Água / Adutoras

04.12 301,94 0,01SERVIÇOS PRELIMINARES PARA O BOOSTER

04.12.001 m2 27,30 11,06 301,94 0,01Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de gabarito de madeira

04.13 1.648,40 0,07ESCAVAÇÃO

04.13.001 m3 12,08 109,43 1.321,91 0,06Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m

04.13.002 m3 13,53 17,52 237,05 0,01Carga manual de material de 2ª categoria

04.13.003 m3xkm 15,50 4,48 69,44 0,00Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em leito natural (unidade: m3xkm). af_07/2020

04.13.004 m2 6,39 3,13 20,00 0,00Regularização e compactação de subleito de solo  predominantemente argiloso. af_11/2019

04.14 7.394,95 0,34FUNDAÇÃO

04.14.001 m3 0,26 991,77 257,86 0,01Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024

04.14.002 m3 3,44 720,25 2.477,66 0,12Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura

04.14.003 m2 18,84 150,48 2.835,04 0,13Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos

04.14.004 m2 25,05 33,53 839,93 0,04Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou s
imilar, exceto argamassa impermeabilização

04.14.005 m2 13,06 68,36 892,78 0,04Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 21mpa

04.14.006 m2 13,06 7,02 91,68 0,00Lona plástica preta

04.15 3.175,08 0,15REATERRO

04.15.001 m3 8,64 18,16 156,90 0,01Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem contr
ole do grau de compactação

04.15.002 m3 9,46 68,66 649,52 0,03Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

04.15.003 m3xkm 737,90 3,21 2.368,66 0,11Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_0
7/2020

04.16 16.718,61 0,77SUPERESTRUTURA

04.16.001 m3 3,18 723,71 2.301,40 0,11Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
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04.16.002 m2 11,16 122,53 1.367,43 0,06Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento

04.16.003 m2 15,00 113,29 1.699,35 0,08Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento

04.16.004 m2 16,34 118,98 1.944,13 0,09Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento

04.16.005 kg 64,00 14,69 940,16 0,04Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para s
uperestruturas e fundações - R1

04.16.006 kg 491,00 15,79 7.752,89 0,36Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

04.16.007 m2 15,00 47,55 713,25 0,03Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e d
esmontagem

04.17 3.740,01 0,17ELEVAÇÃO

04.17.001 PxD 20,00 0,62 12,40 0,00Andaime tubular metálico simples - peça x dia

04.17.002 m2 39,12 59,90 2.343,29 0,11Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1c
m - Rev.09

04.17.003 m2 8,00 173,04 1.384,32 0,06Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm

04.18 9.924,34 0,46COBERTURAS

04.18.001 m 12,00 74,01 888,12 0,04Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm com abertura de encaixes

04.18.002 m2 30,00 286,78 8.603,40 0,40Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar)

04.18.003 m2 6,48 17,70 114,70 0,01Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar

04.18.004 un 22,00 14,46 318,12 0,01Placa de ventilação para cobertura com telha canalete 49

04.19 2.784,78 0,13ESQUADRIAS

04.19.001 m2 4,50 618,84 2.784,78 0,13Portão de ferro de abrir, chapa de aço galvanizado, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2"
na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças

04.20 8.979,44 0,41REVESTIMENTOS

04.20.001 m2 83,02 24,46 2.030,67 0,09Chapisco em parede, rústico,  com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Rev 02_04/2022

04.20.002 m2 35,50 38,75 1.375,63 0,06Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,
5 cm

04.20.003 m2 47,52 43,42 2.063,32 0,10Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0
cm

04.20.004 m2 29,00 55,10 1.597,90 0,07Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Bege, aplicado
com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

04.20.005 m2 15,70 64,45 1.011,87 0,05Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industria
lizada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04

04.20.006 m 8,16 110,30 900,05 0,04Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm
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04.21 547,45 0,02PAVIMENTAÇÃO

04.21.001 m2 13,06 37,81 493,80 0,02Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm

04.21.002 m2 2,12 8,38 17,77 0,00Forma em madeira mista de 2ª, para confecção de juntas de concretagem de pisos de concreto desempolado, em
quadros 2,0x2,0m, h= 7 a 10cm, 03 usos

04.21.003 m 1,54 23,30 35,88 0,00Soleira cimentado traço t1, l = 18 cm, e = 2 cm

04.22 5.876,24 0,27PINTURA

04.22.001 m2 6,50 4,22 27,43 0,00Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

04.22.002 m2 6,50 13,13 85,34 0,00Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1

04.22.003 m2 6,50 56,98 370,37 0,02Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico,
02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 01

04.22.004 m2 31,82 4,22 134,28 0,01Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023

04.22.005 m2 31,82 13,13 417,80 0,02Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques - R1

04.22.006 m2 63,82 56,98 3.636,46 0,17Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demão
s de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03

04.22.007 m2 26,68 9,56 255,06 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou similar

04.22.008 m2 11,25 22,40 252,00 0,01Aplicação de primer universal - 2 demãos

04.22.009 m2 11,25 62,00 697,50 0,03Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e
= 35 micra p/ demão

04.23 901,48 0,04PRESERVAÇÃO E COMBATE  INCÊNDIO

04.23.001 un 1,00 871,06 871,06 0,04Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716

04.23.002 Un 1,00 30,42 30,42 0,00Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

04.24 29.458,70 1,38MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS

04.24.001 kg 1.842,32 15,99 29.458,70 1,38Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.25 4.412,85 0,21EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE CARGA

04.25.001 kg 155,00 12,48 1.934,40 0,09Perfil Aço Laminado, I - W200 x 26,0 kg/m ASTM A 572 Grau 50

04.25.002 kg 155,00 15,99 2.478,45 0,12Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

04.26 19.268,07 0,90FECHAMENTO DE ÁREA

04.26.001 m2 50,80 260,98 13.257,78 0,62Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9
x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chapisco e reboco

04.26.002 un 1,00 3.697,37 3.697,37 0,17Portão padrão DESO, dimensões 2,00 x 2,00m, inclusive pintura

04.26.003 m 50,80 45,53 2.312,92 0,11Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 450 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e  fio int
erno = 2,75mm,  inclusive instalação
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04.27 1.217,73 0,05PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

04.27.001 m 15,00 72,61 1.089,15 0,05Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, tipo chapeu para boca de lobo, dimensoes *1,20* x 0,15 x 0,30 m,
rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

04.27.002 m2 15,00 4,06 60,90 0,00Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022

04.27.003 m2 1,05 60,71 63,75 0,00Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretage
m

04.27.004 m2 0,53 7,42 3,93 0,00Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm

(dois milhoes, trezentos e dezoito mil, setenta e oito reais e noventa e oito centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 2.318.078,98
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