

EXECUÇÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA DO SAA DE POÇO REDONDO/SE

RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1123

08/08/2024

Ref: Maio/2024-1 Moeda: R\$

IT	CÓD	DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS	CUSTO TOTAL	BDI(%)	VALOR TOTAL	%
01	9125	EXECUÇÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA DO SAA DE POÇO REDONDO/SE - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	4.354.817,73	24,8400%	5.436.506,21	95,40%
	01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	345.211,68		430.953,60	7,56%
	02	CANTEIRO DE OBRAS	131.498,75		164.135,06	2,88%
	03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.400,00		10.486,00	0,18%
	04	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA - 250 MM - PVC DEFOFO	113.888,10		142.179,35	2,49%
	05	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - 250 MM - PVC DEFOFO	3.755.819,20		4.688.752,20	82,28%
02	9127	EXECUÇÃO DAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E TRATADA DO SAA DE POÇO REDONDO/SE - FORNECIMENTO DE MATERIAIS	234.158,07	12,0000%	262.258,29	4,60%
	01	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 250 MM - PVC DEFOFO	17.929,85		20.081,49	0,35%
	02	ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - 250 MM - PVC DEFOFO	216.228,22		242.176,80	4,25%
Importa o presente orçamento em: (cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).			TOTAIS =====>		4.588.975,80	5.698.764,50 100,00%

Documento assinado digitalmente
 WASHINGTON ANTONIO RIOS SENA
Data: 08/08/2024 15:24:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 6DL5-WPFF-PWJ0-MVFL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/08/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● WASHINGTON ANTONIO RIOS SENA - 08/08/2024 15:24:05 (Certificado Digital)