

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2024/ DESO / Nº Processo: 8854/2024)

às 08:31:27 horas do dia 28/08/2024 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). PEDRO GILMAR DE GOIS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 8854/2024 - 2024/059/2024 que tem por objeto CONSTRUÇÃO DE MURO NA UNIDADE DE DESINFECÇÃO FONTE DO GALANTE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - CONSTRUÇÃO DE MURO.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/07/2024 12:08:09:945	PEREIRATECH CONSTRUTORA LTDA	R\$ 70.847,32
26/08/2024 09:56:38:101	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	R\$ 92.000,00
26/08/2024 10:28:55:975	VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 82.457,82
27/08/2024 09:04:54:406	COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 90.140,37
17/06/2024 21:31:05:138	INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	R\$ 70.000,00
13/08/2024 10:33:15:249	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 100.000,00
27/08/2024 08:44:17:626	KAHI SOLUCOES LTDA	R\$ 90.143,73
04/07/2024 20:46:18:900	PATRICIA SILVA NUNES	R\$ 68.847,21
26/08/2024 18:29:37:019	ALTO RELEVO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 90.143,73

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - CONSTRUÇÃO DE MURO.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/08/2024 08:52:16:344	VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	R\$ 62.325,00
28/08/2024 08:52:03:066	MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	R\$ 64.569,99
04/07/2024 20:46:18:900	PATRICIA SILVA NUNES	R\$ 68.847,21
17/06/2024 21:31:05:138	INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA	R\$ 70.000,00
08/07/2024 12:08:09:945	PEREIRATECH CONSTRUTORA LTDA	R\$ 70.847,32
28/08/2024 08:37:14:945	A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA	R\$ 82.000,00
27/08/2024 09:04:54:406	COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	R\$ 90.140,37
26/08/2024 18:29:37:019	ALTO RELEVO CONSTRUTORA LTDA	R\$ 90.143,73

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/08/2024, às 08:54:14 horas, no lote (1) - CONSTRUÇÃO DE MURO. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 02/09/2024, às 07:24:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/09/2024, às 07:24:53 horas, no lote (1) - CONSTRUÇÃO DE MURO. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análise de Habilitação Técnica e Econ-Financeira, conforme solicitado no Edital. No dia 03/09/2024, às 08:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 03/09/2024, às 08:01:52 horas, no lote (1) - CONSTRUÇÃO DE MURO. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: TENDO EM VISTA QUE TRANSCORREU O PRAZO DE 24 HORAS SEM QUE NENHUM INTERESSADO MANIFESTASSE EM RECORRER NO SISTEMA DO BANCO DO BRASIL, SERÁ ADJUDICADO O OBJETO DESTA CERTAME A LICITANTE DECLARADA VENCEDORA.

No dia 03/09/2024, às 08:01:52 horas, no lote (1) - CONSTRUÇÃO DE MURO. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VN CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 61.997,72.

às08:45:05 do dia 11/06/2024 as seguintes datas foram alteradas por PEDRO GILMAR DE GOIS: abertura de propostas (de 08/07/2024-08:15:00 para 09/07/2024-08:15:00); inicio da disputa (de 08/07/2024-08:30:00 para 09/07/2024-08:30:00)

às07:12:39 do dia 02/08/2024 as seguintes datas foram alteradas por PEDRO GILMAR DE GOIS: abertura de propostas (de 09/07/2024-08:15:00 para 28/08/2024-08:15:00); inicio da disputa (de 09/07/2024-08:30:00 para 28/08/2024-08:30:00)

No dia 06/09/2024, às 09:42:17 horas, a autoridade competente da licitação - WILMA PENNA CALASANS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

PEDRO GILMAR DE GOIS

Pregoeiro da disputa

WILMA PENNA CALASANS

Autoridade Competente

HELINE ANDRADE RIBEIRO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

27.785.836/0001-03 A.G.E. MANUTENCAO E REFORMAS LTDA

53.241.251/0001-24 ALTO RELEVO CONSTRUTORA LTDA

34.841.308/0001-81 COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA

14.086.793/0001-18 INOVE CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA

14.930.616/0001-76 KAH I SOLUCOES LTDA

42.795.061/0001-32 MCLO MANUTENCAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

26.777.609/0001-65 PATRICIA SILVA NUNES

20.879.704/0001-93 PEREIRATECH CONSTRUTORA LTDA

29.269.603/0001-75 VN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA