

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - CIA SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - (SE)

Licitação: (Ano: 2024/ COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO / Nº Processo: 15355/2024)

às 08:33:16 horas do dia 29/08/2024 no endereço RUA CAMPO DO BRITO,331, bairro S.JOSE, da cidade de ARACAJU - SE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). WILMA PENNA CALASANS, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 15355/2024 - 2024/084/2024 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PELO MENOR PREÇO, NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PARA REFORMA.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - MATERIAL DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2024 13:18:40:388	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 31.531,40
28/08/2024 14:41:45:902	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 31.555,40
28/08/2024 08:34:39:820	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL	R\$ 31.555,40

Lote (2) - MATERIAL DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2024 17:32:20:043	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 201.526,80
28/08/2024 13:18:40:388	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 201.109,30
28/08/2024 16:44:03:100	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 202.533,75
28/08/2024 14:41:45:902	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 201.526,80
28/08/2024 14:07:15:213	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 201.526,80
28/08/2024 08:34:39:820	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL	R\$ 201.526,80

Lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/08/2024 17:32:20:043	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 153.698,10
28/08/2024 13:18:40:388	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 153.666,10
28/08/2024 14:41:45:902	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 153.698,10
28/08/2024 08:34:39:820	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL	R\$ 155.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - MATERIAL DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/08/2024 08:50:45:479	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 26.300,00
29/08/2024 08:49:48:690	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 26.500,00
28/08/2024 08:34:39:820	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL	R\$ 31.555,40

Lote (2) - MATERIAL DE PINTURA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/08/2024 08:48:12:340	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 160.000,00
29/08/2024 08:47:48:792	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 165.000,00
29/08/2024 08:47:57:365	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 169.990,00
29/08/2024 08:46:57:247	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 179.992,67
28/08/2024 08:34:39:820	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL	R\$ 201.526,80
28/08/2024 14:07:15:213	RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 201.526,80

Lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
29/08/2024 08:59:32:106	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 124.700,00
29/08/2024 08:57:41:026	SAMS COMERCIO LTDA	R\$ 125.600,00
29/08/2024 08:47:04:260	L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	R\$ 149.999,11
28/08/2024 08:34:39:820	SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL	R\$ 155.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 29/08/2024, às 09:06:44 horas, no lote (1) - MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/09/2024, às 08:09:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2024, às 08:09:43 horas, no lote (1) - MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises conforme solicitado no Edital. No dia 09/09/2024, às

09:15:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 09:15:37 horas, no lote (1) - MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor.

No dia 09/09/2024, às 09:15:37 horas, no lote (1) - MATERIAL DE PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 26.300,00.

No dia 29/08/2024, às 08:50:53 horas, no lote (2) - MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/09/2024, às 08:12:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2024, às 08:12:25 horas, no lote (2) - MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises conforme solicitado no Edital. No dia 09/09/2024, às 09:17:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 09:17:06 horas, no lote (2) - MATERIAL DE PINTURA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor.

No dia 09/09/2024, às 09:17:06 horas, no lote (2) - MATERIAL DE PINTURA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 160.000,00.

No dia 29/08/2024, às 09:13:55 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 06/09/2024, às 08:14:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 06/09/2024, às 08:14:54 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Por ter atendido as exigências após Análises conforme solicitado no Edital. No dia 09/09/2024, às 09:18:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/09/2024, às 09:18:03 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que transcorreu o prazo de 30 minutos sem que nenhuma LICITANTES REMANESCENTES MANIFESTASSEM O INTERESSE EM COMPOR O CADASTRO DE RESERVA. Será Adjudicado o objeto deste certame ao arrematante declarado vencedor.

No dia 09/09/2024, às 09:18:03 horas, no lote (3) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NOVA DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 124.700,00.

No dia 13/09/2024, às 08:16:14 horas, a autoridade competente da licitação - DIANE SANTOS PINHEIRO - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

WILMA PENNA CALASANS

Pregoeiro da disputa

DIANE SANTOS PINHEIRO

Autoridade Competente



Documento assinado digitalmente

DIANE SANTOS PINHEIRO

Data: 13/09/2024 08:19:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HELINE ANDRADE RIBEIRO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

20.470.692/0001-49 L B COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

44.404.918/0001-71 LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA

39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

32.680.572/0001-55 RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

43.505.434/0001-56 SAMS COMERCIO LTDA

54.663.930/0001-54 SANTANA SOLUCOES EM SERVICOS E MATERIAIS EM GERAL