
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09165

Junho/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BLOCO HIDRÁULICO DA ETA DO POXIM

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.613,20 0,56

01.01 18.357,40 77,74RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 64,00 149,85 9.590,40 40,61Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.002 h 220,00 39,85 8.767,00 37,13Encarregado geral com encargos complementares

01.02 5.255,80 22,26VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO

01.02.001 h 220,00 23,89 5.255,80 22,26Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

02 CANTEIRO DE OBRAS 1.498,08 0,04

02.01 1.498,08 100,00IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO

02.01.001 mês 1,50 998,72 1.498,08 100,00Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

03 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 2.247,00 0,05

03.01 2.247,00 100,00MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

03.01.001 km 150,00 14,98 2.247,00 100,00Transporte de máquinas e equipamentos por caminhão munck (min.=100km)

04 SERVIÇOS DA OBRA 4.223.860,92 99,35

04.01 211.320,54 5,00RETIRADA DO LEITO FILTRANTE EXISTENTE

04.01.001 chp 918,00 32,95 30.248,10 0,71Motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp,
diâmetros de sucção x recalque: 3  x 3 , hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0
m3/h - chp diurno. af_10/2014

04.01.002 h 612,00 43,37 26.542,44 0,63Operador de guindaste com encargos complementares

04.01.003 h 1.224,00 25,49 31.199,76 0,74Servente com encargos complementares

04.01.004 h 612,00 201,52 123.330,24 2,92Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade
máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016

04.02 59.086,08 1,40DEMOLIÇÃO, NIVELAMENTO E PREPARAÇÃO DO FUNDO DO FILTRO

04.02.001 m3 48,00 97,41 4.675,68 0,11Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete,
sem reaproveitamento. af_09/2023

04.02.002 h 270,00 201,52 54.410,40 1,29Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade
máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016

04.03 1.426.838,58 33,78FORNECIMENTO DE LEITO FILTRANTE

04.03.001 m3 53,00 5.340,62 283.052,86 6,70Leito filtrante tipo areia TE dos grãos 084 a 1,18 mm TE 1,0 a 1,1 mm

04.03.002 m3 26,00 5.340,62 138.856,12 3,29Leito filtrante tipo areia grossa 2,4 a 4,8 mm

04.03.003 m3 160,00 6.280,81 1.004.929,60 23,79Carvão antracito TE dos grãos 0,8 a 1,18 mm; TE 1 a 1,1 mm

04.04 140.834,12 3,33COLOCAÇÃO DO LEITO FILTRANTE NOS FILTROS

04.04.001 h 476,00 43,37 20.644,12 0,49Operador de guindaste com encargos complementares

04.04.002 h 952,00 25,49 24.266,48 0,57Servente com encargos complementares

04.04.003 h 476,00 201,52 95.923,52 2,27Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade
máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016

04.05 1.155.770,00 27,37INSTALAÇÃO DOS BLOCOS E CREPINAS DE ALTO DESEMPENHO

04.05.001 m2 240,00 4.681,50 1.123.560,00 26,60Bloco portador de crepina de disco ranhurado modelo hidrosolo ou similar

04.05.002 m3 48,00 612,98 29.423,04 0,70Argamassa usinada autoadensavel e autonivelante para contrapiso, com
bombeamento (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09165

Junho/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO BLOCO HIDRÁULICO DA ETA DO POXIM

(%)
04.05.003 h 88,00 31,67 2.786,96 0,07Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

04.06 621.608,00 14,72INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO GERAL DA ETA

04.06.001 m 400,00 1.554,02 621.608,00 14,72Fornecimento e instalação de guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis
pultrudados pintados em esmalte pu acrílico e sistema de ancoragem em aço
inoxidável aisi 304 - h=1,10m, espaçamento máximo entre barras horizontais de
110mm

04.07 608.403,60 14,40INSTALAÇÃO DE CHICANA DOS FLOCULADORES

04.07.001 m2 280,00 2.172,87 608.403,60 14,40Placa de fibra de vidro espessura 12 mm (chicana 5 m x 1 )

4.251.219,20
(quatro milhões, duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e dezenove reais e vinte centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: D6PD-ATK5-TQIA-V05I

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/11/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 30/10/2024 14:15:50 (Certificado Digital)


