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ESCOPO — REFORMA DOS FILTROS
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|Inicio de operagdo.

|Montar o leito filtrante.

Montar as crepinas e realizar uma retrolavagem sem leito filtrante para assegurar-se do correto rosqueamento
manual de todas elas, para evitar crepinas soltas. Se usar rosqueadeira para montagem das crepinas, assegurar-se de
|usar o toque maximo de 15Nm. Nao utilizar ferramentas manuais.

|Realizar uma retrolavagem sem as crepinas, para a limpeza das tubulagdes.

Apds a pega do concreto de acabamento (entre 12 e 24hs), remover os batoques das saidas rosqueadas.

Preparar e aplicar concreto autoadensavel com resisténcia minima de 30 MPa , preenchendo todo o espago entre os
blocos. Este preenchimento devera ser feito até os bocais dos blocos. Utilizar vibrador de concreto, vibrando
intensamente para melhorar a penetragdo do material. Dar o acabamento (nivelamento e desempeno) até tangenciar
os bocais de acoplamento das crepinas, ndo permitindo que haja concreto por sobre estes bocais. Essa etapa poderd
ser realizada em duas partes, sendo a primeira com concreto o autoadensavel até a geratriz superior do Bloco,
utilizando intensamente o vibrador, e a segunda, com argamassa também com resisténcia minima de 30 MPa ate
tangenciar os bocais de acoplamento das crepinas. Este concreto autoadensavel pode ser substituido por graute.

Imediatamente antes da concretagem principal, aplicar sobre a superficie do concreto velho uma camada de 1 a 2
mm de nata de cimento puro (ou Biance), para servir de ponte de aderéncia com o concreto novo.

.Aplil:ar as malhas POP sobre os blocos, sobrepondo-as cerca de 15 cm entre si. Apds colocagdo certificar-se de que

nenhum vergalhdo da malha POP ficou sobre a sede da rosca das Crepinas e, se for o caso, deve-se amarrar ou cortar]
este segmento. Em seguida, fazer sua amarragdo, com o arame de 3,4 mm em V, nas ferragens negativas. Sempre
amarrar proximo aos grampos em J, com aproximadamente 50 cm de distdncia entre os arames de travamento e
|comecando das extremidades para o centro.

Instalar os varSes negativos entre os blocos com sobreposicdo das extremidades entre si, colocar resina epoxi nos
furos do concreto que foram realizados na etapa 15 e inserir os grampos em J de CAS0-8mm no mesmo, prendendo
os varoes negativos e sujeitando-os contra os espacadores. Inserir os grampos em S de CA50-8mm (um par a cada 30
cm ao longo do gabarito), prendendo-os nos vardes negativos e nas ferragens de ligagdo.

Montados os ramais, instalar os espagadores, unindo os ramais entre si. Colocar uma fileira de espacadores a,
aproximadamente, cada metro linear do ramal, exceto sobre o gabarito. Instalar calgos entre o dltimo bloco e a
parede, para se certificar que todos os blocos estdo montados e colados.

Montar os blocos com os tubes coletores no gabarito. Aplicar adesivo nas bolsas dos blocos dos tubos coletores e
efetuar a montagem dos ramais, com adesivo em todo o perimetro interno de todas as bolsas a serem montadas.

Fazer marcagdes no piso, em linha reta, com régua de pedreiro, usando como referéncia todas as costelas do
gabarito. Realizar os furos 3/8” ou 10 mm x 130 mm de profundidade em cima das linhas marcadas (para a instalacgo
dos grampos 1), mantendo um espagamento de no maximo 55 cm, a distdncia entre a borda do gabarito e o primeiro
furo deve ser de 5 a 10 cm. Verificar no desenho a quantidade de grampos J que serdo utilizados por fileira. Remover
o excesso de pd de todos os furos.

|A medida que se vai lancando o graute (sem brita), se inicia, imediatamente, a montagem do gabarito, sem que o
graute (sem brita) perca sua fluidez e, acompanhado de vibrag3o, ir colocando porcas e arruelas e apertando o
gabarito contra o concreto base. O graute (sem brita) deve ter fluidez para preencher todos os espagos e escapar dos
EXCess0s.




DESOD

@cmum OF SANEAMENTO OF SERGIFE

13 Preparar graute (sem brita) com volume adequado de dgua para se ter fluidez e preencher a regido correspondente a
aba do gabarito, tendo como limite a borracha de vedacdo, e com esta regido do concreto ja molhada.
19 Apos, no minimo, 12 horas (tempo de cura da resina), remover totalmente os gabaritos e fixar a borracha de vedagao
a, aproximadamente, 5 cm da borda da canaleta.
Recolocar os gabaritos, colocar resina até dois tercos da profundidade dos furos, limpar a face superior do gabarito
11 para remover o excesso de resina, e inserir os prisioneiros munidos de porcas e arruelas, com as porcas tangenciando
a extremidade dos parafusos.
10 Apds a furaclo prevista no item anterior, retirar os gabaritos e reabrir todos os furos para @12 mm x 120 mm de
| profundidade. Remover todos os residuos da furacdo ali contidos.
09 Alinhar e instalar os gabaritos através dos orificios de suas abas, executando furos de @3/8", com pequena
profundidade (apenas para marcagdo).
Efetuar lavagem no piso utilizando jato de alta pressdo (120 BAR) com bico turbo, visando eliminar qualguer vestigio
08 de material estranho dos poros do concreto base. Esta lavagem compreende todo o fundo do filtro & uma faixa nas
paredes de pelo menos 30 cm de altura.
o7 'Realizar uma retrolavagem antes da instalagdo dos Gabaritos. Esta etapa visa remover contaminantes que possam
|estar presentes na tubulagdo de retrolavagem.
06 |Checar se hd vazamentos para dentro do filtro e elimina-los.
05 | Construir a canaleta, caso ndo exista, com concreto com resisténcia de 30 MPa.
04 |Remover todo material deteriorado ou solto.
03 |Remover o fundo de drenagem antigo.
02 |Remover o leito filtrante existente.
01 | Designar um responsdvel para acompanhar e fiscalizar a obra.
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