
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09151

Junho/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
FLUTUANTES METÁLICOS PARA ACOMODAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS ANFÍBIOS, EM MALHADOR/SE -

SERVIÇOS

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 79.841,08 3,37

01.01 74.585,28 93,42PESSOAL

01.01.001 h 176,00 157,16 27.660,16 34,64Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 352,00 33,88 11.925,76 14,94Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.003 h 176,00 43,52 7.659,52 9,59Eletrotécnico com encargos complementares

01.01.004 h 176,00 27,23 4.792,48 6,00Apontador ou apropriador com encargos complementares

01.01.005 h 352,00 25,17 8.859,84 11,10Vigia diurno com encargos complementares

01.01.006 h 352,00 25,49 8.972,48 11,24Servente com encargos complementares

01.01.007 h 176,00 26,79 4.715,04 5,91Almoxarife com encargos complementares

01.02 5.255,80 6,58VEÍCULO

01.02.001 h 220,00 23,89 5.255,80 6,58Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

02 CANTEIRO DE OBRAS 3.007,03 0,13

02.01 3.007,03 100,00MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.01.001 mês 1,00 7,28 7,28 0,25Aluguel de bureau de madeira 1,40m

02.01.002 mês 1,00 3,63 3,63 0,12Aluguel de cadeira sem braços

02.01.003 mês 1,00 9,87 9,87 0,33Aluguel de arquivo em aço

02.01.004 mês 1,00 23,37 23,37 0,78Aluguel de computador notebook

02.01.005 mês 1,00 17,17 17,17 0,57Aluguel de bebedouro elétrico de pressão 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou
similar

02.01.006 mês 1,00 32,83 32,83 1,09Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's

02.01.007 mês 1,00 493,11 493,11 16,40Água - dispêndio mensal

02.01.008 mês 1,00 224,71 224,71 7,47Consumo de energia elétrica

02.01.009 mês 1,00 157,05 157,05 5,22Material de limpeza

02.01.010 mes 1,00 1.039,29 1.039,29 34,56Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para
escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao)

02.01.011 mês 1,00 998,72 998,72 33,21Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 23.633,47 1,00

03.01 11.860,43 50,18MOBILIZAÇÃO

03.01.001 km 300,00 14,98 4.494,00 19,01Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

03.01.002 chp 15,00 327,78 4.916,70 20,80Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de
carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt
16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014

03.01.003 diária 2,00 87,39 174,78 0,74Hospedagem

03.01.004 un 5,00 24,97 124,85 0,53Alimentação

03.01.005 h 90,00 23,89 2.150,10 9,10Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09151

Junho/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
FLUTUANTES METÁLICOS PARA ACOMODAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS ANFÍBIOS, EM MALHADOR/SE -

SERVIÇOS

(%)
03.02 11.773,04 49,82DESMOBILIZAÇÃO

03.02.001 km 300,00 14,98 4.494,00 19,02Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

03.02.002 chp 15,00 327,78 4.916,70 20,80Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de
carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt
16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. af_06/2014

03.02.003 diária 1,00 87,39 87,39 0,37Hospedagem

03.02.004 un 5,00 24,97 124,85 0,53Alimentação

03.02.005 h 90,00 23,89 2.150,10 9,10Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

04 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 2.264.247,73 95,50

04.01 1.992.900,13 88,02SERVIÇOS PARA ASSEGURAR ABASTECIMENTO POR FLUTUANTE COMPACTO / BOMBA ANFÍBIA
(TIPO MONOBLOCO)

04.01.001 un 2,00 32.486,39 64.972,78 2,88Montagem e instalação do conjunto moto bomba

04.01.002 un 2,00 141.658,87 283.317,74 12,51Flutuante compacto individual modular

04.01.003 un 15,00 61.387,31 920.809,65 40,67Passarela de acesso aos flutuantes com guarda corpo (6 metros)

04.01.004 un 2,00 60.477,85 120.955,70 5,34Plataforma de trabalho modular removível

04.01.005 un 1,00 8.540,33 8.540,33 0,38Bloco de ancoragem

04.01.006 un 1,00 16.969,74 16.969,74 0,75Ancoragem da estação de captação

04.01.007 un 1,00 16.807,65 16.807,65 0,74Caixa de transição

04.01.008 un 30,00 15.310,61 459.318,30 20,29Flutuadores auxiliares para suporte de passarela, tubulação PEAD, eletrodutos
e cabos elétricos

04.01.009 un 1,00 24.726,35 24.726,35 1,09Passarela de interligação entre passarela de acesso e plataforma de trabalho
(Sobre Flutuantes Compactos Individuais)

04.01.010 un 1,00 37.111,56 37.111,56 1,64Conexões "Y" em Aço Carbono com Revestimento Epoxi - DN 300 MM

04.01.011 un 4,00 6.018,47 24.073,88 1,06Conexões CURVA FL-45GR em Aço Carbono com Revestimento Epoxi - DN 300 MM

04.01.012 un 1,00 10.008,59 10.008,59 0,44Conexões Tê-REDUÇÃO  (200x50MM) em Aço Carbono com Revestimento Epoxi

04.01.013 un 3,00 1.762,62 5.287,86 0,23Anel de ancoragem

04.02 239.042,12 10,55INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04.02.001 m 1.248,00 89,70 111.945,60 4,94Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de
distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação.
af_07/2020

04.02.002 un 2,00 554,25 1.108,50 0,05Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x
0,60 x 0,50 m

04.02.003 m 200,00 64,57 12.914,00 0,57DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=100MM(4") REVESTIDO COM PVC

04.02.004 un 2,00 8.044,48 16.088,96 0,71INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS CABOS - BOMBA ANFÍBIA - CCM

04.02.005 un 1,00 30.330,41 30.330,41 1,34Casa de bombas anfíbias

04.02.006 un 1,00 66.654,65 66.654,65 2,94SUBESTAÇÃO BOMBEAMENTO

04.03 32.305,48 1,43PRÉ-OPERAÇÃO

04.03.001 mês 2,00 16.152,74 32.305,48 1,43SERVIÇO DE PRÉ-OPERAÇÃO/OPERÇÃO E AFERIÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09151

Junho/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
FLUTUANTES METÁLICOS PARA ACOMODAÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS ANFÍBIOS, EM MALHADOR/SE -

SERVIÇOS

(%)

2.370.729,31
(dois milhões, trezentos e setenta mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HMCE-Q2MC-IJDO-AOLA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/11/2024 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR - 30/10/2024 15:14:29 (Certificado Digital)


