e DESLD

v m—w——— PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO EXECUCﬂO DAS OBRAS DE DERIVACAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA DO SAO FRANCISCO / ETA OVIEDO Cod. Empreendimento: 09148
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE TEXEIRA - SERVICOS BDI: 24,84%
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Julho/2024-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 368.786,88 8,32
01.01 PESSOAL 0,00 86,32
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 264,00 157,16 41.490,24 11,26
01.01.002 Mestre de obras com encargos complementares h 2.112,00 79,12 167.101,44 45,31
01.01.003 Almoxarife com encargos complementares h 2.112,00 26,79 56.580,48 15,34
01.01.004 Vigia diurno com encargos complementares h 2.112,00 25,17 53.159,04 14,41
01.02 VEICULO 0,00 13,68
01.02.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel h 2.112,00 23,89 50.455, 68 13,68
(rodagem média mensal 2.000Km),manutencdo, seguro e despesas com
licenciamento
02 CANTEIRO DE OBRAS 147.759,72 3,33
02.01 IMPLANTAGAO 111.952,52 75,78
02.01.001 Tapume em chapa galvanizada n°30, esp=0,35mm, h=2,00m, exclusive pintura m 56,00 216,37 12.116,72 8,22
02.01.002 Barracdo para escritdédrio de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos un 1,00 18.996,74 18.996,74 12,86
02.01.003 Barracdo para banheiro e vestidrio de obra, s=35,10m?, capacidade 20 un 1,00 22.607,66 22.607, 66 15,30
operadrios com materiais novos
02.01.004 Barracdo aberto para refeitdrio de obra (capacidade 24 refeicdes un 1,00 21.874,05 21.874,05 14,80
simultédneas)-s=61, 60m2 com materiais novos
02.01.005 Barracdo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado un 1,00 15.147,77 15.147,77 10,25
(s=38,72 m2) com materiais novos
02.01.006 Barracdo aberto para apoio a produgdo (carpintaria, central de armacéo, m2 19,00 239,82 4.556,58 3,08
oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado
02.01.007 Extintor de pé quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo un 2,00 347,49 694,98 0,47
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721
02.01.008 Container de lixo em pléstico, 10001, com rodas un 2,00 1.757,75 3.515,50 2,38
02.01.009 Ligacdo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com UN 1,00 685,92 685,92 0,46
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrdmetro, Rede DN 50mm - Rev
03 10/2022
02.01.010 Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste un 1,00 2.043,38 2.043,38 1,38
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor
02.01.011 Fornecimento e instalacdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura m2 18,00 435,59 7.840,62 5,31
de madeira. af 03/2022 ps
02.01.012 Placa de obra em lona com impressdo digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura un 2,00 936, 30 1.872,60 1,27
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021
02.02 DEMOLIGAO 25.609,76 17,33
02.02.001 Demolic¢cdo de Barracédo de Obra m2 179,83 7,59 1.364,91 0,92
02.02.002 Remocdo de tapume m2 112,00 15,14 1.695,68 1,15
02.02.003 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 6 m® - carga com m3 269,75 11,07 2.986,13 2,02
escavadeira hidrdulica (cagamba de 0,80 m3® / 111 hp) e descarga livre
(unidade: m3). af 07/2020
02.02.004 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m®, em rodovia né&o tkm 8.901,75 1,46 12.996, 56 8,80
pavimentada (densidade=1,5t/m?3)
02.02.005 Descarte de residuos da construcdo civil em &rea licenciada t 175,34 37,45 6.566,48 4,44
02.03 MANUTENGAO 8.698,20 5,88
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE
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CNPJ : 13.018.171/0001-90
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DESCRIGAO
Aluguel mensal de area
Agua - dispéndio mensal
Consumo de energia elétrica
Telefone - dispéndio mensal
Internet - dispéndio mensal
Aluguel de computador work station
Aluguel de radio comunicador - 02 unidades
Aluguel de impressora colorida - laser
Material de escritodrio
Plotagem em papel formato A-1
Material de limpeza
Aluguel de bebedouro elétrico de pressdo 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou
similar
Aluguel de geladeira 420 1
ELEMENTOS DE APOIO DE OBRAS ITINERANTES
Tenda pléastica dimensdes 3,00x3,00 m (julho/24)
Mesa pléstica com 4 cadeiras (julhol/24)
Garrafa térmica 5,00 litros (julho/24)
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Mobilizagdo e Desmobilizagédo
Transporte de maquinas e equipamentos por prancha rebaixada
ADUTORA DE AGUA BRUTA
SERVICOS PRELIMINARES
Locacdo e Nivelamento de Redes de Agua e Adutoras
Sinalizacdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos
Sinalizacdo de Valas com Placas Indicativas
SONDAGEM

Escavag¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade
até 1,50m

Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacdo, utilizando

compactador a percussdo sapinho, sem controle do grau de compactacdo

Tapume para protecdo de valas em compensado resinado 10mm, inclusive pintura
(1 uso)

ESCORAMENTO

Escoramento metédlico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metdlicas de
4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aco,
reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023

REBAIXAMENTO

Rebaixamento de lencol freadtico com ponteiras filtrantes em valas (metro de
vala)
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09148
BDI: 24,84%

EXECUGAO DAS OBRAS DE DERIVAGCAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA DO SAO FRANCISCO / ETA OVIEDO
TEXEIRA - SERVICOS

PRECO UNIT
755,02

493,11
224,71
193,49
111,11
23,11
17,17
15,57
37,45
9,74
159,03
17,17

54,56
296,91

402,51
50,20

14,98

1,44
5,76
4,03

65,68

21,21

28,40

83,17

Ref : Julho/2024-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
3.020,08 2,04
1.972,44 1,33
898,84 0,61
773,96 0,52
444,44 0,30

92,44 0,06

68,68 0,05

62,28 0,04

149,80 0,10
292,20 0,20
636,12 0,43

68,68 0,05

218,24 0,15
1.499,24 1,01
593,82 0,40
805,02 0,54
100,40 0,07
449,40 0,01
449,40 100,00
449,40 100,00
3.915.659,49 88,34
53.342,95 1,34
6.840,06 0,15
27.360,23 0,70
19.142,66 0,49
27.838,31 0,71
8.909,49 0,23
2.877,14 0,07
16.051,68 0,41
1.505.722,16 38,46
1.505.722,16 38,46
95.082,00 2,43
95.082,00 2,43

36,57
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v m—w——— PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO EXECUCAO DAS OBRAS DE DERIVACAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA DO SAO FRANCISCO / ETA OVIEDO Cod. Empreendimento: 09148
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE TEXEIRA - SERVICOS BDI: 24,84%
CNPJ : 13.018.171/0001-90 Ref : Julho/2024-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
04.05 ABERTURA DE VALAS 288.007,65 7,37
04.05.001 Escavagdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até 3,0 m m3 12.672, 90 7,86 99.608,99 2,55

(média montante e jusante/uma composigdo por trecho), retroescav (0,26 m3),

largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia. af 02/2021

04.05.002 Carga mecénica de material de 1% categoria m3 9.591,47 1,22 11.701,59 0,30

04.05.003 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m®, em rodovia nédo tkm 100.710, 46 1,46 147.037,27 3,76
pavimentada (densidade=1,5t/m?3)

04.05.004 Compactacdo de material de bota fora, com rolo vibratdério pé de carneiro, sem m3 7.378,06 4,02 29.659,80 0,76
controle do grau de compactacdo

04.06 FUNDAGAO 148.205,46 3,78

04.06.001 Lastro de areia m3 665,01 188,41 125.294,53 3,20

04.06.002 Transporte comercial com caminhd&o basculante de 10m®, em rodovia pavimentada tkm 23.142,35 0,99 22.910,93 0,58
(densidade=1,5t/m?3)

04.07 ASSENTAMENTO DE TUBULAGCOES E CONEXOES 55.951,27 1,43

04.07.001 Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elédstica, diam.= 600 mm m 4.426,04 11,17 49.438,87 1,26

04.07.002 Assentamento de tubo de pead, dn 600 mm, junta eldstica integrada (n&o inclui m 324,00 20,10 6.512,40 0,17
fornecimento). af 01/2021

04.08 FECHAMENTO DE VALAS 817.834,66 20,87

04.08.001 Regularizacgdo Manual m2 6.650,06 6,58 43.757,39 1,12

04.08.002 Reaterro manual de valas ou areas, com espalhamento e compactacdo, utilizando m3 4.642,01 21,21 98.457,03 2,52
compactador a percussdo sapinho, sem controle do grau de compactacao

04.08.003 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba m3 5.294,85 10,06 53.266,19 1,36

da retro: 0,26 m3/poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de
1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituicédo) de 1° categoria, com placa
vibratéria. af 08/2023

04.08.004 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem m3 5.570,41 68,66 382.464,35 9,77
transporte)

04.08.005 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m®, em rodovia pavimentada tkm 242.312,83 0,99 239.889,70 6,10
(densidade=1, 5t/m?)

04.09 BLOCOS DE ANCORAGEM 188.311,54 4,82

04.09.001 Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lancado e adensado m3 108,00 763,53 82.461,24 2,11

04.09.002 Forma plana para fundacdes, em tabuas de pinho, 03 usos m? 384,16 123,88 47.589,74 1,22

04.09.003 Fornecimento e instalacdo de tela aco soldada nervurada CA-60, Q-335, malha m2 535,68 108,76 58.260,56 1,49
15%x15cm, ferro 8.0mm (5,37 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.10 DESCARGAS 22.256,13 0,57

04.10.001 Escavac¢do manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade m3 63,36 98,49 6.240,33 0,16
entre 1,50 e 3,00m

04.10.002 Lastro de brita 1 m3 0,49 223,11 109,32 0,00

04.10.003 Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lancado e adensado em m3 1,96 715,08 1.401,56 0,04
superestrutura

04.10.004 Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para uso m3 1,47 3.055,01 4.490, 86 0,11
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

04.10.005 Alvenaria tijolo ceré&mico macico (5x9x19), esp = 0,05m (fac&o), com argamassa m2 51,80 81,23 4.207,71 0,11

traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE

DESLD

WATF, P D % I MR

CNPJ : 13.018.171/0001-90
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DESCRICAO
Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento

/ cal / areia), espessura 2,0 cm
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséo. af 08/2023

Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eléstica, diam.= 600 mm
Assentamento de conexdes em ferro fundido, junta eléstica, diam.= 100 mm
Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.= 100 mm, L=1,00m

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =
50mm a 150mm

VENTOSAS

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m

Lastro de brita 1

Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Alvenaria tijolo ceré&mico macico (5x9x19), esp = 0,05m (fac&o), com argamassa
traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa tragco t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussdo. af 08/2023
Assentamento de conexées em ferro fundido, junta eldstica, diam.= 600 mm
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =
50mm a 150mm

Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange, diam. = 50mm a 150mm

VALVULA DE MANOBRA

Escavacdo manual de vala ou cava em material de 1® categoria, profundidade
entre 1,50 e 3,00m
Lastro de brita 1

Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lancado e adensado em
superestrutura

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Alvenaria tijolo cerédmico macico (5x9x19), esp = 0,05m (facdo), com argamassa
trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015
Reboco ou emboc¢o externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento

/ cal / areia), espessura 2,0 cm
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percuss&o. af 08/2023

Assentamento de conexdes de pvc defofo, junta eldstica, diam.= 600mm
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EXECUGAO DAS OBRAS DE DERIVAGCAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA DO SAO FRANCISCO / ETA OVIEDO
TEXEIRA - SERVICOS
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PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09148

BDI: 24,84%
Ref : Julho/2024-1 Moeda : R$

PRECO UNIT VALOR TOTAL
8,34 740,59
44,43 3.945,38
31,27 991, 88
59,54 59,54
5,08 15,24
18,16 36,32
17,40 17,40
39.706,59

98,49 10.436,99
223,11 240,96
715,08 3.096,30
3.055,01 9.928,78
81,23 6.482,15
8,34 1.190,95
44,43 6.344,60
31,27 1.891,52
59,54 59,54
17,40 17,40
17,40 17,40
39.939,14

98,49 10.436,99
223,11 240,96
715,08 3.096, 30
3.055,01 9.928,78
81,23 6.482,15
8,34 1.190,95
44,43 6.344,60
31,27 1.891,52
7,91 15,82
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

DESLD

WATF, P D % I MR

Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90
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DESCRIGAO

Montagem de tubos em ferro fundido com flanges,

Assentamento de valvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam.

500mm a 800mm
TRAVESSIA

diam.=

600mm, L=1,50m

TRAVESSIA COM UTILIZACAO DE TUBO CAMISA CORRUGADO EM ACO DN 1200 MM

ARMCO OU EQUIVALENTE TECNICO OU SUPERIOR)

EQUIPE DE TOPOGRAFIA - CONFORME PROJETO
SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza, desinfeccdo e teste de redes de abastecimento de &agua

Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

Limpeza de ruas

Importa o presente orcamento em :

(quatro milhodes,

quatrocentos e trinta e dois mil,

(varricdo e remocdo de entulhos)
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(TIPO

- ESPESSURA 2,7 MM COM O AUXILIO DE

EXECUGAO DAS OBRAS DE DERIVAGCAO DA ADUTORA DE AGUA BRUTA DO SAO FRANCISCO / ETA OVIEDO
TEXEIRA - SERVICOS

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09148

BDI: 24,84%
Ref : Julho/2024-1 Moeda : R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
un 2,00 100,58 201,16 0,01
un 1,00 109,91 109,91 0,00
606.956,40 15,50

m 30,00 20.231,88 606.956, 40 15,50
26.505,23 0,67

4.750,04 3,16 15.010,13 0,38

4.750,04 1,76 8.360,07 0,21

m? 4.750,04 0,66 3.135,03 0,08
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>> 4.432.655,49

seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
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