
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1138

07/11/2024

Ref: Julho/2024-1   Moeda: R$

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERIVAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SÃO FRANCISCO / ETA OVIEDO TEXEIRA

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERIVAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SÃO FRANCISCO / ETA OVIEDO TEXEIRA - 
MATERIAIS

9144
424.957,17 12,0000% 475.951,85

01
9,70%

01 FORNECIMENTO DE MATERIAL 424.957,17 475.951,85 9,70%

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DERIVAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO SÃO FRANCISCO / ETA OVIEDO TEXEIRA - 
SERVIÇOS

9148
3.549.979,78 24,8400% 4.432.655,49

02
90,30%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 295.418,64 368.786,88 7,51%

02 CANTEIRO DE OBRAS 118.365,06 147.759,72 3,01%

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 360,00 449,40 0,01%

04 ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 3.135.836,08 3.915.659,49 79,77%

3.974.936,95 4.908.607,34TOTAIS ======>
(quatro milhoes, novecentos e oito mil, seiscentos e sete reais e trinta e quatro centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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