
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009263

BDI:  24,8400%

Ref.: Novembro/2024   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRÉ-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 40 L/S, PARA SAA DE POÇO REDONDO

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA) 4.931.019,65 100,00

01.01 4.931.019,65 100,00ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DO SI MALHADOR

01.01.001 un 1,00 493.101,96 493.101,96 10,00Projeto executivo da ETA, com ART

01.01.002 1.479.305,88 30,00Entrega completa de elementos e materiais da ETA

01.01.002.001 un 1,00 493.101,96 493.101,96 10,00Entrega dos floculadores e misturadores e mistura rápida

01.01.002.002 un 1,00 493.101,96 493.101,96 10,00Entrega dos decantadores

01.01.002.003 un 1,00 493.101,96 493.101,96 10,00Entrega de filtros e os demais componentes da ETA

01.01.003 un 1,00 986.203,93 986.203,93 20,00Instalação total dos materiais e equipamentos, devidamente aprovados pela DESO, no máximo de 150 dias da o

rdem de fornecimentos

01.01.004 un 1,00 1.972.407,88 1.972.407,88 40,00Partida, treinamento e pré-operação, conforme descrito no presente projeto básico, aprovados pela equipe t

écnica da DESO

(quatro milhoes, novecentos e trinta e um mil, dezenove reais e sessenta e cinco centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 4.931.019,65

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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