| n PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
L 3 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA PRE-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 40 L/S, PARA SAA DE POCO REDONDO - Cod. Empreendimento: 009249
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Companhia de Saneamento (Iie.ISelrgipe -DESO SERVICOS BDI: 24‘8400%
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Dezembro/2024 Moeda: R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 EXECUGAO DE SERVIGOS 348.021,85 100,00
01.01 SERVICOS MONTAGEM E PRE-OPERAGAO 235.496,80 67,66
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 880,00 157,16 138.300,80 39,73
01.01.002 Encarregado geral com encargos complementares h 880,00 41,42 36.449,60 10,47
01.01.003 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 880,00 33,88 29.814,40 8,57
01.01.004 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 880,00 35,15 30.932,00 8,89
01.02 ETAPA DE FLOCULAGAO EM PRFV 8.409,94 2,41
01.02.001 03 UNIDADES DE FLOCULADOR DE BANDEJA PERFURADA DN 3,00 X 4,50 M 8.409,94 2,41
01.02.001.001 Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagédo de 01 dem&o de liquibrilho m2 254,00 12,40 3.149,60 0,90
sobre latex
01.02.001.002 Pintura de acabamento com aplicagédo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 254,00 20,71 5.260,34 1,51
01.03 ETAPA DE DECANTAGAO EM PRFV 5.533,67 1,59
01.03.001 02 UNIDADES DE DECANTADOR LAMELAR DN 3,50 X 3,80 M 5.533,67 1,59
01.03.001.001 Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquibrilho m2 167,13 12,40 2.072,41 0,60
sobre latex
01.03.001.002 Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 167,13 20,71 3.461,26 0,99
01.04 ETAPA DE FILTRAGAO EM PRFV 15.421,83 4,43
01.04.001 03 UNIDADES DE FILTROS DESCENDENTES DN 3,50 X 3,80 M 15.421,83 4,43
01.04.001.001 Colocacao de material para leito filtrante 7.558,20 2,17
01.04.001.001.001 Pedreiro com encargos complementares h 130,00 32,65 4.244,50 1,22
01.04.001.001.002 Servente com encargos complementares h 130,00 25,49 3.313,70 0,95
01.04.001.002 Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demé&o de liquibrilho m2 237,50 12,40 2.945,00 0,85
sobre latex
01.04.001.003 Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 237,50 20,71 4.918,63 1,41
01.05 ETAPA DE ADENSAMENTO LODO 12.232,16 3,52
01.05.001 4 UNIDADES DE TANQUE ADENSADOR DE LODO DN 3,50 X 4,20 COM FUNDO TRONCO CONICO 12.232,16 3,52
01.05.001.001 Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 deméao de liquibrilho m2 369,44 12,40 4.581,06 1,32
sobre latex
01.05.001.002 Pintura de acabamento com aplicacéo de 02 demé&os de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 369,44 20,71 7.651,10 2,20
01.06 ETAPA DE LEITO DE SECAGEM 19.647,27 5,65
01.06.001 6 UNIDADES DE LEITO DE SECAGEM DE ALTA PERFOMANCE MODELO PRFV DN 6,00 X 1,50 M 1.872,27 0,54
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ESTE PROFISSIONAL SO SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZACAO DOS CUSTOS UNITARIOS. N&o sou responsavel pelos quantitativos.
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DESCRIGAO

Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquibrilho
sobre latex

Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais
INSTALAGAO DOS BLOCOS DRENANTES

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Ajudante especializado com encargos complementares

Encarregado geral com encargos complementares

ESCADA, GUARDA CORPO E PASSARELA

Guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis pultrudados pintados em esmalte pu acrilico e sistema de ancorage
m em aco inoxidavel aisi304 - h=1,10m ( passarela)

Montador de estrutura metalica com encargos complementares
Servente com encargos complementares

Escada de marinheiro em fibra de vidro pultrudada, perfil quadrado, pintura protetora contra raios uv, com
guarda corpo ( passarela)

Montador de estrutura metalica com encargos complementares

Servente com encargos complementares

Guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis pultrudados pintados em esmalte pu acrilico e sistema de ancorage
m em aco inoxidavel aisi304 - h=1,10m ( escada adensador)

Montador de estrutura metalica com encargos complementares

Servente com encargos complementares

INTERLIGAGOES E BARRILETES

Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares

Ajudante especializado com encargos complementares

Almoxarife com encargos complementares

ELETROMECANICOS E AUTOMAGAO

Painel eletrico c/2 soft start 25cv, 380v/60hz - montagem com supervisao de engenheiro ( painel bombas de
lavagem)

Auxiliar de eletricista com encargos complementares

Montador eletromecéanico com encargos complementares

Eletricista com encargos complementares

Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
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ESTE PROFISSIONAL SO SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZACAO DOS CUSTOS UNITARIOS. N&o sou responsavel pelos quantitativos.
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA PRE-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 40 L/S, PARA SAA DE POGO REDONDO -

Cod. Empreendimento: 009249
BDI: 24,8400%

Ref.: Dezembro/2024 Moeda: R$
PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

12,40 701,18 0,20

20,71 1.171,09 0,34

17.775,00 5,11

31,70 5.706,00 1,64

25,63 4.613,40 1,33

41,42 7.455,60 2,14

5.188,90 1,50

4.096,50 1,18

29,13 2.184,75 0,63

25,49 1.911,75 0,55

436,96 0,13

29,13 233,04 0,07

25,49 203,92 0,06

655,44 0,19

29,13 349,56 0,10

25,49 305,88 0,09

43.731,60 12,56

31,70 20.922,00 6,01

25,63 16.915,80 4,86

26,79 5.893,80 1,69

2.359,68 0,68

2.359,68 0,68

26,33 421,28 0,12

52,06 416,48 0,12

33,08 264,64 0,08

157,16 1.257,28 0,36
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SERVICOS .
Companhia de S to de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Dezembro/2024 Moeda: R$
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AMRRA %OS SANTOS
Eng. Civil - CREA 2720883506/SE

REFERENTE AOS PREGOS UNITARIOS




