
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009249

BDI:  24,8400%

Ref.: Dezembro/2024   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRÉ-FABRICADA EM PRFV, COM CAPACIDADE PARA 40 L/S, PARA SAA DE POÇO REDONDO - 
SERVIÇOS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 348.021,85 100,00

01.01 235.496,80 67,66SERVIÇOS MONTAGEM E PRÉ-OPERAÇÃO

01.01.001 h 880,00 157,16 138.300,80 39,73Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 880,00 41,42 36.449,60 10,47Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 880,00 33,88 29.814,40 8,57Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.004 h 880,00 35,15 30.932,00 8,89Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares

01.02 8.409,94 2,41ETAPA DE FLOCULAÇÃO EM PRFV

01.02.001 8.409,94 2,4103 UNIDADES DE FLOCULADOR DE BANDEJA PERFURADA DN 3,00 X 4,50 M

01.02.001.001 m2 254,00 12,40 3.149,60 0,90Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho
sobre latex

01.02.001.002 m2 254,00 20,71 5.260,34 1,51Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

01.03 5.533,67 1,59ETAPA DE DECANTAÇÃO EM PRFV

01.03.001 5.533,67 1,5902 UNIDADES DE DECANTADOR LAMELAR DN 3,50 X 3,80 M

01.03.001.001 m2 167,13 12,40 2.072,41 0,60Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho
sobre latex

01.03.001.002 m2 167,13 20,71 3.461,26 0,99Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

01.04 15.421,83 4,43ETAPA DE FILTRAÇÃO EM PRFV

01.04.001 15.421,83 4,4303 UNIDADES DE FILTROS DESCENDENTES DN 3,50 X 3,80 M

01.04.001.001 7.558,20 2,17Colocação de material para leito filtrante

01.04.001.001.001 h 130,00 32,65 4.244,50 1,22Pedreiro com encargos complementares

01.04.001.001.002 h 130,00 25,49 3.313,70 0,95Servente com encargos complementares

01.04.001.002 m2 237,50 12,40 2.945,00 0,85Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho

sobre latex

01.04.001.003 m2 237,50 20,71 4.918,63 1,41Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

01.05 12.232,16 3,52ETAPA DE ADENSAMENTO LODO

01.05.001 12.232,16 3,524 UNIDADES DE TANQUE ADENSADOR DE LODO DN 3,50 X 4,20 COM FUNDO TRONCO CONICO

01.05.001.001 m2 369,44 12,40 4.581,06 1,32Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho
sobre latex

01.05.001.002 m2 369,44 20,71 7.651,10 2,20Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

01.06 19.647,27 5,65ETAPA DE LEITO DE SECAGEM

01.06.001 1.872,27 0,546 UNIDADES DE LEITO DE SECAGEM DE ALTA PERFOMANCE MODELO PRFV DN 6,00 X 1,50 M

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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01.06.001.001 m2 56,55 12,40 701,18 0,20Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de liquibrilho
sobre latex

01.06.001.002 m2 56,55 20,71 1.171,09 0,34Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais

01.06.002 17.775,00 5,11INSTALAÇÃO DOS BLOCOS DRENANTES

01.06.002.001 h 180,00 31,70 5.706,00 1,64Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

01.06.002.002 h 180,00 25,63 4.613,40 1,33Ajudante especializado com encargos complementares

01.06.002.003 h 180,00 41,42 7.455,60 2,14Encarregado geral com encargos complementares

01.07 5.188,90 1,50ESCADA, GUARDA CORPO E PASSARELA

01.07.001 4.096,50 1,18Guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis pultrudados pintados em esmalte pu acrílico e sistema de ancorage

m em aço inoxidável aisi304 - h=1,10m ( passarela)

01.07.001.001 h 75,00 29,13 2.184,75 0,63Montador de estrutura metálica com encargos complementares

01.07.001.002 h 75,00 25,49 1.911,75 0,55Servente com encargos complementares

01.07.002 436,96 0,13Escada de marinheiro em fibra de vidro pultrudada, perfil quadrado, pintura protetora contra raios uv, com

guarda corpo ( passarela)

01.07.002.001 h 8,00 29,13 233,04 0,07Montador de estrutura metálica com encargos complementares

01.07.002.002 h 8,00 25,49 203,92 0,06Servente com encargos complementares

01.07.003 655,44 0,19Guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis pultrudados pintados em esmalte pu acrílico e sistema de ancorage

m em aço inoxidável aisi304 - h=1,10m ( escada adensador)

01.07.003.001 h 12,00 29,13 349,56 0,10Montador de estrutura metálica com encargos complementares

01.07.003.002 h 12,00 25,49 305,88 0,09Servente com encargos complementares

01.08 43.731,60 12,56INTERLIGAÇÕES E BARRILETES

01.08.001 h 660,00 31,70 20.922,00 6,01Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

01.08.002 h 660,00 25,63 16.915,80 4,86Ajudante especializado com encargos complementares

01.08.003 h 220,00 26,79 5.893,80 1,69Almoxarife com encargos complementares

01.09 2.359,68 0,68ELETROMECÂNICOS E AUTOMAÇÃO

01.09.001 2.359,68 0,68Painel eletrico c/2 soft start 25cv, 380v/60hz - montagem com supervisão de engenheiro ( painel bombas de

lavagem)

01.09.001.001 h 16,00 26,33 421,28 0,12Auxiliar de eletricista com encargos complementares

01.09.001.002 h 8,00 52,06 416,48 0,12Montador eletromecãnico com encargos complementares

01.09.001.003 h 8,00 33,08 264,64 0,08Eletricista com encargos complementares

01.09.001.004 h 8,00 157,16 1.257,28 0,36Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
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(trezentos e quarenta e oito mil, vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 348.021,85
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