CGWPAKH | A CE SAMEESMENTD DE SERS IPE

PROJETO BASICO DE LICITACAO
LICITACAO PUBLICA N° /2025-DMAE
1. OBJETO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA,
TIPO CICLO COMPLETO, MODULAR, PRE-FABRICADA EM PRFV, COM
CAPACIDADE PARA 40 L/S, para o Sistema de Abastecimento de Agua do municipio de Pogo
Redondo, incluindo todos os materiais € acessorios necessarios para o funcionamento das unidades.
Conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

A implantagdo da Estagdo de Tratamento de Agua do municipio de Pogo Redondo ¢ parte integrante
da execucdo das obras do novo sistema de produ¢do, que permita desvincular o abastecimento de
Poco Redondo da aducdo através do Sistema Integrado da Adutora do Alto Sertdo. As obras de
implantacdo tem como objetivo sanar os déficits de abastecimento do municipio, superando as graves
crises hidricas que assolam a regido. Justifica-se portanto a aquisi¢do com instalagdo da referida ETA.

3. ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS, CARACTERISTICAS, DE CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. A contratada devera fornecer os produtos conforme especificagdo, condi¢des e quantidades
previstas nos ANEXOS, deste Projeto Bésico;

3.2. Este processo ¢ destinado a ampla concorréncia;
3.3. O critério de julgamento sera o de menor prego.

4. PRAZO DE ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1. PRAZO DE ENTREGA:

4.1.1. O prazo total de fornecimento, instala¢do e pré-operacao sera de 120 (cento e oitenta) dias
contados a partir da data de expedi¢do da Ordem de Fornecimento pela DESO.

4.1.1.1. A CONTRATADA devera apresentar os seguintes cronogramas:
e Cronograma fisico do empreendimento, elaborado segundo as condigdes contratuais;
e Cronograma de fabricacdo dos equipamentos;
e Cronograma de montagem;

e Cronograma de pré-operacao e treinamento.
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4.1.1.2. Os cronogramas deverao possuir posicao atual, caminho critico para cumprimento dos
prazos estabelecidos e serdo divididos por baterias de processo.

4.1.1.3. Deverao ser atualizados semanalmente.

4.1.1.4. O cronograma de fabricacdo devera conter os prazos para fabricagdo, inspecao e
embarque, devendo também estabelecer o caminho critico.

4.1.1.5. O cronograma de montagem devera conter os prazos de montagem, comissionamento,
teste a seco, teste com agua, pré-operagao e operacao assistida.

4.1.2. Nao serdo aceitas como justificativas de irregularidades no fornecimento: a paralisagdo da
unidade fabril ou a quebra de equipamentos, a necessidade de manutengdes na industria, a falta
de matéria-prima, problemas com o transporte, etc.

4.1.3. Para o sancamento dessas situacdes o fornecedor deverd providenciar a aquisi¢do do
produto em outras regides e/ou com outros fornecedores, garantindo e comprovando sua
qualidade em consonancia com as especificagdes estabelecidas, entregando o produto ao mesmo
preco daquele ofertado para esta licitagao.

4.2. LOCAL DE ENTREGA INSTALACAO:

4.2.1. O local de entrega e instalagdo sera no municipio de POCO REDONDO/SE (Povoado
Curralinho), de acordo com a solicitacao da DESO, sendo que os materiais somente serdo recebidos
nos dias uteis, nos horarios de 07h as 16h.

4.3. Quando couber, os materiais deverdo vir acompanhados dos respectivos catdlogos técnicos,
termo de garantia, manual do usuario, com uma versdo em portugués e da relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada e certificado de qualidade pertinente.

4.4. Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo responsavel pelo
acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade
com as especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta.

4.5. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias,
a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

4.6. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do final do prazo
para o recebimento provisorio, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

4.7. Na hipoétese de a verificacdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento
do prazo.
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4.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

4.9. Quando couber, a licitante devera descrever o produto ofertado e indicar a marca ¢ o modelo,
conforme o caso, sob pena de desclassificacao.

5. DILIGENCIAMENTO, COMISSIONAMENTO E INSPECOES

5.1. Testes e Comissionamentos

Para todos os equipamentos relacionados deverdo ser previstos os seguintes testes e
comissionamentos:

1. Em fabrica: conforme plano de inspec¢do e testes a ser enviado pelo fabricante e nos casos nao
definidos conforme acordo a ser definido com a CONTRATADA.

2. Em campo, ap6s concluida a instalacao na ETA.
3. Operacao em vazio, exceto para bombas e medidores de vazao.
4. Operacao com agua para todos os equipamentos.

Obs.: Fica facultado a DESO a realizacio de diligéncia em fabrica, sendo a DESO responsavel
pelas despesas relacionadas ao diligenciamento.

5.2 Condic¢oes Gerais da Inspecao

5.2.1. ACONTRATADA devera promover todas as facilidades para uma inspe¢ao pormenorizada
dos materiais e trabalhos concernentes e fornecera toda mao de obra auxiliar bem como toda a
instrumentacdo, ferramental e recursos necessdrios para a realizagdo da inspecdo dos
equipamentos ou materiais, seja em fabrica ou no canteiro de obras.

5.2.2. Os equipamentos deverdo ser testados e verificadas as condi¢des de funcionamento e
também as partes dimensionais. Todas as partes deverdo ser identificadas, pelo fornecedor, de
modo a facilitar a montagem na obra. Os equipamentos sO serdao liberados para embarque apos
autorizagdo da FISCALIZACAO, facultado as inspe¢des e testes dos mesmos pela DESO.

5.2.3. Os exames ¢ ensaios de rotina de todos os componentes correrdo por conta da
CONTRATADA e deverao ser realizados, de preferéncia, na sua fabrica. Os ensaios e exames de
rotina envolvem todos os previstos nas normas técnicas correlatas (ABNT, ASTM, ANSI, etc.),
tais como:

e Ensaios ndo destrutivos.
e Verificagdo dimensional dos componentes e dos conjuntos.

e Verificacdo do funcionamento dos equipamentos mecanicos auxiliares.
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e Verificagdo de funcionamento de circuitos elétricos de comando e prote¢do em conjunto
com o funcionamento da parte mecanica ou hidraulica.

e Verificacdo de pintura e de outros tipos de protegao.
e Funcionamento em vazio quando possivel.
e Verificacdo da pintura (espessura de camada e aderéncia).

52.4. A CONTRATADA obriga-se a realizar os ensaios e as inspeg¢des definidas nesta
especificagdo, com entrega de relatorios com os resultados. Os ensaios e inspecdes serao
executados de acordo com o especificado para cada equipamento.

5.2.5. Para as chapas e perfilados serdo feitos ensaios de tracdo e dobramento por amostragem, a
critério da DESO, desde que a CONTRATADA ndo tenha condi¢des de apresentar os certificados
emitidos pelo subfornecedor ou FABRICANTE.

5.3.Transporte e Manuseio

5.3.1. Sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte, 0 manuseio € a estocagem dos
equipamentos e materiais, desde a saida da fabrica até o canteiro de obras, até a entrega definitiva da
obra. O transporte da ETA pré-fabricada, da retirada da fabrica até o local de instalagdo das unidades,
sera de responsabilidade da CONTRATADA. As dimensdes, pesos ¢ tipos de volume deverdo atender
as regulamentagdes de transporte, determinados pelos oOrgdos competentes. Todas as questdes
referentes a seguranca, seguro e regras de trafego e integridade dos equipamentos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.4. Ensaios de Recebimento

5.4.1. Todos os equipamentos, tubulagdes, conexdes, acessorios, apos adequadamente montados na
obra, deverdo ser submetidos a ensaios completos de funcionamento (em vazio e com agua limpa, na
carga nominal e com sobrecarga), quando deverdo demonstrar sua capacidade de operagdo, sem
qualquer anormalidade operacional, os quais serdo avaliados por valores especificados pela DESO.

5.5. Pré-Operacao

5.5.1. A CONTRATADA devera colocar em funcionamento as instalagdes e os equipamentos com
qualidade e desempenho igual ou superior ao estabelecido pela DESO e folhas de dados dos
equipamentos. Durante a pré-operacao deverdo ser feitos todos os ajustes e consertos requeridos pelos
equipamentos e instalagdes. A CONTRATADA devera disponibilizar técnico devidamente qualificado
para acompanhamento da operagao assistida. O periodo de operagdo assistida sera de, no minimo, 30
(trinta) dias, podendo ser prorrogado, em caso de ndo conformidades do sistema (ex.: equipamentos
com defeitos, produ¢ao de agua em desacordo com a legislacao vigente para potabilidade, reducdo de
vazao) ou apOs negociacao entre as partes € com a remuneracao proporcional ao periodo excedente.
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6. CRITERIO ACEITABILIDADE DOS PRECOS

6.1. Os precos somente serdo aceitos quando ndo superiores aos estimados no preco de referéncia da
DESO constante no ANEXO II;

6.2. Em hipdtese alguma sera aceito aumento dos valores inicialmente propostos.

7. VIGENCIA CONTRATUAL

7.1. O prazo contratual sera de 150 (cento e cinquenta) dias.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Sao obrigacdes da Contratante:

8.1.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao
e recebimento definitivo;

8.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de
comissao/servidor especialmente designado;

8.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.1.6. Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias.

8.1.7 Realizar as obras civis necessarias para implantacio das ETA (base para os
equipamentos, servicos de terraplanagem).

8.2. A Administragdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagcdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execu¢dao do

objeto e, ainda:

9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e local

constantes no Edital e seus anexos;
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9.3. Ao final da execucao dos servicos de instalacdo da ETA, a contratada deve apresentar o Manual
de Operagdo, com todos os procedimentos necessarios para o perfeito funcionamento;

9.4. Oferecer garantia conforme especificado no ITEM 20 deste Projeto Basico;

9.5. Responsabilizar-se pelos vicios aparentes e ocultos ou danos eventualmente decorrentes do
objeto, em observancia ao que dispde os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Codigo de Defesa do Consumidor
(Lein® 8.078, de 1990);

9.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, quando,
no prazo do recebimento provisorio, os produtos apresentem defeitos/vicios ou estejam em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta;

9.7. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, oS motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagao;

9.8. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;

9.9. Indicar preposto para representd-la durante a execucao do contrato.

10. DA SUBCONTRATACAO

Nao sera permitida subcontratagao.

11. ALTERACAO SUBJETIVA

11.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na
licitagdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

12. QUALIFICACAO TECNICA

12.1. Serao exigidos dos licitantes do objeto da licitacdao, na etapa de habilitacdo, para qualificacao
técnica, os seguintes documentos:

e Certidao de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

e Comprovacao da Experiéncia da Proponente deverd ser por meio de Atestado de Execugao e
conclusdo bem-sucedida, emitidos em seu nome, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, de servico de mesma natureza, acompanhado da respectiva Certidao de
Acervo Operacional (CAO), expedido pelo CREA, em quantidade igual ou superior as
parcelas de maior relevancia do objeto da presente Licitagdo, discriminadas abaixo:
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“Fornecimento e instalacio de Estacio de Tratamento de Agua (ETA) para Sistema de
Abastecimento de Agua, pré-fabricada em PRFYV, operando pelo processo de ciclo completo
(coagulacio, floculacio, decantacio e filtracao) de, no minimo, 20 L/s, com fornecimento de
todos os materiais necessarios”.

12.2. Comprovagao de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentacao da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado ou certiddo emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedido pelo CREA da
regido onde o servigo tenha sido executado, que comprove ter executado ou participado da execucao
de servigos com caracteristicas semelhantes ao objetivo da presente Licitagdo, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e de valor significativo, ou seja:

“Projeto e Execucio de Estacio de Tratamento de Agua (ETA) para Sistema de
Abastecimento de Agua, pré-fabricada em PRFV, operando pelo processo de ciclo completo
(coagulacio, floculacio, decantacio e filtracdo) de, no minimo, 20 L/s, com fornecimento de
todos os materiais necessarios”.

12.3. A comprovagdo do vinculo do profissional competente com a Proponente, devera estar vigente
e se da através de um dos seguintes documentos:

1. Ficha de Registro de Empregados;

2. Carteira de Trabalho contendo as anotacdes de contrato de trabalho;
3. Contrato social, no caso de socio ou diretor;

4. ART e/ou RRT de cargo e funcdo, devidamente vistada pelo CREA;

5. Contrato de Trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autdbnomo que preencha os
requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugao.

6. Declaragdo formal de que o profissional detentor do atestado sera contratado pela empresa no
caso de vencedor do certame, com anuéncia expressa do profissional.

13. QUALIFICACAO ECONOMICA

13.1. Conforme abaixo:

13.1.1. Balancgo patrimonial e demonstragdes contabeis do tltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

13.1.2. O Balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo ser apresentados da seguinte
forma:
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a) Para as sociedades anonimas, copia autenticada da publicagdo em Diario oficial.

b) Para as demais empresas, copias legiveis e autenticadas das paginas do Livro Diério, onde
foram transcritos o balango patrimonial e a documentagao do resultado do ultimo exercicio
social, com os respectivos termos de abertura e encerramentos registrados na Junta
Comercial ou no Cartério de Titulos e Documentos;

c) Para as empresas constituidas a menos de um ano sera exigido apenas o balanco de
abertura ¢ demonstra¢des contabeis na forma da lei.

d) No caso de ME/EPP, desde que optante pelo simples, sera exigido contabilidade
simplificada.

e) No caso de licitantes com apuragdo no lucro real, serd exigido comprovante de entrega do
SPED CONTABIL.

13.1.3. A capacidade econdomico-financeira serd verificada através de:

Liquidez Corrente (LC)> 1,00

_ Arivocirculante
Passivocirculante

Liquidez Geral (LG): > 1,00

G_AIIvc«circuIanre+ReaI1’zdveIanng0prazo
Passivocirculante+Exigivelalongoprazo

Solvéncia Geral (SG): > 1,00

SG= Ativorotal
Passivo circulante+ Passivo ndo circulante

13.1.4. A comprovagao que possui Patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
licitado.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os recursos financeiros para pagamento dos fornecimentos serdo oriundos de FONTE 100 —
RECURSOS PROPRIOS (OUTORGA).

14.2. A forma de remuneragdo para o fornecimento e instalacdo da ETA sera na modalidade Prego
Global, cujos desembolsos ocorrerdo por meio de parcelas sequenciais, na forma abaixo descrita:

o 10% do valor contratado com a entrega e aprova¢do da DESO do projeto executivo da
ETA, inclusive com Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART a 20 (vinte) dias da
ordem de fornecimento;
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o 30% do valor contratado com a entrega completa de todos os elementos da ETA e todos
0s materiais posto nas areas disponiveis, no maximo a 90 (noventa) dias da Ordem de
Fornecimento, considerando:

§ 10% do valor contratado na entrega dos floculadores e mistura rapida;
§ 10% do valor contratado na entrega dos decantadores;

§ 10% do valor contratado na entrega dos filtros e os demais componentes da
ETA, inclusive Estagcdo de Tratamento de Lodo (ETL).

o 20% do valor contratado com a instalagdo total dos materiais e equipamentos,
devidamente aprovados pela DESO, no maximo de 120 (cento e dez) dias da Ordem de
Fornecimento;

o 40% do valor contratado com a partida, treinamento e pré-operagdo, conforme descrito
no presente Projeto Basico, aprovados pela equipe técnica da DESO, no maximo a 150
(cento e vinte) dias da Ordem de Fornecimento, cumpridos todos os requisitos de
instalagdo, pré-operagado e operagao assistida.

14.3. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias apds o recebimento definitivo da nota
fiscal/fatura, devidamente acompanhada da documentagao exigida para quitacao.

14.4. Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de liquidagao de
obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

14.5. Caso se faga necessaria a apresentagdo ou reapresentacdo de qualquer nota fiscal/fatura ou
documentacgdo por culpa da contratada, o prazo de até 30 (trinta) dias reiniciar-se-4 a contar da data da
respectiva apresentagao ou reapresentagao.

15. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A contratada pelo inadimplemento de suas obrigagdes, garantida a prévia defesa da CONTRATADA
no prazo de 10(dias) dias tteis, ficard sujeita as seguintes san¢des previstas no RILC — Regulamento
Interno de Licitagdes, Contrato e Convénios e na Lei 13.303/2016:

a) Adverténcia;
b) Multa moratoria;
¢) Multa compensatoria;

d) Suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contatar com a DESO, pelo prazo
de até 02 (dois) anos;

e) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica.
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As sancdes poderdo ser aplicadas de forma cumulativa.

Ficar4 impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica Estadual, pelo prazo de até 02
(dois) anos, garantido o direito prévio de defesa, o fornecedor que:

a) Ensejar o retardamento da execu¢ao do objeto desta licitacao;
b) Nao mantiver proposta, injustificadamente;

c¢) Comportar-se de modo inidoneo;

d) Fizer declaragdo falsa;

e) Cometer fraude fiscal;

f) Falhar ou fraudar no fornecimento do objeto.

Sao consideradas condutas reprovaveis e passiveis de sangdes, dentre outras, as previstas no art. 186
do RILC.

As multas estabelecidas serdo entendidas como independentes e cumulativas e serdo compensadas
pela DESO com as importancias em dinheiro, relativas as prestagdes a que corresponderem, ou da
garantia do contrato, quando for o caso, cobradas judicialmente.

A aplicagcdo de sancdo de adverténcia se efetiva com o registro da mesma junto ao cadastro de
fornecedores e no sistema de gerenciamento de contatos da DESO, independentemente de tratar-se de
pessoa cadastrada ao ndo.

A multa podera ser aplicada nos seguintes casos:

I — Em decorréncia da interposicdo de recursos meramente procrastinatdrios, podera ser aplicada
multa correspondente 1 % do valor maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

IT — Em decorréncia da ndo regularizagao da documentagao de habilitagao, nos termos do artigo 43, §
1° da Let Complementar n° 123/2006 podera ser aplicada multa correspondente a 1 % do valor
maximo estabelecido para a licitagdo em questao.

IIT — Pela recusa em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido por este edital, podera ser aplicada multa correspondente a 5% do valor méaximo
estabelecido para a licitagdo em questao.

IV — No caso de atraso na entrega da garantia contratual, quando exigida, o instrumento convocatorio
devera prever, mediante competente justificativa, a incidéncia de multa correspondente 1 % do valor
total do contrato;

V — No caso de inexecugdo parcial, incidird multa na razdo de 20% sobre o valor da parcela ndo
executada;
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VI — No caso de inexecugao total, incidird multa na razdo de 30% sobre o saldo remanescente do
contrato;

VII — nos demais casos de atraso, incidird multa na razdo de 10% sobre o valor da parcela em atraso.

Caso nao haja o recolhimento da multa no prazo estipulado, a DESO descontara a referida
importancia de eventuais créditos a vencer da empresa contratada. Na auséncia de créditos
disponiveis para quitagdo da importincia da multa, a DESO executard a garantia quando exigida, e
quando for o caso, sera cobrada judicialmente.

A DESO podera quando do nao pagamento da multa pela Contratada, aplicar a san¢do de suspensdo
do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a DESO, por até 02 (dois) anos;

Cabe a sancdo de suspensdao em razdo de a¢do ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado
dano a DESO, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou a terceiros, aplicando a
disposi¢do do art. 189 ¢ 190 do RILC em face da legislacdo fiscal, previdenciaria, social ou
trabalhista.

16. DA PROPOSTA COMERCIAL

a) Planilha de Precos devera ser elaborada conforme Quantitativos Fornecidos pela DESO;

b) A licitante devera apresentar planilha or¢amentaria de acordo com o modelo fornecido, contendo
precos unitarios e totais, atribuidos a todos os servigos a serem executados, sendo nestes considerados
os custos com mao de obra e materiais.

c) A planilha or¢amentéria devera ser apresentada impressa € em meio magnético, em arquivo do MS
EXCEL, eventualmente, se necessario, a DESO podera solicitar a apresentagdo da planilha
orcamentaria em arquivo ORSE.

d) Declaragdao do Proponente, de que tem condig¢des de assumir todas as obras e servigos, inclusive
com os fornecimentos de todos os materiais e equipamentos previstos em Edital, a partir da assinatura
do contrato;

e) Prazo de Execug¢@o em dias corridos, contados a partir da emissao da Ordem de Fornecimento;

f) Validade da Proposta em dias corridos, contados a partir da data da abertura sessao publica de
recebimento das Propostas, minimo de 60 (sessenta) dias.

17. FISCAL DO CONTRATO

17. Empregado designado como gerente da 3.0.08.00/GOB III — GERENCIA DE OBRA
ESPECIAL III que acompanhara a execug¢do do contrato, verificando seu adimplemento em
consonancia com as clausulas pactuadas.
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18. FONTE DE RECURSOS

18.1. Fonte 100 - RECURSOS PROPRIOS (OUTORGA).

19. GARANTIA CONTRATUAL

19.1. Para contratos superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a contratada, para garantia da
execucdo do Contrato, apresentara na 5.0.11.00/GFIN — Geréncia Financeira desta Companhia, no
prazo de 20 (vinte) dias da emissdo da Ordem de Fornecimento, a importancia correspondente a 3%
(trés por cento) do valor Contratual, em uma das seguintes modalidades: 1 — Caug¢do em Dinheiro; 2 —
Seguro-Garantia; 3 — Fianga Bancaria.

20. GARANTIA

A garantia minima dos equipamentos elétricos e mecanicos, valvulas, conexdes e demais materiais
contra defeitos de fabricacdo ¢ de no minimo 12 (doze) meses. Os materiais e equipamentos cobertos
pela garantia serdo repostos ou novamente executados sem nenhum 6nus para a DESO.

As unidades de processo unitarias, coagulacdo, floculagdo, decantagdo e filtracdo terdo garantia de 5
(cinco) anos contra defeitos de fabricacdo, instalagdo, corrosdo e problemas de funcionamento._Os
materiais € equipamentos cobertos pela garantia serdo repostos ou novamente executados sem
nenhum 6nus para a DESO.

21. REAJUSTAMENTO DE PRECOS

21.1. Os pregos contratuais referentes aos servigos poderdo ser reajustados apds um ano da data de
apresentacio da proposta, de acordo com a variagio do IPCA — Indice Nacional de Pregos do
Consumidor Amplo, aplicando-se a seguinte formula:

R= V.(I1-10)/I0o

onde,

R =valor do reajustamento calculado;

V =saldo do preco inicial a ser reajustado;

Io = IPCA — Indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo correspondente a0 més de
apresentacao da proposta;

I1 = IPCA — Indice Nacional de Precos do Consumidor Amplo correspondente ao més em que é
devido o reajuste.

22. ANEXOS
e ANEXO I - ESPECIFICACOES GERAIS E DETALHAMENTO DOS SERVICOS;
e ANEXO II - PROJETO ETA e ETL —- POCO REDONDO - BLOCO HIDRAULICO;
e ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA;

e ANEXO IV- CRONOGRAMA FiSICO;
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e ANEXO YV - MATRIZ DE RISCO.

Aracaju/SE, janeiro de 2025.

Erasmo Gomes Santos Junior
Engenheiro Sanitarista e Ambiental - CREA 021.302.248-6
Gerente de Projetos
DMAE / GPRO/ DESO
Matricula 3809-1

Kleber Kurvelo Fontes
Diretor de Meio Ambiente e Expansao
DMAE / DESO
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ANEXO I - ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E DETALHAMENTO DOS SERVICOS:

1.1.Estacdo de Tratamento de Agua, tipo Ciclo Completo, modular, pré-fabricada, com capacidade
para 40 L/s, inclusive Estacdo de Tratamento de Lodo (ETL) para implantacdo do Sistema de
Abastecimento de Agua do municipio de Pogo Redondo.

1.2. Fornecimento e instalagdo de uma Estacdo de Tratamento de Agua, tipo Ciclo Completo, pré-
fabricada em Plastico Reforcado com Fibra de Vidro (PRFV), com capacidade para 40 L/s,
considerando o seguinte escopo como responsabilidade da CONTRATADA:

e Elaboracdo ¢ fornecimento do projeto executivo de todas as unidades que compoem a ETA,

inclusive interligacdes entre as mesmas, sistema de automacdo ¢ Centro de Controle de
Motores — CCM, com memorial descritivo e Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

e O referido projeto devera detalhar os pontos de aplicagdo e dosagens de produtos quimicos,
uma vez que os equipamentos de armazenamento e dosagem serdo fornecidos pela DESO.
Também devera prever os pontos de amostragem de dgua em todas as etapas do processo,
como de dgua bruta, pos coagulagdo, pos floculagdo, pds decantacio e agua filtrada em cada
filtro.

e O projeto executivo devera ser apresentado em até 30 (trinta) dias da data da assinatura da
Ordem de Fornecimento, para a analise e aprovacgao da DESO.

e Fornecimento de data-book, dos manuais com instru¢des de carregamento, colocacdo em
operacdo e manutencdo dos equipamentos fornecidos.

e Fornecimento das unidades do tanque de chegada, floculagdo, decantacdo e filtragdo, em
modulos, sendo responsavel pelo fornecimento de todos os equipamentos e materiais
necessarios para interligacdo completa das unidades de tratamento.

e Fornecimento do sistema de recuperagao e recirculagdo de agua de lavagem, condicionamento
do lodo (adensamento) e leitos de secagem. A disposi¢ao final do lodo desaguado sera de
responsabilidade da DESO.

e Todas as partes integrantes da ETA descritas no presente Projeto Basico deverdo ser
dimensionadas, com seguranca, para trabalho continuo, observando as normas ABNT e
aquelas apresentadas pela DESO, devendo ser apresentado memorial de calculo de
dimensionamento para aprovagao prévia pela DESO.

e Fornecimento de dispositivos que permitam a distribuicdo equitativa da vazdo entre os
modulos, bem como isolamento de cada modulo sem prejuizo a continuidade da operagao da
ETA.
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Fornecimento dos moédulos dotados de escadas, passarelas e guarda-corpos instalados de
acordo com as normas de seguranga vigentes, permitindo a inspecao e operagdo das unidades
de forma segura.

Os guarda-corpos deverdo possuir altura de 1,10 m, com barras intermedidrias @¥1.1/2" em
PRFV com espacamento entre perfis verticais de, no maximo, 110 mm, e espagamento
maximo entre montantes de 2,0 m. Os inserts, os pinos, os chumbadores fixos ou de expansao
e as grapas de fixacdo dos guarda-corpos a laje de piso devem ser de ago inoxidavel AISI 304
ou 316. Esta exigéncia ¢ aplicavel aos demais parafusos que forem utilizados.

Os modulos de floculagdo deverdo ser do tipo hidraulico, com quatro bandejas cada
floculador, com geometria ¢ dimensdes que possibilitem a obtengdo de gradientes de
velocidade adequados a formagdo de flocos para uma eficiente decantacdo. Os mddulos de
floculacdo devem ser dotados de descarga hidraulica de lodo para fins de limpeza/lavagem das
unidades.

A decantagdo devera ser de alta taxa com laminados de PVC flexivel, fabricados com tecido
de fibras sintéticas de alta tenacidade (PES) telada, revestido com Policloreto de Vinila
atoxico, sem laqueamento, protegido contra raio UV, instalados com uma inclinagdo de 60°.
Os materiais de fixacdo dos laminados, tais como prisioneiros, porcas, arruelas, esticadores,
perfis, presilhas e abragadeiras deverdo ser em ago inoxidavel AISI 304.

As unidades de filtracdo deverdo ser de fluxo descendente, com taxa de filtracdo para
dimensionamento ndo superior a 240 m*/m? x dia, com leito filtrante misto (antracito+areia)
fornecido pela contratada. A granulometria das camadas filtrantes e seixos rolados (se houver)
deverdo obedecer a especificagcdes técnicas aplicaveis para obtengdo da qualidade da agua
final, em cumprimento aos padrdes de potabilidade exigidos pelas legislagdes vigentes. Os
materiais utilizados na composi¢do do leito filtrante deverdo ser essencialmente inertes e
insoluveis, fornecidos ensacados ou a granel, de procedéncia idonea e perfeitamente
identificaveis, totalmente lavados e protegidos contra contaminacdo. A CONTRATADA
devera apresentar, antecipadamente, projeto do fundo de filtro e composi¢ao do leito filtrante
para analise e aprovacao da DESO.

O sistema de recuperacdo de adgua de lavagem, condicionamento e disposi¢do de lodo sera
composto de unidade de acumulo e adensamento de lodo, recalque de recirculacao de dgua de
lavagem e recalque de lodo adensado para os leitos de secagem, de responsabilidade da
contratada, conforme projeto.

Os materiais equipamentos deverdo ser fornecidos conforme as ultimas revisdes das normas
técnicas vigentes, como ASTM, ABNT, AISI, ISO, ASME, AWWA.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo barrilete de interligacao
entre as unidades componentes do bloco hidraulico da ETA, incluindo valvulas, conexdes,
pecas, parafusos com porcas e arruelas.
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Todos os equipamentos e materiais deverdo receber pintura protetora contra corrosdo,
devendo a CONTRATADA apresentar especificacao dos tipos de protecio/pintura que serdao
aplicadas para analise e aprovagao da DESO.

A ETA devera ser dimensionada para atender aos padrdes de qualidade da dgua exigidos na
PORTARIA GM/MS N° 888, DE 4 DE MAIO DE 2021.

A ETA devera ser dimensionada e projetada atendendo os requisitos da NBR 12216 da ABNT
— Projeto de estagdo de tratamento de dgua para abastecimento publico, quando couber,
prevalecendo os pardmetros mais restritivos do presente Projeto Basico.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais e
equipamentos, incluindo valvulas, interligacdes entre moddulos, tubulagdes hidraulicas e
elétricas necessarios para o perfeito funcionamento da estagdo de tratamento de 4gua.

E parte integrante do fornecimento da ETA toda solugdo elétrica e de automacio e controle
(Centro de Controle de Motores — CCM, Painel de Automagao, distribui¢ao dos circuitos e
infraestrutura de forga e controle da sala elétrica até a ETA Pré-fabricada) necessario a sua
operagao local e remota, manual e automadtica, incluindo solu¢do de integragdo, pré-operagao,
startup e operagao assistida.

Deve ser previsto o fornecimento dos equipamentos € servicos necessarios a implementacao
do sistema de automagcdo da ETA (painéis de automagdo, cabos, etc) que consiste,
basicamente, descarga dos decantadores e retrolavagem dos filtros. O controle e aquisicao de
dados sera realizado por meio de um Controlador Légico Programével — CLP.

O fornecimento da ETA inclui o fornecimento de materiais, equipamentos € mao de obra para
instalacdo, interligacdo e comissionamento de toda a infraestrutura elétrica, de controle e
automagdo (rede de dutos subterrancos, ecletrodutos, eletrocalhas, leitos de cabos, cabos
elétricos de poténcia, cabos de rede, cabos de controle, cabos de instrumentagdo, etc.)
necessaria a distribui¢ao de forga, controle e automagao para pleno funcionamento e operagao
local e remota da ETA.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA o startup das unidades com treinamento
operacional durante 30 (trinta) dias, com a disponibilizagdo de pessoal em quantidade
suficiente e qualificados tecnicamente, para ajustes dos equipamentos e instalacdes, caso
necessario.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de Data-book de equipamentos,
manuais de instalagdo, operacdo e manutengao.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a apresentagdo a DESO do cronograma de
fabricacdo, transporte, montagem, comissionamento e startup.
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Serd de responsabilidade da CONTRATADA a apresentacdo a DESO, para aprovacdo, de
todas as dimensdes e taxas previstas em memoria de calculo.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a mobilizagdo de pessoal, maquinas, pegas,
acessorios, ferramentas e equipamentos para execugdo dos servigos, incluindo fretes e
montagens.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilidade de todos os materiais e
equipamentos necessdrios para realizagdo dos servigos no local especificado, incluindo
suportes, itens de prote¢do, sinalizacdo e seguranca, bem como quaisquer outros elementos
que venham a ser necessarios para a realizag¢ao do servigo.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a execugdo dos servigos obedecendo todas as
normas de seguranga do trabalho, inclusive com o fornecimento de EPIs e EPCs aos seus
operadores.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA manter, por sua conta e em vigéncia, seguro total
dos bens que serdo utilizados, para casos de avarias por colisdo, roubo, furto, incéndio ou
perda total dos mesmos e contra danos pessoais a terceiros.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA apresentar o plano de pintura dos equipamentos
e tubulagdes para andlise da DESO, bem como sua execucdo mediante aprovacdo. A pintura
de qualquer parte do equipamento e toda protecdo a ser empregada somente poderd ser
aplicada apos inspec¢ao e liberagdo pela DESO. Todos os materiais ou superficies que, pela sua
natureza ou func¢do, ndo devam sofrer a ag¢do de abrasivos e/ou pintura, deverdo ser
convenientemente protegidos contra a agdo desses agentes. Os equipamentos deverdo ser
protegidos contra a entrada de abrasivos em suas partes rotativas ou deslizantes. Os
equipamentos removiveis deverdo ser desligados e removidos a fim de permitir a limpeza e
pintura das superficies contiguas. Todas as superficies usinadas, que ndo serdo pintadas, apds
a limpeza e secagem deverao ser protegidas com uma aplicagdao de compostos anticorrosivos
do tipo verniz, 6leo ou graxa, dependendo de cada caso especifico. Na fase de montagem do
equipamento, tais protecdes serdo facilmente removiveis por meio de solventes apropriados.
As tubulagdes de aco ou ferro fundido, fornecidos sem pintura ou com a pintura normal do
fabricante, deverdo ser convenientemente protegidos contra a corrosdao, conforme
especificado, através da aplicagdo de revestimento ou pintura basica e pintura de acabamento.
A pintura de acabamento dos equipamentos de processo, quando houver, sera feita pela
CONTRATADA. As cores das pinturas de acabamento para identificagdo serdao definidas pela
DESO. Retoques de pintura na obra serao feitos usando os mesmos padrdes. Caso as areas de
retoque apresentem diferencas de tonalidade a pintura do equipamento devera ser totalmente
refeita. A CONTRATADA devera especificar que tipos de protecdo e/ou pintura serdo dados
as pecas, de acordo com sua qualidade, local de utilizacdo e desgaste previsto no
funcionamento dos equipamentos. As superficies externas deverdo ser devidamente
preparadas para receber pintura anticorrosiva. Deverdo ser isentas de todos os vestigios de
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carepas de laminagdo, ferrugem, respingos de solda, 6leos, graxas, sujeiras e demais
substancias estranhas, objetivando-se obter superficies totalmente limpas e secas.

e A CONTRATADA devera apresentar o plano de pintura de cada equipamento com
especificacdo das tintas, espessuras das camadas, tonalidades, nimero de demaos e intervalos
de aplicagao.

e Serd de responsabilidade da CONTRATADA fornecimento de todos os projetos executivos,
inclusive de automagao e As Built.

e Sera de responsabilidade da CONTRATADA aplicar treinamento de manutengdo e operacao,
abordando, no minimo, conteudos como fung¢des dos equipamentos, apresentagdo da
documentagdo técnica, recomendagdes para operacdo, técnicas de desmontagem e ajustes,
técnicas de manuten¢do preventiva, corretiva e preditiva, té€cnicas de manuseio e transporte de
equipamentos.

Obs.: No caso da impossibilidade de atendimento a certos detalhes das especificacoes devido a
alguma técnica diferente de execucido, o fornecedor devera descrever completamente os
aspectos que, porventura, apresentem diferencas em relacio as especificacoes da DESO, para
que este avalie e formule parecer aceitando ou ndo a especificacido distinta, desde que em
conformidade com o objeto da contratacio.
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ANEXO II - PROJETO ETA POCO REDONDO — BLOCO HIDRAULICO

https://drive.google.com/drive/folders/ImJLfyntE1s9PBwXnfgVe8-WEjmjiKacn?usp=drive link
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ANEXO III - PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO V — CRONOGRAMA FiSICO

AQUISICAC E INSTALACAD DE UMA ESTACAQ DE TRATAMENTO DE AGUA POCO REDONDG, TIPO CICLO
COMPLETO, MODULAR, PRE-FABRICADA EM PREV. COM CAPACIDADE PARA 40 LJ/S

CRONOGRAMA DIAS

Item Descrigdo 20 | 60 | 30 | 120 | 150

1. |EXECUGAO DE SERVIGOS

1.1 |Projeto Executivo da Estagdo de Tratamento de Agua — ETA

12 |Execugdo das obras civis (Pela Contratante)

13 |Fabricagdo e entrega completa de todos os elementos da ETA e todos
= |os materiais posto” nas areas disponiveis

14 |Instalagdo total dos materiais e equipamentos

1.5 | Treinamento e pré-cperagao

PRAZO CONTRATUAL 150 dias
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ANEXO V — MATRIZ DE RISCO
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Caodigo de verificacdo: VFEU-OANE-J5Q9-HVJH

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/04/2025 é(sao) :
Legenda: ® Aprovada @ Indeterminada @ Pendente

® ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR 10/04/2025 09:14:21 (Certificado Digital)

@ KLEBER CURVELO FONTES 10/04/2025 11:03:19 (Certificado Digital)



