
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09162

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA O SISTEMA INTEGRADO DE MALHADOR - SERVIÇOS

(%)
01 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 205.499,76 100,00

01.01 174.728,40 85,03SERVIÇOS MONTAGEM E PRÉ-OPERAÇÃO

01.01.001 h 660,00 157,16 103.725,60 50,48Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 660,00 38,55 25.443,00 12,38Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 660,00 33,88 22.360,80 10,88Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.004 h 660,00 35,15 23.199,00 11,29Montador equipamentos com encargos complementares

01.02 5.531,04 2,69ETAPA DE FLOCULAÇÃO EM PRFV

01.02.001 5.531,04 2,6903 UNIDADES DE FLOCULADOR DE BANDEJA PERFURADA DN 2,50 X 4,00 M

01.02.001.001 m2 167,00 12,40 2.070,80 1,01Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex

01.02.001.002 m2 167,00 20,72 3.460,24 1,68Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.03 8.154,14 3,97ETAPA DE DECANTAÇÃO EM PRFV

01.03.001 8.154,14 3,9702 UNIDADES DE DECANTADOR LAMELAR DN 3,00 X 3,50 M 

01.03.001.001 m2 246,20 12,40 3.052,88 1,49Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex

01.03.001.002 m2 246,20 20,72 5.101,26 2,48Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.04 6.921,72 3,37ETAPA DE FILTRAÇÃO EM PRFV

01.04.001 6.921,72 3,3703 UNIDADES DE FILTROS DESCENDENTES DN 3,00 X 3,20 M

01.04.001.001 5.232,60 2,55Colocação de material para leito filtrante

01.04.001.001.001 h 90,00 32,65 2.938,50 1,43Pedreiro com encargos complementares

01.04.001.001.002 h 90,00 25,49 2.294,10 1,12Servente com encargos complementares

01.04.001.002 m2 51,00 12,40 632,40 0,31Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex

01.04.001.003 m2 51,00 20,72 1.056,72 0,51Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.05 2.341,26 1,14ETAPA DE DESINFECÇÃO EM PRFV

01.05.001 2.341,26 1,1401 UNIDADE DE TANQUE DE CONTATO MODELO CHICANA HORIZON, 

01.05.001.001 m2 70,69 12,40 876,56 0,43Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex

01.05.001.002 m2 70,69 20,72 1.464,70 0,71Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.06 1.636,46 0,80ETAPA DE ADENSAMENTO LODO LAVAGEM EM PRFV

01.06.001 1.636,46 0,8003 UNIDADE DE TANQUE DE DESCANSO DE LODO DN 3,00 X 3,00 M 

01.06.001.001 m2 49,41 12,40 612,68 0,30Pintura para interiores ou exteriores, sobre paredes, com lixamento,
aplicação de 01 demão de liquibrilho sobre latex

01.06.001.002 m2 49,41 20,72 1.023,78 0,50Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.07 5.188,90 2,52ESCADA, GUARDA CORPO E PASSARELA

01.07.001 m 4.096,50 1,99
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09162

Novembro/2024-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) PARA O SISTEMA INTEGRADO DE MALHADOR - SERVIÇOS

(%)
Guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis pultrudados pintados em esmalte pu
acrílico e sistema de ancoragem em aço inoxidável aisi304 - h=1,10m (
passarela) (C4747/SEINFRA_CE)

01.07.001.001 h 75,00 29,13 2.184,75 1,06Montador de estrutura metálica com encargos complementares

01.07.001.002 h 75,00 25,49 1.911,75 0,93Servente com encargos complementares

01.07.002 m 436,96 0,21Escada de marinheiro em fibra de vidro pultrudada, perfil quadrado, pintura
protetora contra raios uv, com guarda corpo ( passarela) (C4748/SEINFRA_CE)

01.07.002.001 h 8,00 29,13 233,04 0,11Montador de estrutura metálica com encargos complementares

01.07.002.002 h 8,00 25,49 203,92 0,10Servente com encargos complementares

01.07.003 655,44 0,32Guarda corpo em fibra de vidro c/ perfis pultrudados pintados em esmalte pu
acrílico e sistema de ancoragem em aço inoxidável aisi304 - h=1,10m ( escada
adensador) (C4747/SEINFRA_CE)

01.07.003.001 h 12,00 29,13 349,56 0,17Montador de estrutura metálica com encargos complementares

01.07.003.002 h 12,00 25,49 305,88 0,15Servente com encargos complementares

01.08 997,84 0,48ELETROMECÂNICOS E AUTOMAÇÃO

01.08.001 997,84 0,4803 UNIDADE DE TANQUE DE DESCANSO DE LODO DN 3,00 X 3,00 M 

01.08.001.001 997,84 0,48Painel eletrico c/2 soft start 25cv, 380v/60hz - montagem com supervisão de
engenheiro ( painel bombas de lavagem)

01.08.001.001.001 h 8,00 26,33 210,64 0,10Auxiliar de eletricista com encargos complementares

01.08.001.001.002 h 4,00 52,06 208,24 0,10Montador eletromecãnico com encargos complementares

01.08.001.001.003 h 8,00 33,08 264,64 0,13Eletricista com encargos complementares

01.08.001.001.004 h 2,00 157,16 314,32 0,15Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

205.499,76
(duzentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DVAQ-5FTE-XLO1-JDBJ

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/05/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR
09/04/2025 10:12:59
(Certificado Digital)



