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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Janeiro/2025 Moeda: R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL 337.104,24 7,74
01.01 RECURSOS HUMANOS 311.739,12 92,48
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 792,00 167,69 132.810,48 39,40
01.01.002 Mestre de obras com encargos complementares h 1.056,00 82,27 86.877,12 25,77
01.01.003 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 1.056,00 27,22 28.744,32 8,53
01.01.004 Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares h 1.056,00 33,15 35.006,40 10,38
01.01.005 Vigia diurno com encargos complementares h 1.056,00 26,80 28.300,80 8,40
01.02 VEICULO DA ADMINISTRAGAO LOCAL 25.365,12 7,52
01.02.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel (rodagem média mensal 2.000K h 1.056,00 24,02 25.365,12 7,52
m),manutencao, seguro e despesas com licenciamento
02 CANTEIRO DE OBRA 169.459,36 3,89
02.01 CANTEIRO CENTRAL 147.058,24 86,78
02.01.001 Barracéo para escritério de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos un 1,00 29.187,45 29.187,45 17,24
02.01.002 Barracao para banheiro e vestiario de obra, s=35,10m?, capacidade 20 operarios com materiais novos un 2,00 23.041,04 46.082,08 27,19
02.01.003 Barracéo aberto para refeitorio de obra (capacidade 24 refei¢des simultaneas)-s=61,60m2 com materiais novo un 1,00 22.317,26 22.317,26 13,17
s
02.01.004 Barracéo fechado porte pequeno para depdsito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos un 2,00 15.506,00 31.012,00 18,30
02.01.005 Extintor de pé quimico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 94 un 6,00 336,46 2.018,76 1,19
44, 10721
02.01.006 Recarga de Extintor de p6 quimico seco (PQS), capacidade 12 kg ABC un 6,00 224,39 1.346,34 0,79
02.01.007 Placa de obra em chapa ago galvanizado, instalada m2 27,00 451,85 12.199,95 7,20
02.01.008 Ligagéo Predial de Agua em Mureta de Concreto, Proviséria ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inc UN 1,00 786,28 786,28 0,46
lusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm
02.01.009 Instalag&o proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento un 1,00 2.108,12 2.108,12 1,24
do medidor
02.02 MANUTENGAO DO CANTEIRO 11.469,72 6,77
02.02.001 Aluguel mensal de area meés 6,00 755,02 4.530,12 2,67
02.02.002 Agua - dispéndio mensal més 6,00 493,11 2.958,66 1,75
02.02.003 Consumo de energia elétrica més 6,00 224,71 1.348,26 0,80
02.02.004 Telefone - dispéndio mensal més 6,00 193,49 1.160,94 0,69
02.02.005 Material de limpeza més 6,00 161,62 969,72 0,57
02.02.006 Material de escritério més 6,00 37,45 224,70 0,13
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
02.02.007
02.03
02.03.001
03
03.01
03.01.001
03.01.002

03.01.003
03.01.004
03.01.005
03.02

03.02.001
03.02.002

03.02.003

03.02.004
03.02.005
03.02.006

03.02.007
03.02.008
03.02.009
03.02.010
03.02.011
03.03

03.03.001
03.03.002
03.03.003

DESCRICAO
Aluguel de computador work station
TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, poténcia 160 cv
INFRAESTRUTURA
SERVICOS PRELIMINARES
Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/arvores de diam. até 0,15m

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante 10 m* - carga com escavadeira hidraulica (cag
amba de 0,80 m®/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

Demolicéo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_09/2023
Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3)
Descarte de residuos da construgao civil em area licenciada

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Locacgéao de servicos de terraplenagem de obras civis

Escavacao horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a categoria com trator de esteira
s (170hp/lamina: 5,20m3) e caminh&o basculante de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020

Escavacao horizontal, incluindo escarificagao, carga, descarga e transporte em solo de 2a categoria com tr
ator de esteiras (170hp/lamina: 5,20m3) e caminhdo basculante de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020

Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?)
Compactagao de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 100% do proctor normal

Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisi¢éo, escavagao e carga na jazida (medido pelo corte), e
xclusive limpeza da area e transporte

Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?)
Compactagéo de aterros, com rolo vibratério pé de carneiro, a 100% do proctor normal

Controle tecnologico de concreto com moldagem de corpos de prova, distancia 101 a 150 km

Aplicacdo de adubo em solo. af_07/2024

Plantio de grama esmeralda ou s&o carlos ou curitibana, em placas. af_07/2024

PAVIMENTAGAO

Locagéao de servigcos de pavimentagcao

Regularizagao, gradeamento, e compactagéo de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t

Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga (posto na cacamba), exclusive
transporte

Péagina 2

ESTE PROFISSIONAL SO SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZACAO DOS CUSTOS UNITARIOS. N&o sou responsavel pelos quantitativos.

m2

m3

m3
tkm

m2

m3

m3

tkm
m3

m3

tkm
m3
dia
m2

m2

m2
m2

m3

QTD
12,00

180,00

4.578,22
595,17

52,31
4.856,10
78,47

6.387,54
2.135,65

3.203,48

58.284,38
5.339,25
2.897,81

86.934,30
2.229,08
8,00
649,73
649,73

1.777,00
1.515,80
346,52

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008858
BDI: 24,8400%

EXECUGAO DE SERVIGOS DE AMPLIACAO DA ETA SERTANEJA - AREA 200 - AMPARO DO SAO FRANCISCO/SE - SERVICOS

PRECO UNIT
23,11

60,73

0,72
10,89

62,87
1,01
37,45

1,66
16,45

19,67

1,01
6,24
17,45

1,01
6,24
2.319,34
4,57
23,03

1,80
1,50
19,97

Ref.: Janeiro/2025 Moeda: R$
VALOR TOTAL (%)
277,32 0,16
10.931,40 6,45
10.931,40 6,45
2.312.532,59 53,09
20.909,81 0,88
3.296,32 0,12
6.481,40 0,28
3.288,73 0,14
4.904,66 0,21
2.938,70 0,13
389.698,50 16,87
10.603,32 0,46
35.131,44 1,52
63.012,45 2,73
58.867,22 2,55
33.316,92 1,44
50.566,78 2,19
87.803,64 3,80
13.909,46 0,60
18.554,72 0,80
2.969,27 0,13
14.963,28 0,65
396.877,10 17,16
3.198,60 0,14
2.273,70 0,10
6.920,00 0,30
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Janeiro/2025 Moeda: R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.03.004 Execugéo e compactagao de base e ou sub base com solo cimento (teor de cimento igual a 6%) - exclusive esc m3 266,55 261,99 69.833,43 3,02
avacgao, carga e transporte e solo. af_09/2017
03.03.005 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 7.996,50 1,01 8.076,47 0,35
03.03.006 Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado m 725,00 59,67 43.260,75 1,87
com argamassa de cimento e areia trago 1:3
03.03.007 Pavimentacao em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa de cimento e arei m2 1.777,00 148,12 263.209,24 11,38
a trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico
03.03.008 Demarcagao de pavimentos com pintura de 1 demé&o de resina acrilica, e aplicagao de micro-esferas para sina m2 7,22 14,53 104,91 0,00
lizagédo horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.)
03.04 PASSEIOS NO ENTORNO DAS PISTAS 53.262,69 2,30
03.04.001 Locagéao de servigos de pavimentagao m2 395,00 1,80 711,00 0,03
03.04.002 Regularizagdo manual e compactacao com placa vibratéria m2 395,00 9,30 3.673,50 0,16
03.04.003 Aplicagao de lona plastica para execugéo de pavimentos de concreto. af_04/2022 m2 395,00 4,63 1.828,85 0,08
03.04.004 Execucgéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento m2 395,00 118,85 46.945,75 2,03
convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022
03.04.005 Junta de dilatagcdo com brita 2, argamassada, esp=7cm m2 13,83 7,49 103,59 0,00
03.05 BRITA NO ENTORNO DA ETA 242.036,89 10,47
03.05.001 Lastro de brita 2 m3 954,63 253,54 242.036,89 10,47
03.06 BASES DE CONCRETO DA ETA 927.476,32 40,11
03.06.001 Locagéo de construgéo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugao de gabarito de madeira m2 2.564,30 8,26 21.181,12 0,92
03.06.002 Base com brita graduada, exclusive transporte da brita m3 539,95 258,96 139.825,45 6,05
03.06.003 Aplicacao de lona plastica para execugéo de pavimentos de concreto. af_04/2022 m2 2.159,80 4,63 9.999,87 0,43
03.06.004 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura m3 509,63 737,22 375.709,43 16,25
03.06.005 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 22.199,90 16,42 364.522,36 15,76
superestruturas e fundagdes - R1
03.06.006 Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07. m2 56,44 99,07 5.591,51 0,24
.2015
03.06.007 Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecanico com acabadora simples - Rev 02 m2 2.159,80 4,89 10.561,42 0,46
03.06.008 Junta de dilatacdo com brita 2, argamassada, esp=7cm m2 11,37 7,49 85,16 0,00
03.07 LIMPEZA FINAL 3.038,91 0,13
03.07.001 Limpeza de ruas (varrigdo e remogao de entulhos) m? 4.341,30 0,70 3.038,91 0,13
03.08 FECHAMENTO DA AREA 279.232,37 12,08
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03.08.001 Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, ci m2 671,46 388,78 261.050,22 11,29
ntas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor
u similar.
03.08.002 Instalagéo de concertina dupla clipada, espiral de 300 mm. af_03/2024 m 335,73 38,93 13.069,97 0,57
03.08.003 Portdo padrao DESO modelo D, dimensées 4,00 x 1,60m, inclusive pintura un 1,00 3.957,70 3.957,70 0,17
03.08.004 Logotipo da DESO em Estruturas Térreas un 1,00 1.154,48 1.154,48 0,05
04 HIDRAULICO 99.464,52 2,28
04.01 INTERLIGAGOES 99.464,52 100,00
04.01.001 SERVICOS PRELIMINARES 1.376,49 1,36
04.01.001.001 Locagéo de rede de drenagem m 671,46 2,05 1.376,49 1,36
04.01.002 ABERTURA DE VALAS 9.206,13 9,26
04.01.002.001 Escavacao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composigéo por trech m3 218,34 11,07 2.417,02 2,43
0), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de int
rferéncia. af_09/2024
04.01.002.002 Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composicéo por trecho), ret m3 145,56 14,71 2.141,19 2,15
roescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nivel de interfe
éncia. af_09/2024
04.01.002.003 Carga mecanica de material de 12 categoria m3 283,84 1,27 360,48 0,36
04.01.002.004 Carga mecanica de material de 22 categoria m3 189,23 3,72 703,94 0,71
04.01.002.005 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 3.548,02 1,01 3.583,50 3,61
04.01.003 LASTRO DE AREIA 7.650,45 7,70
04.01.003.001 Lastro de areia m3 36,39 175,39 6.382,44 6,42
04.01.003.002 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 1.255,46 1,01 1.268,01 1,28
04.01.004 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 14.645,19 14,73
04.01.004.001 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 150 mm, junta elastica integrada, m 78,00 4,79 373,62 0,38
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (nédo inclui fornecimento). af_05/2024
04.01.004.002 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 200 mm, junta elastica integrada, m 120,00 8,90 1.068,00 1,07
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_05/2024
04.01.004.003 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 400 mm, junta elastica integrada, m 162,00 15,52 2.514,24 2,53
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_05/2024
04.01.004.004 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 500 mm, junta elastica integrada, m 180,00 18,83 3.389,40 3,41
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_05/2024
04.01.004.005 Assentamento de tubos de PVC+PRFV, junta elastica, diam.= 600 mm m 48,00 11,47 550,56 0,55
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
04.01.004.006
04.01.004.007
04.01.004.008
04.01.004.009

04.01.004.010

04.01.004.011

04.01.004.012

04.01.004.013

04.01.004.014

04.01.004.015

04.01.004.016

04.01.004.017

04.01.004.018

04.01.004.019
04.01.004.020
04.01.004.021
04.01.005

04.01.005.001
04.01.005.002
04.01.005.003
04.01.005.004
04.01.005.005
04.01.006

DESCRICAO
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecéanica, diam.= 300 mm
Assentamento de tubos em ferro fundido, junta mecanica, diam.= 400 mm
Assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"),Tigre-ADS N-12 ou similar
Assentamento de conexado com 2 acessos, ferro fundido para rede de agua, dn 300 mm, junta flangeada (n&o i
nclui o fornecimento). af_09/2021

Assentamento de conexdo 2 acessos alinhados de ferro fundido para rede de agua, dn 400, junta elastica, in
stalado em local com nivel baixo de interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de conexao 3 acessos de ferro fundido para rede de agua, dn 500, junta elastica, instalado em
local com nivel baixo de interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de conexdo 3 acessos de ferro fundido para rede de agua, dn 600, junta elastica, instalado em
local com nivel baixo de interferéncias (néo inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de conexao 2 acessos alinhados de ferro fundido para rede de agua, dn 600, junta elastica, in
stalado em local com nivel baixo de interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de conexao 2 acessos alinhados de ferro fundido para rede de agua, dn 500, junta elastica, in
stalado em local com nivel baixo de interferéncias (n&o inclui fornecimento). af_05/2024

Assentamento de conexdo com 1 acesso, ferro fundido para rede de agua, dn 100 mm, junta flangeada (n&o in
clui o fornecimento). af_09/2021

Assentamento de conexdo com 1 acesso, ferro fundido para rede de agua, dn 200 mm, junta flangeada (n&o in
clui o fornecimento). af_09/2021

Assentamento de conexao com 1 acesso, ferro fundido para rede de agua, dn 100 mm, junta flangeada (n&o in
clui o fornecimento). af_09/2021

Assentamento de conexdo com 1 acesso, ferro fundido para rede de agua, dn 100 mm, junta flangeada (n&o in
clui o fornecimento). af_09/2021

Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 350mm a 450mm
Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. = 200mm a 300mm
Assentamento de conexao de pvc je para esgoto sanitario 01 ou 02 bolsas diam. = 75 ou 100 mm
FECHAMENTO DE VALAS

Regularizagdo Manual

Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséao. af_08/2023

Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af_08/2023

Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)

Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?)
BLOCOS DE ANCORAGEM
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE AMPLIACAO DA ETA SERTANEJA - AREA 200 - AMPARO DO SAO FRANCISCO/SE - SERVICOS

Cod. Empreendimento: 008858
BDI: 24,8400%
Ref.: Janeiro/2025 Moeda: R$

VALOR TOTAL (%)
189,00 0,19
280,48 0,28
1.891,44 1,90
237,08 0,24

861,75 0,87

96,91 0,10

345,27 0,35

460,32 0,46

678,16 0,68

416,07 0,42

149,20 0,15

416,07 0,42

416,07 0,42

201,28 0,20
46,02 0,05
64,25 0,06

37.075,57 37,27
2.521,83 2,53
6.853,84 6,89
2.412,37 2,42

17.023,81 17,11
8.263,72 8,32

27.500,69 27,65
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04.01.006.001 Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem langamento e adensamento m3 23,29 714,88 16.649,56 16,74
04.01.006.002 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura m3 23,29 38,31 892,24 0,90
04.01.006.003 Forma plana para fundagoes, em tabuas de pinho, 03 usos m?2 81,41 122,33 9.958,89 10,01
04.01.007 SERVICOS OCMPLEMENTARES 2.010,00 2,03
04.01.007.001 Limpeza, desinfecgéo e teste de redes de abastecimento de agua m 402,00 3,23 1.298,46 1,31
04.01.007.002 Cadastro de Redes de Agua / Adutoras m 402,00 1,77 711,54 0,72
05 DRENAGEM 12.050,60 0,28
05.01 SERVICOS PRELIMINARES 1.376,49 11,42
05.01.001 Locagéo de rede de drenagem m 671,46 2,05 1.376,49 11,42
05.02 ABERTURA DE VALAS 1.156,38 9,60
05.02.001 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composi¢éo por trech m3 37,71 11,07 417,45 3,46

0), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de int
rferéncia. af_09/2024
05.02.002 Escavacao mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composig&o por trecho), ret m3 25,14 14,71 369,81 3,07

roescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nivel de interfe
éncia. af_09/2024

05.02.003 Carga mecanica de material de 22 categoria m3 32,68 3,72 121,57 1,01
05.02.004 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) tkm 245,10 1,01 247,55 2,06
05.03 LASTRO DE AREIA 1.322,38 10,97
05.03.001 Lastro de areia m3 6,29 175,39 1.103,20 9,15
05.03.002 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) tkm 217,01 1,01 219,18 1,82
05.04 ASSENTAMENTO DE TUBULAGOES E CONEXOES 1.108,72 9,20
05.04.001 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 400 mm, junta elastica integrada, m 51,00 15,52 791,52 6,57
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_05/2024
05.04.002 Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de agua, dn 300 mm, junta elastica integrada, m 26,00 12,20 317,20 2,63
instalado em local com nivel baixo de interferéncias (ndo inclui fornecimento). af_05/2024
05.05 FECHAMENTO DE VALAS 6.375,09 52,90
05.05.001 Regularizagdo Manual m2 62,85 6,93 435,55 3,61
05.05.002 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percusséo. af_08/2023 m3 33,80 32,67 1.104,25 9,16
05.05.003 Reaterro manual de valas, com placa vibratéria. af _08/2023 m3 20,81 27,24 566,86 4,70
05.05.004 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 43,94 62,42 2.742,73 22,76
05.05.005 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?3) tkm 1.318,20 1,01 1.331,38 11,06
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05.05.006 Carga mecanica de material de 12 categoria m3 21,97 1,27 27,90 0,23
05.05.007 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) tkm 164,77 1,01 166,42 1,38
05.06 SERVICOS COMPLEMENTARES 711,54 5,91
05.06.001 Cadastro de Redes de Drenagem m 402,00 1,77 711,54 5,91
06 CASA DE QUIMICA 336.007,45 7,71
06.01 SERVICOS PRELIMINARES 4.192,65 1,25
06.01.001 Locagéo convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utiliz m 55,00 76,23 4.192,65 1,25
acoes. af_03/2024
06.02 FUNDAGAO 22.576,22 6,71
06.02.001 Escavacao manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m m3 20,10 69,12 1.389,31 0,41
06.02.002 Regularizagcdo Manual m2 28,20 6,93 195,43 0,06
06.02.003 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado m3 0,56 735,28 411,76 0,12
06.02.004 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada m2 84,65 51,51 4.360,32 1,30
07.2015
06.02.005 Acgo CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 480,90 16,42 7.896,38 2,35
superestruturas e fundagées - R1
06.02.006 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura m3 6,87 737,22 5.064,70 1,51
06.02.007 Impermeabilizagao de alicerce e viga baldrame com 2 demé&os de tinta asfaltica tipo Neutrol da Vedacit ou s m2 69,35 34,94 2.423,09 0,72
imilar, exceto argamassa impermeabilizagéo
06.02.008 Reaterro manual de valas, com compactagéao utilizando sépo, sem controle do grau de compactagéao m3 12,67 46,08 583,83 0,17
06.02.009 Carga manual de material de 22 categoria m3 9,66 18,45 178,23 0,05
06.02.010 Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?3, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?) tkm 72,45 1,01 73,17 0,02
06.03 PAVIMENTAGAO 18.886,53 5,62
06.03.001 Execugéo de piso industrial de concreto armado, fck = 20 mpa, espessura de 12,0 cm. af_04/2022 m2 123,24 153,25 18.886,53 5,62
06.04 ESTRUTURA 62.952,49 18,73
06.04.001 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada m2 108,23 51,51 5.574,93 1,66
07.2015
06.04.002 Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lancado, para Uso Geral, com formas planas em ¢ m3 6,54 3.047,19 19.928,62 5,93

ompensado resinado 12mm (05 usos)

06.04.003 Escoramento de férmas de laje em madeira ndo aparelhada, pé-direito simples, incluso travamento, 4 utiliza m3 492,96 23,26 11.466,25 3,41
¢Oes. af_09/2020
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06.04.004 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura m2 123,24 210,83 25.982,69 7,73
total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020_pa

06.05 ELEVAGOES 15.854,50 4,72

06.05.001 Alvenaria bloco ceramico vedagao, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1c m2 213,14 66,48 14.169,55 4,22
m - Rev.09

06.05.002 Cintas e vergas em blocos de concreto tipo u (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mp m 47,00 35,85 1.684,95 0,50
a

06.06 COBERTURA 65.046,54 19,36

06.06.001 Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, pe¢a serrada 10cm x 20cm com abertura de encaixes m 68,17 202,07 13.775,11 4,10

06.06.002 Imunizagao de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar m2 81,62 18,45 1.505,89 0,45

06.06.003 Telhamento com telha de fibrocimento tipo canalete 49 (Eternit ou similar) m2 164,34 286,26 47.043,97 14,00

06.06.004 Cumeeira normal em fibrocimento para telha canalete 49 m 16,60 163,95 2.721,57 0,81

06.07 ELETRICO 10.774,87 3,21

06.07.001 Fornecimento e instalagdo de caixa para medigéo indireta padréo energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) un 1,00 3.721,04 3.721,04 1,11

06.07.002 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de aco, para até 12 disjuntores, com barramento, padrdo DIN, e un 1,00 473,51 473,51 0,14
xclusive disjuntores

06.07.003 Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rigido embutido @ 3/4 , fio rigido 2, pt 10,00 345,99 3.459,90 1,03
5mm? (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento

06.07.004 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido & 3/4 un 7,00 346,46 2.425,22 0,72

06.07.005 Luminaria de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, |P66, ref.: E-73, da Abalux ou sim un 2,00 347,60 695,20 0,21
ilar. Rev 01_06/2024

06.08 REVESTIMENTOS E PINTURAS 68.880,88 20,50

06.08.001 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 664,69 8,38 5.570,10 1,66

06.08.002 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1, m2 520,98 40,05 20.865,25 6,21
5cm

06.08.003 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 m2 143,71 44,74 6.429,59 1,91
cm

06.08.004 Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquido selador, m2 520,98 53,51 27.877,64 8,30
02 deméos de massa corrida e 02 demé&os de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

06.08.005 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagcdo de 01 demao de liquido selador acrilico, m2 143,71 56,63 8.138,30 2,42
02 deméos de massa acrilica e 02 demaos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03

06.09 ESQUADRIAS 40.628,54 12,11
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06.09.001 Portao de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2 , com barra quadrada de 3/4 na vertical e es m2 21,58 656,48 14.166,84 4,22
ticador redondo de 3/4 , inclusive fechadura e dobradicas

06.09.002 Basculante em aluminio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro m2 16,44 577,77 9.498,54 2,83

06.09.003 Instalagéo de vidro liso incolor, e =6 mm, em esquadria de aluminio ou pvc, fixado com baguete. af_01/202 m2 16,44 389,74 6.407,33 1,91
1_ps

06.09.004 Janela de aluminio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou bril m2 4,80 472,51 2.268,05 0,68
hante e ferragens, exclusive alizar e contramarco, fixagdo com parafuso. fornecimento e instalagéo. af_11/
024

06.09.005 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.50 x 2.10 m, com duas folhas, inclusive batentes e un 2,00 1.185,44 2.370,88 0,71
ferragens

06.09.006 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens un 6,00 986,15 5.916,90 1,76

06.10 LOUGCAS E METAIS 5.040,23 1,49

06.10.001 Lavatério louga (Deca-Ravena ref L-915) sem coluna, c/valvula, siféo, engate e torneira (herc ref 1994) to un 1,00 304,42 304,42 0,09
dos de plastico, conj. de fixagado (deca ref sp7) ou similares

06.10.002 Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatoério m 3,80 1.020,94 3.879,57 1,15

06.10.003 Cuba de embutir retangular de ago inoxidavel, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalagéo. af_01/2020 un 1,00 299,64 299,64 0,09

06.10.004 Torneira para lavatério, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclu un 1,00 410,66 410,66 0,12
sive furo para instalagdo em bancada

06.10.005 Chuveiro elétrico de plastico (lorenzetti ou similar) un 1,00 145,94 145,94 0,04

06.11 HIDRAULICO 13.697,83 4,09

06.11.001 Ponto de agua fria embutido, c/material pvc rigido roscavel @ 3/4 un 9,00 227,68 2.049,12 0,61

06.11.002 Sumidouro paredes com blocos ceramicos 6 furos e dimensdes internas de 3,00 x 1,50 x 1,50 m un 1,00 6.764,56 6.764,56 2,01

06.11.003 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro, enchimento em ceramica, vigota convencional, altura m2 4,84 210,83 1.020,42 0,30
total da laje (enchimento+capa) = (8+3). af_11/2020_pa

06.11.004 Confecgao de caixa de inspegao pré-moldada tipo-2, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60x0,60x0,50, (fundo, pared un 5,00 333,12 1.665,60 0,50
es e tampa)

06.11.005 Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 20 pessoas (v=1410 litros) un 1,00 906,03 906,03 0,27

06.11.006 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm m 21,30 48,50 1.033,05 0,31

06.11.007 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm m 3,38 28,68 96,94 0,03

06.11.008 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm m 2,00 43,67 87,34 0,03

06.11.009 Tubo pvc rigido soldavel ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm m 2,66 20,49 54,50 0,02

06.11.010 Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de un 1,00 20,27 20,27 0,01

esgoto sanitario. af_08/2022
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06.12 ARMARIO EM ALVENARIA 1.032,78 0,30
06.12.001 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada m2 1,20 51,51 61,81 0,02
07.2015
06.12.002 Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 29,40 16,42 482,75 0,14
superestruturas e fundagdes - R1
06.12.003 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura m3 0,42 737,22 309,63 0,09
06.12.004 Alvenaria tijolo ceramico macigo (5x9x19), esp = 0,05m (facdo), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / m2 2,16 82,68 178,59 0,05
cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
06.13 DIVERSOS 6.443,39 1,91
06.13.001 Execugéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento m2 51,00 118,85 6.061,35 1,80
convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022
06.13.002 Limpeza geral m2 123,24 3,10 382,04 0,11
07 RESERVATORIO APOIADO 1500M3 1.089.252,11 25,01
07.01 SERVICOS PRELIMINARES 5.945,55 0,52
07.01.001 Locagéao de construgéo de edificagdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugao de gabarito de madeira m2 719,80 8,26 5.945,55 0,52
07.02 MOVIMENTO DE TERRA 70.899,61 6,51
07.02.001 Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria, com escavadeira hidradlica, dmt 50 a 200m m3 369,60 8,05 2.975,28 0,27
07.02.002 Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria, com escavadeira hidraulica, dmt 50 a 200m m3 550,29 11,20 6.163,25 0,57
07.02.003 Regularizacdo Manual m2 616,00 6,93 4.268,88 0,39
07.02.004 Lastro de brita 2 m3 61,60 253,54 15.618,06 1,43
07.02.005 Colchao de areia m3 123,20 162,85 20.063,12 1,84
07.02.006 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminh&o basculante 6 m* - carga com pa carre m3 1.376,83 10,60 14.594,40 1,34
gadeira (cagamba de 1,7 a 2,8 m®/ 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
07.02.007 Transporte comercial com caminhdo basculante de 10m?, em rodovia ndo pavimentada (densidade=1,5t/m?) tkm 3.000,00 1,51 4.530,00 0,42
07.02.008 Reaterro manual de valas ou areas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador a percussao m3 61,78 30,15 1.862,67 0,17
07.02.009 Ensaio - Compactagéo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 3,00 274,65 823,95 0,08
07.03 ESTRUTURA DE CONCRETO 802.442,65 73,67
07.03.001 Lastro de concreto, fck=15 mpa, langado e adensado m3 20,81 735,28 15.301,18 1,40
07.03.002 Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada m2 917,76 102,24 93.831,78 8,62
07.2015
07.03.003 Acgo CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para kg 29.199,00 16,42 479.447,58 44,01

superestruturas e fundagées - R1
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07.03.004 Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para s kg 18,00 15,27 274,86 0,03
uperestruturas e fundagdes - R1
07.03.005 Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 228,53 782,96 178.929,85 16,43
07.03.006 Controle tecnoldgico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, distancia 61 a 100 km dia 20,00 1.728,00 34.560,00 3,17
07.03.007 Moldagem de corpos de prova un 20,00 4,87 97,40 0,01
07.04 IMPERMEABILIZAGAO 111.701,25 10,25
07.04.001 Impermeabilizagao semi-flexivel com SikaTop 100 bi-componente, cor cinza, com 3 demaos cruzadas e reforgo m2 104,56 112,69 11.782,87 1,08

com tela de fibra de vidro malha 10x10mm, aplicado em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, areas f
ias e em contato com esgoto

07.04.002 Impermeabilizagao com vedapren parede ou similar, 03 demads m2 773,60 44,64 34.533,50 3,17

07.04.003 Impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica aluminizada 3mm, estruturada com nao-tecido de poliéster, inclusive a m2 432,64 151,13 65.384,88 6,00
plicagéo de 1 demao de primer

07.05 MONTAGEM DE MATERIAIS HIDROMECANICOS 2.967,19 0,27

07.05.001 Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 300 mm un 19,00 46,33 880,27 0,08

07.05.002 Montagem de conexdes de ferro fundido, com flanges, diam.= 600 mm un 33,00 63,24 2.086,92 0,19

07.06 PAVIMENTAGAO 1.509,09 0,14

07.06.001 Locagéao de servigos de pavimentagao m2 99,40 1,80 178,92 0,02

07.06.002 Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 05 usos m2 9,22 100,37 925,41 0,08

07.06.003 Pavimentagdo em concreto usinado, bomb., langado e adensado, ndo armado, cor natural, desempolado, fck = 2 m2 4,61 87,80 404,76 0,04
1 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plastica, exceto juntas

07.07 GUARDA-CORPO, ESCADAS E PINTURA 16.883,07 1,56

07.07.001 Tampa de Inspegcédo em chapa metalica de aco 1/4", dim: 1,00x1,00m, inclusive pintura e cadeado - Rev. 01 un 2,00 587,78 1.175,56 0,11

07.07.002 Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais (1 1/2") a cada 1,70m e 02 (duas) ba m 16,20 334,05 5.411,61 0,50
rras intermediarias de 1 1/2" e barra superior de 3"

07.07.003 Escada tipo piscina em ago inox m 3,50 642,35 2.248,22 0,21

07.07.004 Escada marinheiro sem guarda corpo, L=40cm, executada em barras chata ferro galvanizado 1 1/4 x 1/4 , sen m 5,15 1.501,74 7.733,96 0,71
do os degraus barra redonda ferro galvanizado d=5/8 , espagados de 30cm, pintada, inclusive instalagéo

07.07.005 Aplicacao de primer universal - 2 demaos m2 3,13 23,23 72,71 0,01

07.07.006 Pintura de acabamento em superficies metalicas com aplicagdo de 02 deméaos de tinta esmalte epoxi branco, e m2 3,13 65,58 205,27 0,02
= 35 micra p/ demé&o, aplicado com rolo e pincel - R1

07.07.007 Lixamento manual em superficies metalicas em obra. af_01/2020 m2 3,13 11,42 35,74 0,00

07.08 DRENAGEM SUBESTRUTURAL 74.798,30 6,88
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190

ITEM
07.08.001
07.08.002
07.08.003
07.08.004
07.08.005
07.08.006
07.08.007
07.08.008
07.08.009

07.08.010
07.08.011
07.09

07.09.001
07.09.002

DESCRICAO
Locagéo de rede de drenagem
Escavagao manual de vala. af_09/2024
Regularizacdo Manual
Lastro de brita 1
Lastro de brita 2
Manta em polietileno de alta densidade - PAD, densidade 0,08kg/m2, rolo ¢/ 30m x1m, TYVEK ou similar
Fornecimento e assentamento de tubo pead flexivel corrugado perfurado d = 6" (Kananet ou similar)
Assentamento de tubo de pvc junta elastica para esgotos sanitarios, ponta e bolsa, diam. = 200mm

Poco de visita em alvenaria tij.macicos esp.=0,20m,dim.int.=0,80x0,80x1,40m laje sup. concreto armado esp.

=0,15m, inclusive tampé&o td-600 - R1

Reaterro manual de valas, com compactagéao utilizando sépo, sem controle do grau de compactagéao
Cadastro de Redes de Agua / Adutoras

SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza geral

As built. Observagéo: Contemplar todos os desenhos que sofreram altera¢des durante a obra.

Importa o presente orgamento em:
(quatro milhoes, trezentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta reais e oitenta e sete centavos).
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 008858
BDI: 24,8400%

EXECUGAO DE SERVIGOS DE AMPLIACAO DA ETA SERTANEJA - AREA 200 - AMPARO DO SAO FRANCISCO/SE - SERVICOS

UN QTD PRECO UNIT
m 400,00 2,05
m3 1,56 107,16
m2 3,60 6,93
m3 40,00 252,44
m3 40,00 253,54
m2 484,00 72,08
m 16,00 58,97
m 20,00 7,88
un 5,00 3.422,01
m3 3,60 46,08
m 160,00 1,77
m2 484,00 3,10
m? 484,00 1,25
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>>

Ref.: Janeiro/2025 Moeda: R$
VALOR TOTAL (%)

820,00 0,08

167,17 0,02

24,95 0,00

10.097,60 0,93

10.141,60 0,93

34.886,72 3,20

943,52 0,09

157,60 0,01

17.110,05 1,57

165,89 0,02

283,20 0,03

2.105,40 0,20

1.500,40 0,14

605,00 0,06

4.355.870,87
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