
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1154

25/04/2025

Ref: Janeiro/2025-1   Moeda: R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA SERTANEJA - ÁREA 200 - AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE 

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA SERTANEJA - ÁREA 200 - AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - SERVIÇOS8858
3.489.234,55 24,8400% 4.355.870,87

01
79,23%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 270.019,20 337.104,24 6,13%

02 CANTEIRO DE OBRA 135.741,77 169.459,36 3,08%

03 INFRAESTRUTURA 1.852.547,94 2.312.532,59 42,06%

04 HIDRÁULICO 79.686,93 99.464,52 1,81%

05 DRENAGEM 9.654,05 12.050,60 0,22%

06 CASA DE QUÍMICA 269.143,61 336.007,45 6,11%

07 RESERVATÓRIO APOIADO 1500M3 872.441,05 1.089.252,11 19,81%

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ETA SERTANEJA - ÁREA 200 - AMPARO DO SÃO FRANCISCO/SE - MATERIAL9245
1.019.803,77 12,0000% 1.142.179,50

02
20,77%

01 FORNECIMENTO DE MATERIAIS 1.019.803,77 1.142.179,50 20,77%

4.509.038,32 5.498.050,37TOTAIS ======>
(cinco milhoes, quatrocentos e noventa e oito mil, cinquenta reais e trinta e sete centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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ARLEN BEZERRA DOS SANTOS
______________________________
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