
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1175

09/10/2025

Ref: Maio/2025-1   Moeda: R$

COMPLEMENTAÇÃO DA BARRAGEM GUARAREMA

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

COMPLEMENTAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BA RRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA - 
SERVIÇO

9338
525.410,21 24,8400% 655.987,80

01
33,30%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 38.873,12 48.528,48 2,46%

02 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 486.537,09 607.459,32 30,84%

COMPLEMENTAÇÃO PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA BA RRAGEM DE CAPTAÇÃO NO RIACHO GUARAREMA - 
MATERIAL

9339
1.173.232,10 12,0000% 1.314.028,93

02
66,70%

01 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.173.232,10 1.314.028,93 66,70%

1.698.642,31 1.970.016,73TOTAIS ======>
(um milhao, novecentos e setenta mil, dezesseis reais e setenta e tres centavos).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o
endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código de verificação: I4UP-QGTK-VT8E-XQIV

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

KLEBER CURVELO FONTES
10/10/2025 10:25:18
(Certificado Digital)


PRISCILLA MATOS BARRETO DE SANTANA
09/10/2025 11:26:00
(Certificado Digital)



