
RESUMO DOS EMPREENDIMENTOS

Codigo do Resumo: 1156

12/03/2026

Ref: Julho/2025-1   Moeda: R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NA ETA IMBÉ

DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe
Rua Campo do Brito, 331 CNPJ 13.018.171/0001-90

IT CÓD DESCRIÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS CUSTO TOTAL BDI(%) VALOR TOTAL %

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NA ETA IMBÉ9259 265.470,60 24,8400% 331.408,9201 16,80%

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 119.396,88 149.056,80 7,56%

02 CANTEIRO DE OBRA 19.223,10 23.998,14 1,22%

03 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 825,00 1.030,50 0,05%

04 ETA IMBÉ 126.025,62 157.323,48 7,98%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A REFORMA E MELHORIA NA ETA IMBÉ9260 1.465.030,05 12,0000% 1.640.834,0802 83,20%

01 ETA IMBÉ 1.465.030,05 1.640.834,08 83,20%

1.730.500,65 1.972.243,00TOTAIS ======>
(um milhao, novecentos e setenta e dois mil e duzentos e quarenta e tres reais).
Importa o presente orçamento em: 100,00%
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