
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09259

Julho/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIAS NA ETA IMBÉ

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 149.056,80 44,98

01.01 140.312,40 94,13PESSOAL

01.01.001 h 360,00 167,69 60.368,40 40,49Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 360,00 159,88 57.556,80 38,62Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.003 h 528,00 42,40 22.387,20 15,02Encarregado geral com encargos complementares

01.02 8.744,40 5,87VEÍCULO

01.02.001 h 360,00 24,29 8.744,40 5,87Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

02 CANTEIRO DE OBRA 23.998,14 7,24

02.01 23.998,14 100,00MANUTENÇÃO DE CANTEIRA

02.01.001 mês 3,00 998,72 2.996,16 12,49Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.002 mês 3,00 1.997,44 5.992,32 24,97Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 mês 3,00 2.247,12 6.741,36 28,09Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02�_02/2022

02.01.004 m2 18,00 459,35 8.268,30 34,45Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

03 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 1.030,50 0,31

03.01 1.030,50 100,00MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

03.01.001 km 150,00 6,87 1.030,50 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 ETA IMBÉ 157.323,48 47,47

04.01 89.903,16 57,15SERVIÇOS DA OBRA

04.01.001 89.903,16 57,15RETIRADA E COLOCAÇÃO DO LEITO FILTRANTE EXISTENTE FILTROS 4,50 X 4,50 QNTDE 6
UNIDADES

04.01.001.001 chp 522,00 34,64 18.082,08 11,49Motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp,
diâmetros de sucção x recalque: 3  x 3 , hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0
m3/h - chp diurno. af_10/2014

04.01.001.002 h 60,00 43,49 2.609,40 1,66Operador de guindaste com encargos complementares

04.01.001.003 h 2.112,00 27,09 57.214,08 36,37Servente com encargos complementares

04.01.001.004 h 60,00 199,96 11.997,60 7,63Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade
máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016

04.02 67.420,32 42,85READEQUAÇÃO DA RECIRCULAÇÃO

04.02.001 h 528,00 35,34 18.659,52 11,86Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares

04.02.002 h 528,00 31,98 16.885,44 10,73Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares

04.02.003 h 528,00 33,28 17.571,84 11,17Eletricista com encargos complementares

04.02.004 h 528,00 27,09 14.303,52 9,09Servente com encargos complementares

331.408,92
(trezentos e trinta e um mil, quatrocentos e oito reais e noventa e dois centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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Protocolo de Assinatura(s)
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço
http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: DGIC-OYEG-VVIQ-2ZUT

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

ERASMO GOMES SANTOS JUNIOR
12/03/2026 16:08:59
(Certificado Digital)



