
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09330

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ADUTORA DE APOIO A TOBIAS BARRETO - SERVIÇOS

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 142.666,72 9,63

01.01 124.456,00 87,23EQUIPE DIRIGENTE

01.01.001 h 378,00 170,76 64.547,28 45,24Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 528,00 51,95 27.429,60 19,23Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 252,00 39,54 9.964,08 6,98Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.01.004 h 160,00 32,71 5.233,60 3,67Topografo com encargos complementares

01.01.005 h 528,00 32,73 17.281,44 12,11Almoxarife com encargos complementares

01.02 18.210,72 12,77VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO

01.02.001 h 528,00 34,49 18.210,72 12,77Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

02 CANTEIRO DA OBRA 31.853,75 2,15

02.01 31.853,75 100,00CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 mês 3,00 1.997,44 5.992,32 18,81Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.002 mês 3,00 998,72 2.996,16 9,41Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 mês 3,00 1.201,29 3.603,87 11,31Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

02.01.004 mês 3,00 2.247,12 6.741,36 21,16Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02�_02/2022

02.01.005 UN 1,00 751,17 751,17 2,36Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

02.01.006 un 1,00 2.195,27 2.195,27 6,89Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

02.01.007 m2 18,00 479,85 8.637,30 27,12Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.008 un 1,00 936,30 936,30 2,94Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 824,40 0,06

03.01 824,40 100,00Mobilização e Desmobilização

03.01.001 km 120,00 6,87 824,40 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 ADUTORA PROJETADA DN 250 mm 404.003,38 27,27

04.01 31.395,00 7,80SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 1.500,00 10,91 16.365,00 4,08Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

04.01.002 m 1.500,00 5,93 8.895,00 2,20Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.01.003 m 1.500,00 4,09 6.135,00 1,52Sinalização de Valas com Placas Indicativas

04.02 108.494,51 26,83ABERTURA DE VALAS

04.02.001 m3 1.209,60 11,17 13.511,23 3,35Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que
0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.
af_02/2021

04.02.002 m3 302,40 12,73 3.849,55 0,95
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09330

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ADUTORA DE APOIO A TOBIAS BARRETO - SERVIÇOS

(%)
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência.
af_09/2024

04.02.003 m3 585,60 1,25 732,00 0,18Carga mecânica de material de 1ª categoria

04.02.004 m3 423,36 3,67 1.553,73 0,38Carga mecânica de material de 2ª categoria

04.02.005 tkm 88.848,00 1,00 88.848,00 21,97Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.03 39.084,24 9,67FUNDAÇÃO

04.03.001 m3 156,00 175,54 27.384,24 6,78Lastro de areia

04.03.002 tkm 11.700,00 1,00 11.700,00 2,89Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.04 15.881,12 3,93ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.04.001 m 1.500,00 10,55 15.825,00 3,92Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 250 mm, junta
elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui
fornecimento). af_05/2024

04.04.002 un 2,00 28,06 56,12 0,01Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   250 mm

04.05 167.187,78 41,39FECHAMENTO DE VALAS

04.05.001 m2 1.200,00 34,73 41.676,00 10,32Apiloamento manual de fundo de vala

04.05.002 m3 420,00 22,32 9.374,40 2,32Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

04.05.003 m3 1.092,00 24,09 26.306,28 6,52Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023

04.05.004 m3 705,00 62,42 44.006,10 10,90Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

04.05.005 tkm 45.825,00 1,00 45.825,00 11,33Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.06 7.605,00 1,88SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.06.001 m 1.500,00 3,30 4.950,00 1,22Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

04.06.002 m 1.500,00 1,77 2.655,00 0,66Cadastro de Redes de Água / Adutoras

04.07 10.378,54 2,56VENTOSA

04.07.001 m3 3,15 69,42 218,67 0,05Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

04.07.002 un 1,00 10.017,97 10.017,97 2,48Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive
tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.20 m

04.07.003 un 1,00 30,25 30,25 0,01Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   250 mm

04.07.004 un 1,00 46,25 46,25 0,01Assentamento de conexão 3 acessos de ferro fundido para rede de água, dn 250,
junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não
inclui fornecimento). af_05/2024

04.07.005 un 1,00 18,34 18,34 0,00Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  
50mm a 150mm

04.07.006 un 1,00 47,06 47,06 0,01Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =  250mm

04.08 13.239,29 3,28BLOCOS DE ANCORAGEM

04.08.001 m3 0,31 620,06 192,22 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09330

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ADUTORA DE APOIO A TOBIAS BARRETO - SERVIÇOS

(%)
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

04.08.002 m3 5,24 778,81 4.080,96 1,01Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento

04.08.003 m3 5,24 39,12 204,99 0,05Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento na infraestrutura

04.08.004 kg 366,80 16,43 6.026,52 1,49Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.08.005 m² 22,00 124,30 2.734,60 0,68Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

04.09 10.737,90 2,66SERVIÇOS AUXILIARES

04.09.001 m 75,00 63,19 4.739,25 1,17Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm

04.09.002 m 15,00 399,91 5.998,65 1,49Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN
400mm, sem reaproveitamento

05 ADUTORA PROJETADA DN 300 mm 853.231,13 57,60

05.01 73.255,00 8,59SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 3.500,00 10,91 38.185,00 4,48Locação de rede de água ou esgoto. af_10/2018

05.01.002 m 3.500,00 5,93 20.755,00 2,43Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.01.003 m 3.500,00 4,09 14.315,00 1,68Sinalização de Valas com Placas Indicativas

05.02 125.610,74 14,72ABERTURA DE VALAS

05.02.001 m3 2.998,80 11,17 33.496,60 3,93Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que
0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.
af_02/2021

05.02.002 m3 749,70 12,73 9.543,68 1,12Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), larg. de 0,8 m a
1,5 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência.
af_09/2024

05.02.003 m3 1.049,58 3,67 3.851,96 0,45Carga mecânica de material de 2ª categoria

05.02.004 tkm 78.718,50 1,00 78.718,50 9,22Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

05.03 81.229,40 9,52FUNDAÇÃO

05.03.001 m3 297,50 175,54 52.223,15 6,12Lastro de areia

05.03.002 tkm 29.006,25 1,00 29.006,25 3,40Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

05.04 43.671,78 5,12ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

05.04.001 m 3.500,00 12,46 43.610,00 5,11Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 300
mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de
interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024

05.04.002 un 2,00 30,89 61,78 0,01Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   300 mm

05.05 472.047,18 55,32FECHAMENTO DE VALAS

05.05.001 m2 2.975,00 34,73 103.321,75 12,11Apiloamento manual de fundo de vala

05.05.002 m3 1.572,72 22,32 35.103,11 4,12Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando
compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação

05.05.003 m3 1.666,00 24,09 40.133,94 4,71
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09330

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ADUTORA DE APOIO A TOBIAS BARRETO - SERVIÇOS

(%)
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da
retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m,
com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com placa vibratória. af_08/2023

05.05.004 m3 1.835,22 62,42 114.554,43 13,43Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

05.05.005 tkm 178.933,95 1,00 178.933,95 20,95Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

05.06 17.745,00 2,08SERVIÇOS COMPLEMENTARES

05.06.001 m 3.500,00 3,30 11.550,00 1,35Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

05.06.002 m 3.500,00 1,77 6.195,00 0,73Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05.07 10.397,26 1,22VENTOSA

05.07.001 m3 3,15 69,42 218,67 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

05.07.002 un 1,00 10.017,97 10.017,97 1,17Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive
tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.20 m

05.07.003 un 1,00 40,89 40,89 0,00Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.=   300 mm

05.07.004 un 1,00 18,34 18,34 0,00Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =  
50mm a 150mm

05.07.005 un 1,00 54,33 54,33 0,01Assentamento de conexão 3 acessos de ferro fundido para rede de água, dn 300,
junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não
inclui fornecimento). af_05/2024

05.07.006 un 1,00 47,06 47,06 0,01Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =  300mm

05.08 4.219,67 0,49BLOCOS DE ANCORAGEM

05.08.001 m3 1,90 620,06 1.178,11 0,14Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

05.08.002 m3 1,14 778,81 887,84 0,10Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento

05.08.003 m3 1,14 39,12 44,60 0,01Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento na infraestrutura

05.08.004 kg 79,80 16,43 1.311,11 0,15Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

05.08.005 m² 6,42 124,30 798,01 0,09Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

05.09 25.055,10 2,94SERVIÇOS AUXILIARES

05.09.001 m 175,00 63,19 11.058,25 1,30Remanejamento de Rede de Distribuição de Água em PVC, DN   50 a 100mm

05.09.002 m 35,00 399,91 13.996,85 1,64Remanejamento de rede de drenagem pluvial em tubo de concreto armado DN
400mm, sem reaproveitamento

06 TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES 48.686,40 3,29

06.01 48.686,40 100,00TRANSPORTE

06.01.001 txkm 5.040,00 3,55 17.892,00 36,71Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm).
af_07/2020

06.01.002 txkm 21.840,00 1,41 30.794,40 63,29Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de
carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30
km (unidade: txkm). af_07/2020
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09330

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ADUTORA DE APOIO A TOBIAS BARRETO - SERVIÇOS

(%)

1.481.265,78
(um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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