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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO BDI: 24,8400%

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190 Ref.: Dezembro/2025 Moeda: R$
ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 130.067,84 7,45
01.01 RECURSOS HUMANOS 113.073,28 86,93
01.01.001 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 448,00 170,76 76.500,48 58,81
01.01.002 Encarregado geral com encargos complementares h 704,00 51,95 36.572,80 28,12
01.02 RECURSOS MATERIAIS 16.994,56 13,07
01.02.001 Veiculo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustivel (rodagem média mensal 2.000K h 704,00 24,14 16.994,56 13,07
m),manutengéo, seguro e despesas com licenciamento
02 SERVICOS DE ACESSO DA ENTRADA DOS FILTROS NA E.T.A. EM PIRAMBU/SE 47.445,77 2,72
02.01 SERVICOS DE ACESSO - E.T.A. PIRAMBU/SE 28.297,52 59,65
02.01.001 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragéo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba carreg. cap. min. chp 20,00 183,05 3.661,00 7,71

1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavagéo max. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014

02.01.002 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura m3 1,20 718,70 862,44 1,82
02.01.003 Muro em alvenaria bloco ceramico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, ci m2 6,00 456,40 2.738,40 5,77
ntas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor
u similar.
02.01.004 Portdo em tubo de ago galvanizado de 2 1/2", 5.04 x 3.74 m Un 1,00 17.370,13 17.370,13 36,61
02.01.005 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 m2 20,00 46,88 937,60 1,98
cm
02.01.006 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagcdo de 01 demao de liquido selador acrilico, m2 20,00 51,88 1.037,60 2,19
01 demao de textura acrilica branca e 02 deméaos de tinta pva latex convencional para exteriores
02.01.007 Demoligéo de alvenaria de bloco ceramico e=0,09m - revestida m3 20,00 39,27 785,40 1,66
02.01.008 Execugéo e compactagdo de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante m3 45,00 20,11 904,95 1,91
mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavagao, carga e transporte e solo. af_09/
024
02.02 SERVIGOS DE ACESSO - E.T.A. JATOBA X SANTO AMARO/SE 19.148,25 40,35
02.02.001 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragcao 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg. cap. min. chp 30,00 183,05 5.491,50 11,57

1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavagdo max. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014

02.02.002 Execugéo e compactacao de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante m3 75,00 20,11 1.508,25 3,18
mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavagao, carga e transporte e solo. af_09/
024
02.02.003 Cascalho (picarra branca) aplicado m3 75,00 161,98 12.148,50 25,60
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
03 SERVIGOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POGO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS MUNICIPIOS DE SANTO AMARO DAS BROTAS E MARUIM 199.635,00 11,43
03.01 SERVICOS DE ACESSO DO POCO 199.635,00 100,00
03.01.001 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragéo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cacamba carreg. cap. min. chp 220,00 183,05 40.271,00 20,17

1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavagéo max. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014

03.01.002 Execugéo e compactagao de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante m3 4.300,00 20,11 86.473,00 43,32
mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavagao, carga e transporte e solo. af_09/
024
03.01.003 Cascalho (picarra branca) aplicado m3 450,00 161,98 72.891,00 36,51
04 SERVICOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POGO P4 NA IBURA, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 58.568,55 3,35
04.01 SERVICOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POCO 58.568,55 100,00
04.01.001 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragcao 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg. cap. min. chp 24,00 183,05 4.393,20 7,50

1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavagéo max. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014

04.01.002 Execugéo e compactacao de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominante m3 860,00 20,11 17.294,60 29,53
mente argiloso, em camadas com espessura de 10 cm - exclusive escavacao, carga e transporte e solo. af_09/
024

04.01.003 Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024 m3 25,00 428,29 10.707,25 18,28

04.01.004 Lastro de brita 3 m3 90,00 241,20 21.708,00 37,07

04.01.005 Transportes de maquinas e equipamentos (caminh&o prancha) km 650,00 6,87 4.465,50 7,62

05 ADEQUAGOES NO POGO P4 NA IBURA, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 43.333,61 2,48

05.01 ADEQUAGOES DO POGO P4 43.333,61 100,00

05.01.001 Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 7 un 2,00 4.828,75 9.657,50 22,29
6 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradigas e trancas/ferrolho

05.01.002 Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15, m2 40,00 333,07 13.322,80 30,75
0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar

05.01.003 Restauro - Recuperagédo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e protegdo com tinta Nitoprime m 12,00 69,29 831,48 1,92
r Rev. 01 03/2022

05.01.004 Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portdo (h=2,50m), exclusive mureta e fundagéo, altura total m2 4,20 873,26 3.667,69 8,46
=2,10m (padrao CEHOP) - Rev 02_12/2021

05.01.005 Demoligéo de piso cimentado com uso de martelete e compressor m3 12,30 468,25 5.759,48 13,29

05.01.006 Pintura de acabamento com aplicagédo de 01 deméao de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 22,00 10,84 238,48 0,55

05.01.007 Piso cimentado desempolado trago 1:5, e = 7,5 cm m2 72,00 72,12 5.192,64 11,98
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ITEM
05.01.008
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06.01.009

06.01.010

06.01.011

06.01.012

06.01.013
06.01.014
06.01.015
06.01.016
06.01.017

ESTE PROFISSIONAL

DESCRICAO
Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia
Lastro de brita O
SERVICOS DE REFORMA NA E.T.A. BOQUIM

CASA DO OPERADOR - 8,50m (largura) x 3,60m (comprimento) x 3,20 (pé-direito). Aberturas: 2 janelas (1,50 x
1,50m) e 6 portas (0,80 x 2,10)

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demao de selador acrilico, 01 demao

de textura acrilica branca e 02 demé&os de tinta acrilica convencional

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagcdo de 01 demao de liquido selador,
02 demaos de massa corrida e 02 demé&os de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

Demoligdo manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01
Piso cimentado liso trago 1:5, e = 3 cm

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha ne
vada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrilico, exclusive regu
arizagédo de base ou embogo

Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixagéo (perfis em PVC) marca
Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021

Janela de madeira pinus/ eucalipto/ tauari/ virola ou equivalente da regi&o, tipo basculante, 2 folhas par
a (vidros néo inclusos), caixa do batente/ marco de 10 cm, sem guarni¢des/ alizar, com ferragens, fixagéo
om parafusos e espuma expansiva, excl

Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens

Telhamento com telha cerdmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 aguas, incluso transporte vertical.
af_07/2019

Retirada e recolocacao de ripa em telhados de até 2 aguas com telha ceramica ou de concreto de encaixe, in
cluso transporte vertical. af_07/2019

Retirada e recolocagéo de caibro em telhados de mais de 2 aguas com telha ceramica capa-canal, incluso tra
nsporte vertical. af_07/2019

Impermeabilizagdo de madeira bruta com aplicagdo de 02 deméaos de Piche Extra (Vedacit ou similar) e reforg
o do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou similar)

Revisédo de ponto de tomada simples com reposi¢do da tomada

Revisédo de ponto de interruptor com reposic¢éao do interruptor

Luminaria plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou similar
Revisao de ponto de agua tipo 1

Demoligado de concreto com martelete e compressor
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PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 009416

BDI: 24,8400%

Ref.: Dezembro/2025 Moeda: R$

QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
1,00 1.249,06 1.249,06 2,88
12,00 284,54 3.414,48 7,88

292.449,12 16,74
80.082,45 27,39

122,00 54,42 6.639,24 2,27
122,00 55,77 6.803,94 2,33
122,00 34,03 4.151,66 1,42
122,00 48,69 5.940,18 2,03
122,00 90,36 11.023,92 3,77
56,60 87,39 4.946,27 1,69
7,20 848,45 6.108,84 2,09
6,00 1.096,47 6.578,82 2,25
155,00 62,67 9.713,85 3,32
71,00 23,37 1.659,27 0,57
42,60 25,69 1.094,39 0,37
155,00 41,31 6.403,05 2,19
12,00 28,48 341,76 0,12
10,00 19,74 197,40 0,07
10,00 190,39 1.903,90 0,65
6,00 35,60 213,60 0,07
8,00 552,14 4.417,12 1,51
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06.01.018 Restauro - Reboco especial interno de parede, spessura 0,5cm, com argamassa trago 1:0,24:0,74 ( cal, areno m2 61,50 31,63 1.945,24 0,67
SO e areia média)

06.02 MURO DE CONTORNO 82.861,34 28,33

06.02.001 Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15, m2 229,00 333,07 76.273,03 26,08
0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar

06.02.002 Portdo em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x 2,10m, tela malha revestida 7 un 1,00 4.828,75 4.828,75 1,65
6 x 76mm, n.° 12, inclusive dobradigas e trancas/ferrolho

06.02.003 Pintura de acabamento com aplicagéo de 02 demé&os de esmalte sintético sobre superficies metalicas - R1 m2 64,50 27,28 1.759,56 0,60

06.03 CALCAMENTO 72.416,62 24,76

06.03.001 Pavimentagéo em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa de cimento e arei m2 446,00 150,78 67.247,88 22,99
a trago 1:3, inclusive frete do paralelepipedo granitico

06.03.002 Piso cimentado liso trago 1:5, e = 3 cm m2 45,50 48,69 2.215,39 0,76

06.03.003 Meio-fio granitico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 m 45,00 65,63 2.953,35 1,01

06.04 RESERVATORIO - PINTURA EXTERNA - 10,80M x 24,00M x 6,00M 41.948,07 14,34

06.04.001 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demao de selador acrilico, 02 demao m2 417,60 61,98 25.882,85 8,85
s de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica convencional - Rev 03

06.04.002 Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagcdo de 01 demao de selador acrilico, 02 demao m2 259,20 61,98 16.065,22 5,49
s de massa acrilica e 02 demaos de tinta acrilica convencional - Rev 03

06.05 PLANTAS / ORNAMENTAGAO 15.140,64 5,18

06.05.001 Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m2 145,00 44,88 6.507,60 2,23

06.05.002 Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) un 8,00 1.079,13 8.633,04 2,95

07 EXECUGAO DE SERVIGOS PARA A INSTALAGAO DE GUARDA CORPO AO REDOR DOS TANQUES EXISTENTES DA ETA NO MUNICIPIO DE BOQUIM/SE 150.758,96 8,63

07.01 GUARDA-CORPO 150.758,96 100,00

07.01.001 RELAGAO DE SERVIGOS 132.581,20 87,94

07.01.001.001 Guarda-corpo em tubos de ago galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) m 230,00 576,44 132.581,20 87,94
tubos horizontais intermediarios (1 1/2") e tubo horizontal superior (2")

07.01.002 PINTURA 18.177,76 12,06

07.01.002.001 Pintura de protegéo sobre superficies metalicas com aplicagdo de 01 demao de tinta epoxi fundo 6xido de fe m2 652,00 27,88 18.177,76 12,06
rro - R1

08 SERVIGOS DE RECUPERAGAO E PINTURA DO RESERVATORIO ELEVADO DO MUNICIPIO DE BOQUIM/SE 240.248,56 13,75

08.01 SERVICOS DE RECUPERAGAO E PINTURA DO RESERVATORIO ELEVADO DO MUNICIPIO DE BOQUIM/SE 240.248,56 100,00

08.01.001 MOBILIZAGAO 5.564,70 2,32
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08.01.001.001 Transportes de maquinas e equipamentos (caminh&o prancha) km 810,00 6,87 5.564,70 2,32
08.01.002 PINTURA 107.758,44 44,85
08.01.002.001 Pintura de acabamento com aplicagédo de 02 deméaos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais m2 1.800,00 21,61 38.898,00 16,19
08.01.002.002 Pintura de acabamento em superficies metalicas com aplicagdo de 02 deméaos de tinta esmalte epoxi branco, e m2 860,00 79,77 68.602,20 28,55
= 35 micra p/ deméao, aplicado com rolo e pincel - R1
08.01.002.003 Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicacdo de 01 demao de liquido selador acril un 12,00 21,52 258,24 0,11
ico, 02 demaos de massa acrilica e 02 demaos de tinta pva latex convencional para exteriores
08.01.003 SERVICOS 89.988,90 37,46
08.01.003.001 Aluguel de andaime tubular metalico fachadeiro (aluguel mensal) m? x més - Largura=2,00m; Altura=1,20m m2xmé 1.800,00 39,32 70.776,00 29,46
08.01.003.002 Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (I x c), cor branca, sem logomarca - para protecao de ob m2 1.850,00 2,52 4.662,00 1,94
ras
08.01.003.003 Restauro - Recuperagédo de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e protegdo com tinta Nitoprime m 210,00 69,29 14.550,90 6,06
r Rev. 01 03/2022
08.01.004 RECUPERAGAO DE ESCADA DE MARINHEIRO 33.328,52 13,87
08.01.004.001 Serralheiro com encargos complementares h 176,00 34,42 6.057,92 2,52
08.01.004.002 Hidrojateamento em estrutura de ago carbono com agua e areia m? 860,00 31,71 27.270,60 11,35
08.01.005 SERVICOS FINAIS 0,00
08.01.006 Limpeza geral m2 1.100,00 3,28 3.608,00 1,50
09 SERVICOS DE REFORMA E CORREGAO DA ETA CRISTINAPOLIS 584.376,04 33,45
09.01 RETIRADA DO LEITO FILTRANTE EXISTENTE 71.670,30 12,26
09.01.001 Motobomba trash (para agua suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp, didmetros de succao x recalqu chp 306,00 33,99 10.400,94 1,78
e: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0 m3/h - chp diurno. af_10/2014
09.01.002 Operador de guindaste com encargos complementares h 204,00 46,20 9.424.,80 1,61
09.01.003 Servente com encargos complementares h 408,00 27,09 11.052,72 1,89
09.01.004 Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescdpica 40 m, capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw - h 204,00 199,96 40.791,84 6,98
manutengéo. af_03/2016
09.02 FORNECIMENTO DE LEITO FILTRANTE 319.590,40 54,69
09.02.001 Leito filtrante tipo areia TE dos graos 084 a 1,188 mm TE 1,0 a 1,1 mm m3 60,00 3.994,88 239.692,80 41,02
09.02.002 Leito filtrante tipo areia grossa 2,4 a 4,8 mm m3 20,00 3.994,88 79.897,60 13,67
09.03 COLOCAGAO DO LEITO FILTRANTE NOS FILTROS 101.247,24 17,33
09.03.001 Operador de guindaste com encargos complementares h 306,00 46,20 14.137,20 2,42
09.03.002 Servente com encargos complementares h 204,00 27,09 5.526,36 0,95
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ITEM
09.03.003

09.04

09.04.001
09.04.002
09.04.003
09.04.004
09.04.005
09.04.006

09.04.007
09.04.008
09.04.009
09.05

09.05.001

DESCRIGAO

Guindaste hidraulico autopropelido, com langa telescépica 40 m, capacidade maxima 60 t, poténcia 260 kw -
manutencgédo. af_03/2016

CORREGAO DA BASE

Locagéo de construcéo de edificacdo até 200m2, inclusive execucdo de gabarito de madeira

Base com brita graduada, exclusive transporte da brita

Transporte comercial com caminh&o basculante de 10m?, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m?)
Aplicagao de lona plastica para execugéo de pavimentos de concreto. af _04/2022

Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado na infraestrutura

Acgo CA - 50 & 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundagées - R1

Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento

Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecanico com acabadora simples - Rev 02
Junta de dilatagdo com brita 2, argamassada, esp=7cm

REPARO FUNDO DE FILTRO

Placa de fibra de vidro espessura 12 mm

Importa o presente orgamento em:

(um milhao, setecen

ESTE PROFISSIONAL

tos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e tres reais e quarenta e cinco centavos).

Péagina 6

SO SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZACAO DOS CUSTOS UNITARIOS. Nao sou responsavel pelos quantitativos.

n EXECUCAO DE SERVICOS EM DIVERSAS UNIDADES DA DESO

PLANILHA ORGAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 009416

BDI: 24,8400%

Ref.: Dezembro/2025 Moeda: R$

UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
h 408,00 199,96 81.583,68 13,96
35.221,85 6,03

m2 100,00 11,50 1.150,00 0,20

m3 0,25 258,57 64,64 0,01

tkm 50,00 1,00 50,00 0,01

m2 25,00 2,97 74,25 0,01

m3 12,00 709,78 8.517,36 1,46

kg 1.450,00 16,43 23.823,50 4,08

m2 10,00 122,36 1.223,60 0,21

m2 25,00 4,91 122,75 0,02

m2 25,00 7,83 195,75 0,03
56.646,25 9,69

m2 25,00 2.265,85 56.646,25 9,69
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.746.883,45

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESQ
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Eng. Civil - CREA 2720883506/SE
REFERENTE AOS PRECOS UNITARIOS




