
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09416

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DA DESO

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 130.067,84 7,40

01.01 113.073,28 86,93RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 448,00 170,76 76.500,48 58,81Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 704,00 51,95 36.572,80 28,12Encarregado geral com encargos complementares

01.02 16.994,56 13,07RECURSOS MATERIAIS

01.02.001 h 704,00 24,14 16.994,56 13,07Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

02 SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DOS FILTROS NA E.T.A. EM PIRAMBU/SE 48.723,77 2,77

02.01 28.297,52 58,07SERVIÇOS DE ACESSO - E.T.A. PIRAMBU/SE

02.01.001 chp 20,00 183,05 3.661,00 7,51Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88
hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.
af_06/2014

02.01.002 m3 1,20 718,70 862,44 1,77Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrutura

02.01.003 m2 6,00 456,40 2.738,40 5,62Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto
armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidracor ou similar.

02.01.004 Un 1,00 17.370,13 17.370,13 35,65Portão em tubo de aço galvanizado de 2 1/2", 5.04 x 3.74 m

02.01.005 m2 20,00 46,88 937,60 1,92Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.01.006 m2 20,00 51,88 1.037,60 2,13Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos
de tinta pva latex convencional para exteriores

02.01.007 m3 20,00 39,27 785,40 1,61Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.01.008 m3 45,00 20,11 904,95 1,86Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor
normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 10
cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024

02.02 20.426,25 41,93SERVIÇOS DE ACESSO - E.T.A. JATOBÁ X SANTO AMARO/SE

02.02.001 chp 30,00 183,05 5.491,50 11,27Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88
hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.
af_06/2014

02.02.002 m3 75,00 20,11 1.508,25 3,10Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor
normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 10
cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024

02.02.003 m2 1.800,00 0,71 1.278,00 2,63Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm.
até 0,15m

02.02.004 m3 75,00 161,98 12.148,50 24,93Cascalho (piçarra branca) aplicado

03 SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS DE SANTO AMARO DAS BROTAS E MARUIM 208.439,00 11,85

03.01 208.439,00 100,00SERVIÇOS DE ACESSO DO POÇO

03.01.001 chp 220,00 183,05 40.271,00 19,32Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88
hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.
af_06/2014
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DA DESO

(%)
03.01.002 m3 4.300,00 20,11 86.473,00 41,48Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor

normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 10
cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024

03.01.003 m3 450,00 161,98 72.891,00 34,97Cascalho (piçarra branca) aplicado

03.01.004 m2 12.400,00 0,71 8.804,00 4,23Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm.
até 0,15m

04 SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POÇO P4 NA IBURA, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 60.130,55 3,42

04.01 60.130,55 100,00SERVIÇOS DE ACESSO DA ENTRADA DO POÇO

04.01.001 chp 24,00 183,05 4.393,20 7,31Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88
hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno.
af_06/2014

04.01.002 m3 860,00 20,11 17.294,60 28,76Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor
normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 10
cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024

04.01.003 m3 25,00 428,29 10.707,25 17,81Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024

04.01.004 m3 90,00 241,20 21.708,00 36,10Lastro de brita 3

04.01.005 m2 2.200,00 0,71 1.562,00 2,60Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm.
até 0,15m

04.01.006 km 650,00 6,87 4.465,50 7,42Transportes de máquinas e equipamentos (caminhão prancha)

05 ADEQUAÇÕES NO POÇO P4 NA IBURÁ, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE 43.333,61 2,46

05.01 43.333,61 100,00ADEQUAÇÕES DO POÇO P4

05.01.001 un 2,00 4.828,75 9.657,50 22,29Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e
trancas/ferrolho

05.01.002 m2 40,00 333,07 13.322,80 30,75Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e
pintura hidracor ou similar

05.01.003 m 12,00 69,29 831,48 1,92Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e
proteção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/2022

05.01.004 m2 4,20 873,26 3.667,69 8,46Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão (h=2,50m), exclusive
mureta e fundação, altura total = 2,10m (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021

05.01.005 m3 12,30 468,25 5.759,48 13,29Demolição de piso cimentado com uso de martelete e compressor

05.01.006 m2 22,00 10,84 238,48 0,55Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

05.01.007 m2 72,00 72,12 5.192,64 11,98Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm

05.01.008 un 1,00 1.249,06 1.249,06 2,88Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia

05.01.009 m3 12,00 284,54 3.414,48 7,88Lastro de brita 0

06 SERVIÇOS DE REFORMA NA E.T.A. BOQUIM 292.449,12 16,63

06.01 80.082,45 27,39CASA DO OPERADOR - 8,50m (largura) x 3,60m (comprimento) x 3,20 (pé-direito).
Aberturas: 2 janelas (1,50 x 1,50m) e 6 portas (0,80 x 2,10)

06.01.001 m2 122,00 54,42 6.639,24 2,27Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta
acrílica convencional

06.01.002 m2 122,00 55,77 6.803,94 2,33
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Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022

06.01.003 m2 122,00 34,03 4.151,66 1,42Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

06.01.004 m2 122,00 48,69 5.940,18 2,03Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm

06.01.005 m2 122,00 90,36 11.023,92 3,77Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth,
porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com
argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização
de base ou emboço

06.01.006 m2 56,60 87,39 4.946,27 1,69Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  inclusive estrutura para
fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev
06_10/2021

06.01.007 m2 7,20 848,45 6.108,84 2,09Janela de madeira pinus/ eucalipto/ tauari/ virola ou equivalente da região,
tipo basculante, 2 folhas para (vidros não inclusos), caixa do batente/ marco
de 10 cm, sem guarnições/ alizar, com ferragens, fixação com parafusos e
espuma expansiva, excl

06.01.008 un 6,00 1.096,47 6.578,82 2,25Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m,
inclusive batentes e ferragens

06.01.009 m2 155,00 62,67 9.713,85 3,32Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas,
incluso transporte vertical. af_07/2019

06.01.010 m2 71,00 23,37 1.659,27 0,57Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica
ou de concreto de encaixe, incluso transporte vertical. af_07/2019

06.01.011 m2 42,60 25,69 1.094,39 0,37Retirada e recolocação de caibro em telhados de mais de 2 águas com telha
cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019

06.01.012 m2 155,00 41,31 6.403,05 2,19Impermeabilização de madeira bruta com aplicação de 02 demãos de Piche Extra
(Vedacit ou similar) e reforço do imunizante Carbolineum Extra (Vedacit ou
similar)

06.01.013 pt 12,00 28,48 341,76 0,12Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada

06.01.014 pt 10,00 19,74 197,40 0,07Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor

06.01.015 un 10,00 190,39 1.903,90 0,65Luminária plafon de sobrepor em LED 40 x 40cm, 30W 4000K bivolt, Avant ou
similar

06.01.016 un 6,00 35,60 213,60 0,07Revisão de ponto de água tipo 1

06.01.017 m3 8,00 552,14 4.417,12 1,51Demolição de concreto com martelete e compressor

06.01.018 m2 61,50 31,63 1.945,24 0,67Restauro - Reboco especial interno de parede, spessura 0,5cm, com argamassa
traço 1:0,24:0,74 ( cal, arenoso e areia média)

06.02 82.861,34 28,33MURO DE CONTORNO

06.02.001 m2 229,00 333,07 76.273,03 26,08Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m,
colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e
pintura hidracor ou similar

06.02.002 un 1,00 4.828,75 4.828,75 1,65Portão  em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 3,50 x
2,10m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12,  inclusive dobradiças e
trancas/ferrolho

06.02.003 m2 64,50 27,28 1.759,56 0,60Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre
superfícies metálicas - R1

06.03 72.416,62 24,76CALÇAMENTO

06.03.001 m2 446,00 150,78 67.247,88 22,99Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado
com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo
granítico
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Cod. Empreendimento: 09416

Dezembro/2025-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL
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Rua Campo do Brito, 335  Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVERSAS UNIDADES DA DESO

(%)
06.03.002 m2 45,50 48,69 2.215,39 0,76Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm

06.03.003 m 45,00 65,63 2.953,35 1,01Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

06.04 41.948,07 14,34RESERVATÓRIO - PINTURA EXTERNA - 10,80M x 24,00M x 6,00M

06.04.001 m2 417,60 61,98 25.882,85 8,85Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 03

06.04.002 m2 259,20 61,98 16.065,22 5,49Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - Rev 03

06.05 15.140,64 5,18PLANTAS / ORNAMENTAÇÃO

06.05.001 m2 145,00 44,88 6.507,60 2,23Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

06.05.002 un 8,00 1.079,13 8.633,04 2,95Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)

07 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO AO REDOR DOS TANQUES EXISTENTES DA ETA NO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE 150.758,96 8,57

07.01 150.758,96 100,00GUARDA-CORPO

07.01.001 132.581,20 87,94RELAÇÃO DE SERVIÇOS

07.01.001.001 m 230,00 576,44 132.581,20 87,94Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado, h = 1,10m, com barras verticais a
cada 0,75m (1 1/2"), 3 (tres) tubos horizontais intermediários (1 1/2") e
tubo horizontal superior (2")

07.01.002 18.177,76 12,06PINTURA

07.01.002.001 m2 652,00 27,88 18.177,76 12,06Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de
tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1

08 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO MUNICÍPIO DE BOQUIM/SE 240.248,56 13,66

08.01 240.248,56 100,00SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO MUNICÍPIO DE
BOQUIM/SE

08.01.001 5.564,70 2,32MOBILIZAÇÃO

08.01.001.001 km 810,00 6,87 5.564,70 2,32Transportes de máquinas e equipamentos (caminhão prancha)

08.01.002 107.758,44 44,85PINTURA

08.01.002.001 m2 1.800,00 21,61 38.898,00 16,19Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

08.01.002.002 m2 860,00 79,77 68.602,20 28,55Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de
tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel
- R1

08.01.002.003 un 12,00 21,52 258,24 0,11Pintura de Letras - letreiro, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01
demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de
tinta pva latex convencional para exteriores

08.01.003 89.988,90 37,46SERVIÇOS

08.01.003.001 m²xmês 1.800,00 39,32 70.776,00 29,46Aluguel de andaime tubular metálico fachadeiro (aluguel mensal) m² x mês -
Largura=2,00m; Altura=1,20m

08.01.003.002 m2 1.850,00 2,52 4.662,00 1,94Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem
logomarca - para protecao de obras

08.01.003.003 m 210,00 69,29 14.550,90 6,06Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e
proteção com tinta Nitoprimer  Rev. 01  03/2022

08.01.004 33.328,52 13,87RECUPERAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO

08.01.004.001 h 176,00 34,42 6.057,92 2,52Serralheiro com encargos complementares
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08.01.004.002 m² 860,00 31,71 27.270,60 11,35Hidrojateamento em estrutura de aço carbono com água e areia

08.01.005 0,00 0,00SERVIÇOS FINAIS

08.01.006 m2 1.100,00 3,28 3.608,00 1,50Limpeza geral

09 SERVIÇOS DE REFORMA E CORREÇÃO DA ETA CRISTINÁPOLIS 584.376,04 33,24

09.01 71.670,30 12,26RETIRADA DO LEITO FILTRANTE EXISTENTE

09.01.001 chp 306,00 33,99 10.400,94 1,78Motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor gasolina de 6,41 hp,
diâmetros de sucção x recalque: 3" x 3", hm/q = 10 mca / 60 m3/h a 23 mca / 0
m3/h - chp diurno. af_10/2014

09.01.002 h 204,00 46,20 9.424,80 1,61Operador de guindaste com encargos complementares

09.01.003 h 408,00 27,09 11.052,72 1,89Servente com encargos complementares

09.01.004 h 204,00 199,96 40.791,84 6,98Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade
máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016

09.02 319.590,40 54,69FORNECIMENTO DE LEITO FILTRANTE

09.02.001 m3 60,00 3.994,88 239.692,80 41,02Leito filtrante tipo areia TE dos grãos 084 a 1,18 mm TE 1,0 a 1,1 mm

09.02.002 m3 20,00 3.994,88 79.897,60 13,67Leito filtrante tipo areia grossa 2,4 a 4,8 mm

09.03 101.247,24 17,33COLOCAÇÃO DO LEITO FILTRANTE NOS FILTROS

09.03.001 h 306,00 46,20 14.137,20 2,42Operador de guindaste com encargos complementares

09.03.002 h 204,00 27,09 5.526,36 0,95Servente com encargos complementares

09.03.003 h 408,00 199,96 81.583,68 13,96Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade
máxima 60 t, potência 260 kw - manutenção. af_03/2016

09.04 35.221,85 6,03CORREÇÃO DA BASE

09.04.001 m2 100,00 11,50 1.150,00 0,20Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusive execução de
gabarito de madeira

09.04.002 m3 0,25 258,57 64,64 0,01Base com brita graduada, exclusive transporte da brita

09.04.003 tkm 50,00 1,00 50,00 0,01Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

09.04.004 m2 25,00 2,97 74,25 0,01Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto.
af_04/2022

09.04.005 m3 12,00 709,78 8.517,36 1,46Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na
infraestrutura

09.04.006 kg 1.450,00 16,43 23.823,50 4,08Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

09.04.007 m2 10,00 122,36 1.223,60 0,21Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive
escoramento

09.04.008 m2 25,00 4,91 122,75 0,02Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com
acabadora simples - Rev 02

09.04.009 m2 25,00 7,83 195,75 0,03Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm

09.05 56.646,25 9,69REPARO FUNDO DE FILTRO

09.05.001 m2 25,00 2.265,85 56.646,25 9,69Placa de fibra de vidro espessura 12 mm

1.758.527,45
(um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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