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i m——" PLANILHA ORCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS BASICO PARA RECUPERACAO AMPLIACAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS Cod. Empreendimento: 09402
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ DE PRODUGAO DE AGUA EM SERGIPE BDI: 26,44%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 2.020.360,55 59,61
01.01 CRISTINAPOLIS 330.855,89 16,37
01.01.001 RECURSOS HUMANOS 326.849,99 16,17
01.01.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 192,00 219,68 42.178,56 2,08
01.01.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 264,00 185,07 48.858,48 2,42
01.01.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 880,00 176,62 155.425, 60 7,69
01.01.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 110,00 185,07 20.357,70 1,01
01.01.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 110,00 185,07 20.357,70 1,01
01.01.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 330,00 23,96 7.906,80 0,39
01.01.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 660,00 23,96 15.813,60 0,78
01.01.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 295,00 43,57 12.853,15 0,64
01.01.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 120,00 25,82 3.098,40 0,15
01.01.002 RECURSOS MATERIAIS 4.005,90 0,20
01.01.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 180,00 9,86 1.774,80 0,09
01.01.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 600,00 0,63 378,00 0,02
01.01.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 20,00 1,71 34,20 0,00
01.01.002.004 Encadernacdes un 10,00 7,59 75,90 0,00
01.01.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 50,00 34,86 1.743,00 0,09

combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento

01.02 DIVINA PASTORA 149.630,35 7,40
01.02.001 RECURSOS HUMANOS 148.160,50 7,33
01.02.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 70,00 219,68 15.377,60 0,76
01.02.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 120,00 185,07 22.208,40 1,10
01.02.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 390,00 176,62 68.881,80 3,41
01.02.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 60,00 185,07 11.104,20 0,55
01.02.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 60,00 185,07 11.104,20 0,55
01.02.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 160,00 23,96 3.833,60 0,19
01.02.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 305,00 23,96 7.307,80 0,36
01.02.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 150,00 43,57 6.535,50 0,32
01.02.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 70,00 25,82 1.807,40 0,09
01.02.002 RECURSOS MATERIAIS 1.469,85 0,07
01.02.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 60,00 9,86 591, 60 0,03
01.02.002.002 Impressdo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 200,00 0,63 126,00 0,01
01.02.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 10,00 1,71 17,10 0,00
01.02.002.004 Encadernacdes un 5,00 7,59 37,95 0,00
01.02.002.005 h 20,00 34,86 697,20 0,03
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS BASICO PARA RECUPERACAO AMPLIACAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS Cod. Empreendimento: 09402
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ DE PRODUGAO DE AGUA EM SERGIPE BDI: 26,44%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento

01.03 BOQUIM 381.411,40 18,88
01.03.001 RECURSOS HUMANOS 374.315,10 18,52
01.03.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 220,00 219,68 48.329,60 2,39
01.03.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 300,00 185,07 55.521,00 2,75
01.03.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 890,00 176,62 157.191,80 7,78
01.03.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 150,00 185,07 27.760,50 1,37
01.03.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 250,00 185,07 46.267,50 2,29
01.03.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 370,00 23,96 8.865,20 0,44
01.03.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 750,00 23,96 17.970,00 0,89
01.03.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 190,00 43,57 8.278,30 0,41
01.03.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 160,00 25,82 4.131,20 0,20
01.03.002 RECURSOS MATERIAIS 7.096,30 0,36
01.03.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 320,00 9,86 3.155,20 0,16
01.03.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 1.000,00 0,63 630,00 0,03
01.03.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 35,00 1,71 59,85 0,00
01.03.002.004 Encadernagdes un 15,00 7,59 113,85 0,01
01.03.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 90,00 34,86 3.137,40 0,16
combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento
01.04 JAPOATA 161.218,81 7,98
01.04.001 RECURSOS HUMANOS 159.407,86 7,89
01.04.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 90,00 219,68 19.771,20 0,98
01.04.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 130,00 185,07 24.059,10 1,19
01.04.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 400,00 176,62 70.648,00 3,50
01.04.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 70,00 185,07 12.954,90 0,64
01.04.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 70,00 185,07 12.954,90 0,64
01.04.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 158,00 23,96 3.785,68 0,19
01.04.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 293,00 23,96 7.020,28 0,35
01.04.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 150,00 43,57 6.535,50 0,32
01.04.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 65,00 25,82 1.678,30 0,08
01.04.002 RECURSOS MATERIAIS 1.810,95 0,09
01.04.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 75,00 9,86 739,50 0,04
01.04.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 230,00 0,63 144,90 0,01
01.04.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 10,00 1,71 17,10 0,00
01.04.002.004 Encadernacdes un 5,00 7,59 37,95 0,00
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS BASICO PARA RECUPERACAO AMPLIACAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS Cod. Empreendimento: 09402
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ DE PRODUGAO DE AGUA EM SERGIPE BDI: 26,44%
: 13.018.171/0001-90 Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
01.04.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 25,00 34,86 871,50 0,04

combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento

01.05 POV. BRASILIA E JENIPAPO 237.181,30 11,76
01.05.001 RECURSOS HUMANOS 230.085,00 11,40
01.05.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 130,00 219,68 28.558,40 1,41
01.05.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 170,00 185,07 31.461,90 1,56
01.05.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 550,00 176,62 97.141,00 4,81
01.05.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 125,00 185,07 23.133,75 1,15
01.05.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 135,00 185,07 24.984,45 1,24
01.05.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 190,00 23,96 4.552,40 0,23
01.05.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 390,00 23,96 9.344,40 0,46
01.05.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 200,00 43,57 8.714,00 0,43
01.05.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 85,00 25,82 2.194,70 0,11
01.05.002 RECURSOS MATERIAIS 7.096,30 0,36
01.05.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 320,00 9,86 3.155,20 0,16
01.05.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 1.000,00 0,63 630,00 0,03
01.05.002.003 Impressdo colorida formato A-4 ou Oficio un 35,00 1,71 59,85 0,00
01.05.002.004 Encadernagdes un 15,00 7,59 113,85 0,01
01.05.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 90,00 34,86 3.137,40 0,16
combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento
01.06 POCO VERDE 87.141,90 4,29
01.06.001 RECURSOS HUMANOS 85.672,05 4,22
01.06.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 50,00 219,68 10.984,00 0,54
01.06.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 70,00 185,07 12.954,90 0,64
01.06.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 220,00 176,62 38.856,40 1,92
01.06.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 40,00 185,07 7.402,80 0,37
01.06.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 30,00 185,07 5.552,10 0,27
01.06.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 80,00 23,96 1.916,80 0,09
01.06.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 160,00 23,96 3.833,60 0,19
01.06.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 75,00 43,57 3.267,75 0,16
01.06.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 35,00 25,82 903,70 0,04
01.06.002 RECURSOS MATERIAIS 1.469,85 0,07
01.06.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 60,00 9,86 591, 60 0,03
01.06.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 200,00 0,63 126,00 0,01
01.06.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 10,00 1,71 17,10 0,00
01.06.002.004 Encadernacdes un 5,00 7,59 37,95 0,00
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS BASICO PARA RECUPERACAO AMPLIACAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS Cod. Empreendimento: 09402
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01.06.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 20,00 34,86 697,20 0,03

combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento

01.07 SALGADO 130.763,95 6,48
01.07.001 RECURSOS HUMANOS 129.294,10 6,41
01.07.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 75,00 219,68 16.476,00 0,82
01.07.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 100,00 185,07 18.507,00 0,92
01.07.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 340,00 176,62 60.050,80 2,97
01.07.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 50,00 185,07 9.253,50 0,46
01.07.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 50,00 185,07 9.253,50 0,46
01.07.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 130,00 23,96 3.114,80 0,15
01.07.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 250,00 23,96 5.990,00 0,30
01.07.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 120,00 43,57 5.228,40 0,26
01.07.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 55,00 25,82 1.420,10 0,07
01.07.002 RECURSOS MATERIAIS 1.469,85 0,07
01.07.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 60,00 9,86 591, 60 0,03
01.07.002.002 Impressdo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 200,00 0,63 126,00 0,01
01.07.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 10,00 1,71 17,10 0,00
01.07.002.004 Encadernacdes un 5,00 7,59 37,95 0,00
01.07.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 20,00 34,86 697,20 0,03
combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutengdo, seguro
e despesas com licenciamento
01.08 SANTA LUZIA DO ITANHY 80.537,11 3,98
01.08.001 RECURSOS HUMANOS 79.825,44 3,94
01.08.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 40,00 219,68 8.787,20 0,43
01.08.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 140,00 185,07 25.909, 80 1,28
01.08.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 155,00 176,62 27.376,10 1,36
01.08.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 16,00 185,07 2.961,12 0,15
01.08.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 37,00 185,07 6.847,59 0,34
01.08.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 130,00 23,96 3.114,80 0,15
01.08.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 37,00 23,96 886,52 0,04
01.08.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 65,00 43,57 2.832,05 0,14
01.08.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 43,00 25,82 1.110,26 0,05
01.08.002 RECURSOS MATERIAIS 711,67 0,04
01.08.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 20,00 9,86 197,20 0,01
01.08.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 200,00 0,63 126,00 0,01
01.08.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 10,00 1,71 17,10 0,00
01.08.002.004 Encadernacdes un 3,00 7,59 22,77 0,00
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ESTUDOS DE CONCEPGAO E PROJETOS BASICO PARA RECUPERACAO AMPLIACAO E AUTOMAGAO DE SISTEMAS Cod. Empreendimento: 09402
DE PRODUCAO DE AGUA EM SERGIPE BDI: 26,44%

Moeda : R$

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]

: 13.018.171/0001-90 Ref : Janeiro/2026-1

ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)

01.08.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 10,00 34,86 348,60 0,02

combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro

e despesas com licenciamento
01.09 SAO FRANCISCO 330.855,89 16,38
01.09.001 RECURSOS HUMANOS 326.849,99 16,18
01.09.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 192,00 219,68 42.178,56 2,09
01.09.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 264,00 185,07 48.858,48 2,42
01.09.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 880,00 176,62 155.425,60 7,69
01.09.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 110,00 185,07 20.357,70 1,01
01.09.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 110,00 185,07 20.357,70 1,01
01.09.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 330,00 23,96 7.906,80 0,39
01.09.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 660,00 23,96 15.813,60 0,78
01.09.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 295,00 43,57 12.853,15 0,64
01.09.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 120,00 25,82 3.098,40 0,15
01.09.002 RECURSOS MATERIAIS 4.005,90 0,20
01.09.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 180,00 9,86 1.774,80 0,09
01.09.002.002 Impressdo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 600,00 0,63 378,00 0,02
01.09.002.003 Impressdo colorida formato A-4 ou Oficio un 20,00 1,71 34,20 0,00
01.09.002.004 Encadernagdes un 10,00 7,59 75,90 0,00
01.09.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 50,00 34,86 1.743,00 0,09

combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencéao,

e despesas com licenciamento
01.10 ARAUA 130.763,95 6,48
01.10.001 RECURSOS HUMANOS 129.294,10 6,41
01.10.001.001 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares h 75,00 219,68 16.476,00 0,82
01.10.001.002 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 100,00 185,07 18.507,00 0,92
01.10.001.003 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 340,00 176,62 60.050,80 2,97
01.10.001.004 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 50,00 185,07 9.253,50 0,46
01.10.001.005 Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares h 50,00 185,07 9.253,50 0,46
01.10.001.006 Desenhista projetista com encargos complementares h 130,00 23,96 3.114,80 0,15
01.10.001.007 Desenhista copista com encargos complementares h 250,00 23,96 5.990,00 0,30
01.10.001.008 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 120,00 43,57 5.228,40 0,26
01.10.001.009 Auxiliar de escritorio com encargos complementares h 55,00 25,82 1.420,10 0,07
01.10.002 RECURSOS MATERIAIS 1.469,85 0,07
01.10.002.001 Plotagem em papel formato A-1 un 60,00 9,86 591, 60 0,03
01.10.002.002 Impressédo preto e branco formato A-4 ou Oficio un 200,00 0,63 126,00 0,01
01.10.002.003 Impressédo colorida formato A-4 ou Oficio un 10,00 1,71 17,10 0,00
01.10.002.004 Encadernacdes un 5,00 7,59 37,95 0,00
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01.10.002.005 Veiculo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive h 20,00 34,86 697,20 0,03

combustivel, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutencdo, seguro
e despesas com licenciamento

02 EXECUGAO DOS SERVICOS 1.368.800,14 40,39

02.01 CRISTINAPOLIS 146.339,22 10,78

02.01.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 68.119,70 5,08

02.01.001.001 Mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussao Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,58
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.01.001.002 Mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pPogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.003 Sondagem a percussao m 65,00 208,63 13.560,95 0,99

02.01.001.004 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussdo, entre furos, em mesma Un 1,00 670,13 670,13 0,05
4rea (disténcia de 101 até 500m)

02.01.001.005 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussédo, entre furos, em mesma Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13
adrea (distédncia de 501 até 2000m)

02.01.001.006 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 110,00 132,76 14.603,60 1,07

02.01.001.007 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre Un 54,00 467,83 25.262,82 1,85
furos na mesma area (Distdncia de 101 a 500 m)

02.01.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.01.002.001 Sondagem por pog¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.01.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.01.002.003 Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.01.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.01.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.01.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 73.075,72 5,34

02.01.003.001 Implantacdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 18,00 97,36 1.752,48 0,13
monografia

02.01.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 11,00 6.195,56 68.151,16 4,98

02.01.003.003 Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de &reas até 1 m2 5.000,00 0,51 2.550,00 0,18
hectare

02.01.003.004 Batimetria com secdes transversais Km 0,20 3.110,42 622,08 0,05

02.02 DIVINA PASTORA 98.366,77 7,18

02.02.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 41.725,17 3,05

02.02.001.001 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussido Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.02.001.002 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.02.001.003 Sondagem a percussao m 12,00 208,63 2.503,56 0,18

02.02.001.004 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 76,00 132,76 10.089,76 0,74

02.02.001.005 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre Un 36,00 467,83 16.841,88 1,23
furos na mesma area (Distdncia de 101 a 500 m)

02.02.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.02.002.001 Sondagem por pog¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14
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ITEM DESCRICAO UN QTD PRECO UNIT VALOR TOTAL (%)
02.02.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02
02.02.002.003 Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08
02.02.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06
02.02.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06
02.02.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 51.497,80 3,77
02.02.003.001 Implantacdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 12,00 97,36 1.168,32 0,09
monografia

02.02.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 8,00 6.195,56 49.564,48 3,62

02.02.003.003 Levantamento topogrdfico planialtimétrico semi-cadastral de &areas até 1 m2 1.500,00 0,51 765,00 0,06
hectare

02.03 BOQUIM 386.646,58 28,25

02.03.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 156.886,98 11,48

02.03.001.001 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussido Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.03.001.002 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.03.001.003 Sondagem a percussao m 110,00 208,63 22.949, 30 1,68

02.03.001.004 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussédo, entre furos, em mesma Un 2,00 670,13 1.340,26 0,10
adrea (distédncia de 101 até 500m)

02.03.001.005 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussdo, entre furos, em mesma Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13
4rea (disténcia de 501 até 2000m)

02.03.001.006 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 280,00 132,76 37.172,80 2,72

02.03.001.007 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poco de visita, entre Un 174,00 467,83 81.402,42 5,95
furos na mesma &rea (Disténcia de 101 a 500 m)

02.03.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.03.002.001 Sondagem por poc¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.03.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.03.002.003 Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.03.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.03.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.03.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 224.615,80 16,41

02.03.003.001 Implantagdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 42,00 97,36 4.089,12 0,30
monografia

02.03.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 35,00 6.195,56 216.844,60 15,84

02.03.003.003 Levantamento topogrdfico planialtimétrico semi-cadastral de &areas até 1 m2 6.000,00 0,51 3.060,00 0,22
hectare

02.03.003.004 Batimetria com segdes transversais Km 0,20 3.110,42 622,08 0,05

02.04 JAPOATA 72.288,57 5,26

02.04.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 34.372,73 2,51

02.04.001.001 Mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussao Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.04.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO ESTUDOS DE CONCEPCAO E PROJETOS BASICO PARA RECUPERACAO AMPLIACAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS Cod. Empreendimento: 09402
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Mobilizagdo e desmobilizacédo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.04.001.003 Sondagem a percussao m 17,00 208,63 3.546,71 0,26

02.04.001.004 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussédo, entre furos, em mesma Un 1,00 670,13 670,13 0,05
adrea (distédncia de 101 até 500m)

02.04.001.005 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 50,00 132,76 6.638,00 0,48

02.04.001.006 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre Un 24,00 467,83 11.227,92 0,82
furos na mesma &rea (Disténcia de 101 a 500 m)

02.04.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.04.002.001 Sondagem por pocgo de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.04.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.04.002.003 Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.04.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.04.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.04.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 32.772,04 2,39

02.04.003.001 Implantacdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 9,00 97,36 876,24 0,06
monografia

02.04.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 5,00 6.195,56 30.977, 80 2,26

02.04.003.003 Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas até 1 m2 1.800,00 0,51 918,00 0,07
hectare

02.05 POVOADO BRASILIA E JENIPAPO 384.341,50 28,08

02.05.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 156.886,98 11,48

02.05.001.001 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussido Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.05.001.002 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pPogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.05.001.003 Sondagem a percussao m 110,00 208,63 22.949, 30 1,68

02.05.001.004 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussédo, entre furos, em mesma Un 2,00 670,13 1.340,26 0,10
adrea (distdncia de 101 até 500m)

02.05.001.005 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussdo, entre furos, em mesma Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13
4rea (distédncia de 501 até 2000m)

02.05.001.006 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 280,00 132,76 37.172,80 2,72

02.05.001.007 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poco de visita, entre Un 174,00 467,83 81.402,42 5,95
furos na mesma &rea (Distédncia de 101 a 500 m)

02.05.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.05.002.001 Sondagem por poc¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.05.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.05.002.003 Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.05.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.05.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.05.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 222.310,72 16,24

02.05.003.001 un 42,00 97,36 4.089,12 0,30
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Implantacdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.05.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 35,00 6.195,56 216.844,60 15,84

02.05.003.003 Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas até 1 m2 2.700,00 0,51 1.377,00 0,10
hectare

02.06 POGO VERDE 45.854,95 3,33

02.06.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 18.080,89 1,32

02.06.001.001 Mobilizac&o e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.06.001.002 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 34,00 132,76 4.513,84 0,33

02.06.001.003 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre Un 17,00 467,83 7.953,11 0,58
furos na mesma area (Distdncia de 101 a 500 m)

02.06.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.06.002.001 Sondagem por pog¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.06.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.06.002.003 Ensaio - Compactagdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.06.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.06.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.06.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 22.630,26 1,65

02.06.003.001 Implantagdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 5,00 97,36 486,80 0,04
monografia

02.06.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 3,50 6.195,56 21.684,46 1,58

02.06.003.003 Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de areas até 1 m2 900,00 0,51 459,00 0,03
hectare

02.07 SALGADO 63.383,02 4,61

02.07.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 31.755,46 2,32

02.07.001.001 Mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussao Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.07.001.002 Mobilizagdo e desmobilizacgdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pPogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.07.001.003 Sondagem a percussao m 23,00 208,63 4.798,49 0,35

02.07.001.004 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 40,00 132,76 5.310,40 0,39

02.07.001.005 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poco de visita, entre Un 20,00 467,83 9.356,60 0,68
furos na mesma &rea (Disténcia de 101 a 500 m)

02.07.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.07.002.001 Sondagem por poc¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.07.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.07.002.003 Ensaio - Compactacgdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.07.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.07.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.07.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 26.483,76 1,93
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02.07.003.001 Implantagdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 7,00 97,36 681,52 0,05
monografia

02.07.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 4,00 6.195,56 24.782,24 1,81

02.07.003.003 Levantamento topogrdfico planialtimétrico semi-cadastral de &areas até 1 m2 2.000,00 0,51 1.020,00 0,07
hectare

02.08 SANTA LUZIA DO ITANHY 13.320,08 0,98

02.08.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 8.812,86 0,65

02.08.001.001 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.08.001.002 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 10,00 132,76 1.327,60 0,10

02.08.001.003 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre Un 4,00 467,83 1.871,32 0,14
furos na mesma area (Distdncia de 101 a 500 m)

02.08.002 SERVICOS TOPOGRAFICOS 4.507,22 0,33

02.08.002.001 Implantacdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 4,00 97,36 389,44 0,03
monografia

02.08.002.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 0,50 6.195,56 3.097,78 0,23

02.08.002.003 Levantamento topogrdfico planialtimétrico semi-cadastral de &areas até 1 m2 2.000,00 0,51 1.020,00 0,07
hectare

02.09 SAO FRANCISCO 94.254,35 6,87

02.09.001 ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS 49.785,95 3,64

02.09.001.001 Mobilizac&o e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussido Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.09.001.002 Mobilizac&o e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.09.001.003 Sondagem a percussao m 65,00 208,63 13.560,95 0,99

02.09.001.004 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussédo, entre furos, em mesma Un 1,00 670,13 670,13 0,05
adrea (distédncia de 101 até 500m)

02.09.001.005 Deslocamento de equipamento de sondagem a percussédo, entre furos, em mesma Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13
adrea (distancia de 501 até 2000m)

02.09.001.006 Sondagem a trado para Estudo de Jazida m 60,00 132,76 7.965, 60 0,58

02.09.001.007 Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poco de visita, entre Un 29,00 467,83 13.567,07 0,99
furos na mesma &rea (Disténcia de 101 a 500 m)

02.09.002 ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO 5.143,80 0,36

02.09.002.001 Sondagem por poc¢o de visita m 4,00 467,83 1.871,32 0,14

02.09.002.002 Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio) un 4,00 84,77 339,08 0,02

02.09.002.003 Ensaio - Compactacdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un 4,00 290,81 1.163,24 0,08

02.09.002.004 Ensaio - Limite de liquidez un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.09.002.005 Ensaio - Granulometria por peneiramento un 4,00 221,27 885,08 0,06

02.09.003 SERVICOS TOPOGRAFICOS 39.324,60 2,87

02.09.003.001 Implantagdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com un 9,00 97,36 876,24 0,06
monografia

02.09.003.002 Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias km 6,00 6.195,56 37.173, 36 2,72

02.09.003.003 m2 2.500,00 0,51 1.275,00 0,09
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 13 de Julho Aracaju-SE CNPJ]
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DESCRIGAO
Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de &areas até 1
hectare

ARAUA
ESTUDOS GEOTECNICOS - SONDAGENS
Mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos - sondagem a percussao

- dmt maior que 100 Km de Aracaju

Mobilizagdo e desmobilizacédo de pessoal e equipamentos de sondagem por pogo
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

Sondagem a percussdao
Sondagem a trado para Estudo de Jazida

Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou pogo de visita, entre
furos na mesma drea (Disténcia de 101 a 500 m)
ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRESTIMO

Sondagem por poc¢o de visita

Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

Ensaio - Compactacdo Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)
Ensaio - Limite de liquidez

Ensaio - Granulometria por peneiramento

SERVICOS TOPOGRAFICOS

Implantagdo de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

Levantamento topografico planialtimétrico semi-cadastral de &reas até 1
hectare

Batimetria com sec¢des transversais

Importa o presente orcamento em :

(trés milhoes,

trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos)
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UN

Un

Un

un
un
un

un

un

km

m2

Km

ESTUDOS DE CONCEPGAO E PROJETOS BASICO PARA RE,CUPERACAO,AMPLIACAO E AUTOMAGAOQ DE SISTEMAS
DE PRODUCAO DE AGUA EM SERGIPE

QTD

23,00
40,00
20,00

4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

7,00

4,00
2.000,00

0,20

PRECO UNIT

6.676,03
5.613,94

208,63
132,76
467,83

467,83

84,77
290,81
221,27
221,27

97,36

6.195,56
0,51

PLANILHA ORGCAMENTARIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

BDI: 26,44%

Ref : Janeiro/2026-1 Moeda : R$
VALOR TOTAL (%)
64.005,10 4,66
31.755,46 2,32
6.676,03 0,49
5.613,94 0,41
4.798,49 0,35
5.310,40 0,39
9.356,60 0,68
5.143,80 0,36
1.871,32 0,14
339,08 0,02
1.163,24 0,08
885,08 0,06
885,08 0,06
27.105,84 1,98
681,52 0,05
24.782,24 1,81
1.020,00 0,07
622,08 0,05

3.110,42

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======

3.389.160,69
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