
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
01 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 2.020.360,55 59,61

01.01 330.855,89 16,37CRISTINÁPOLIS

01.01.001 326.849,99 16,17RECURSOS HUMANOS

01.01.001.001 h 192,00 219,68 42.178,56 2,08Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.01.001.002 h 264,00 185,07 48.858,48 2,42Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.001.003 h 880,00 176,62 155.425,60 7,69Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.001.004 h 110,00 185,07 20.357,70 1,01Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.01.001.005 h 110,00 185,07 20.357,70 1,01Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.01.001.006 h 330,00 23,96 7.906,80 0,39Desenhista projetista com encargos complementares

01.01.001.007 h 660,00 23,96 15.813,60 0,78Desenhista copista com encargos complementares

01.01.001.008 h 295,00 43,57 12.853,15 0,64Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.001.009 h 120,00 25,82 3.098,40 0,15Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.01.002 4.005,90 0,20RECURSOS MATERIAIS

01.01.002.001 un 180,00 9,86 1.774,80 0,09Plotagem em papel formato A-1

01.01.002.002 un 600,00 0,63 378,00 0,02Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.01.002.003 un 20,00 1,71 34,20 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.01.002.004 un 10,00 7,59 75,90 0,00Encadernações

01.01.002.005 h 50,00 34,86 1.743,00 0,09Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.02 149.630,35 7,40DIVINA PASTORA

01.02.001 148.160,50 7,33RECURSOS HUMANOS

01.02.001.001 h 70,00 219,68 15.377,60 0,76Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.02.001.002 h 120,00 185,07 22.208,40 1,10Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.02.001.003 h 390,00 176,62 68.881,80 3,41Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.02.001.004 h 60,00 185,07 11.104,20 0,55Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.02.001.005 h 60,00 185,07 11.104,20 0,55Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.02.001.006 h 160,00 23,96 3.833,60 0,19Desenhista projetista com encargos complementares

01.02.001.007 h 305,00 23,96 7.307,80 0,36Desenhista copista com encargos complementares

01.02.001.008 h 150,00 43,57 6.535,50 0,32Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.02.001.009 h 70,00 25,82 1.807,40 0,09Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.02.002 1.469,85 0,07RECURSOS MATERIAIS

01.02.002.001 un 60,00 9,86 591,60 0,03Plotagem em papel formato A-1

01.02.002.002 un 200,00 0,63 126,00 0,01Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.02.002.003 un 10,00 1,71 17,10 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.02.002.004 un 5,00 7,59 37,95 0,00Encadernações

01.02.002.005 h 20,00 34,86 697,20 0,03
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.03 381.411,40 18,88BOQUIM

01.03.001 374.315,10 18,52RECURSOS HUMANOS

01.03.001.001 h 220,00 219,68 48.329,60 2,39Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.03.001.002 h 300,00 185,07 55.521,00 2,75Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.03.001.003 h 890,00 176,62 157.191,80 7,78Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.03.001.004 h 150,00 185,07 27.760,50 1,37Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.03.001.005 h 250,00 185,07 46.267,50 2,29Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.03.001.006 h 370,00 23,96 8.865,20 0,44Desenhista projetista com encargos complementares

01.03.001.007 h 750,00 23,96 17.970,00 0,89Desenhista copista com encargos complementares

01.03.001.008 h 190,00 43,57 8.278,30 0,41Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.03.001.009 h 160,00 25,82 4.131,20 0,20Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.03.002 7.096,30 0,36RECURSOS MATERIAIS

01.03.002.001 un 320,00 9,86 3.155,20 0,16Plotagem em papel formato A-1

01.03.002.002 un 1.000,00 0,63 630,00 0,03Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.03.002.003 un 35,00 1,71 59,85 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.03.002.004 un 15,00 7,59 113,85 0,01Encadernações

01.03.002.005 h 90,00 34,86 3.137,40 0,16Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.04 161.218,81 7,98JAPOATÃ

01.04.001 159.407,86 7,89RECURSOS HUMANOS

01.04.001.001 h 90,00 219,68 19.771,20 0,98Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.04.001.002 h 130,00 185,07 24.059,10 1,19Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.04.001.003 h 400,00 176,62 70.648,00 3,50Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.04.001.004 h 70,00 185,07 12.954,90 0,64Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.04.001.005 h 70,00 185,07 12.954,90 0,64Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.04.001.006 h 158,00 23,96 3.785,68 0,19Desenhista projetista com encargos complementares

01.04.001.007 h 293,00 23,96 7.020,28 0,35Desenhista copista com encargos complementares

01.04.001.008 h 150,00 43,57 6.535,50 0,32Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.04.001.009 h 65,00 25,82 1.678,30 0,08Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.04.002 1.810,95 0,09RECURSOS MATERIAIS

01.04.002.001 un 75,00 9,86 739,50 0,04Plotagem em papel formato A-1

01.04.002.002 un 230,00 0,63 144,90 0,01Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.04.002.003 un 10,00 1,71 17,10 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.04.002.004 un 5,00 7,59 37,95 0,00Encadernações
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
01.04.002.005 h 25,00 34,86 871,50 0,04Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive

combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.05 237.181,30 11,76POV. BRASÍLIA E JENIPAPO

01.05.001 230.085,00 11,40RECURSOS HUMANOS

01.05.001.001 h 130,00 219,68 28.558,40 1,41Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.05.001.002 h 170,00 185,07 31.461,90 1,56Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.05.001.003 h 550,00 176,62 97.141,00 4,81Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.05.001.004 h 125,00 185,07 23.133,75 1,15Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.05.001.005 h 135,00 185,07 24.984,45 1,24Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.05.001.006 h 190,00 23,96 4.552,40 0,23Desenhista projetista com encargos complementares

01.05.001.007 h 390,00 23,96 9.344,40 0,46Desenhista copista com encargos complementares

01.05.001.008 h 200,00 43,57 8.714,00 0,43Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.05.001.009 h 85,00 25,82 2.194,70 0,11Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.05.002 7.096,30 0,36RECURSOS MATERIAIS

01.05.002.001 un 320,00 9,86 3.155,20 0,16Plotagem em papel formato A-1

01.05.002.002 un 1.000,00 0,63 630,00 0,03Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.05.002.003 un 35,00 1,71 59,85 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.05.002.004 un 15,00 7,59 113,85 0,01Encadernações

01.05.002.005 h 90,00 34,86 3.137,40 0,16Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.06 87.141,90 4,29POÇO VERDE

01.06.001 85.672,05 4,22RECURSOS HUMANOS

01.06.001.001 h 50,00 219,68 10.984,00 0,54Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.06.001.002 h 70,00 185,07 12.954,90 0,64Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.06.001.003 h 220,00 176,62 38.856,40 1,92Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.06.001.004 h 40,00 185,07 7.402,80 0,37Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.06.001.005 h 30,00 185,07 5.552,10 0,27Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.06.001.006 h 80,00 23,96 1.916,80 0,09Desenhista projetista com encargos complementares

01.06.001.007 h 160,00 23,96 3.833,60 0,19Desenhista copista com encargos complementares

01.06.001.008 h 75,00 43,57 3.267,75 0,16Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.06.001.009 h 35,00 25,82 903,70 0,04Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.06.002 1.469,85 0,07RECURSOS MATERIAIS

01.06.002.001 un 60,00 9,86 591,60 0,03Plotagem em papel formato A-1

01.06.002.002 un 200,00 0,63 126,00 0,01Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.06.002.003 un 10,00 1,71 17,10 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.06.002.004 un 5,00 7,59 37,95 0,00Encadernações
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
01.06.002.005 h 20,00 34,86 697,20 0,03Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive

combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.07 130.763,95 6,48SALGADO

01.07.001 129.294,10 6,41RECURSOS HUMANOS

01.07.001.001 h 75,00 219,68 16.476,00 0,82Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.07.001.002 h 100,00 185,07 18.507,00 0,92Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.07.001.003 h 340,00 176,62 60.050,80 2,97Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.07.001.004 h 50,00 185,07 9.253,50 0,46Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.07.001.005 h 50,00 185,07 9.253,50 0,46Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.07.001.006 h 130,00 23,96 3.114,80 0,15Desenhista projetista com encargos complementares

01.07.001.007 h 250,00 23,96 5.990,00 0,30Desenhista copista com encargos complementares

01.07.001.008 h 120,00 43,57 5.228,40 0,26Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.07.001.009 h 55,00 25,82 1.420,10 0,07Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.07.002 1.469,85 0,07RECURSOS MATERIAIS

01.07.002.001 un 60,00 9,86 591,60 0,03Plotagem em papel formato A-1

01.07.002.002 un 200,00 0,63 126,00 0,01Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.07.002.003 un 10,00 1,71 17,10 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.07.002.004 un 5,00 7,59 37,95 0,00Encadernações

01.07.002.005 h 20,00 34,86 697,20 0,03Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.08 80.537,11 3,98SANTA LUZIA DO ITANHY

01.08.001 79.825,44 3,94RECURSOS HUMANOS

01.08.001.001 h 40,00 219,68 8.787,20 0,43Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.08.001.002 h 140,00 185,07 25.909,80 1,28Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.08.001.003 h 155,00 176,62 27.376,10 1,36Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.08.001.004 h 16,00 185,07 2.961,12 0,15Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.08.001.005 h 37,00 185,07 6.847,59 0,34Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.08.001.006 h 130,00 23,96 3.114,80 0,15Desenhista projetista com encargos complementares

01.08.001.007 h 37,00 23,96 886,52 0,04Desenhista copista com encargos complementares

01.08.001.008 h 65,00 43,57 2.832,05 0,14Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.08.001.009 h 43,00 25,82 1.110,26 0,05Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.08.002 711,67 0,04RECURSOS MATERIAIS

01.08.002.001 un 20,00 9,86 197,20 0,01Plotagem em papel formato A-1

01.08.002.002 un 200,00 0,63 126,00 0,01Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.08.002.003 un 10,00 1,71 17,10 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.08.002.004 un 3,00 7,59 22,77 0,00Encadernações
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
01.08.002.005 h 10,00 34,86 348,60 0,02Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive

combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.09 330.855,89 16,38SÃO FRANCISCO

01.09.001 326.849,99 16,18RECURSOS HUMANOS

01.09.001.001 h 192,00 219,68 42.178,56 2,09Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.09.001.002 h 264,00 185,07 48.858,48 2,42Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.09.001.003 h 880,00 176,62 155.425,60 7,69Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.09.001.004 h 110,00 185,07 20.357,70 1,01Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.09.001.005 h 110,00 185,07 20.357,70 1,01Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.09.001.006 h 330,00 23,96 7.906,80 0,39Desenhista projetista com encargos complementares

01.09.001.007 h 660,00 23,96 15.813,60 0,78Desenhista copista com encargos complementares

01.09.001.008 h 295,00 43,57 12.853,15 0,64Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.09.001.009 h 120,00 25,82 3.098,40 0,15Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.09.002 4.005,90 0,20RECURSOS MATERIAIS

01.09.002.001 un 180,00 9,86 1.774,80 0,09Plotagem em papel formato A-1

01.09.002.002 un 600,00 0,63 378,00 0,02Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.09.002.003 un 20,00 1,71 34,20 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.09.002.004 un 10,00 7,59 75,90 0,00Encadernações

01.09.002.005 h 50,00 34,86 1.743,00 0,09Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive
combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

01.10 130.763,95 6,48ARAUÁ

01.10.001 129.294,10 6,41RECURSOS HUMANOS

01.10.001.001 h 75,00 219,68 16.476,00 0,82Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares

01.10.001.002 h 100,00 185,07 18.507,00 0,92Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.10.001.003 h 340,00 176,62 60.050,80 2,97Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.10.001.004 h 50,00 185,07 9.253,50 0,46Engenheiro eletricista com encargos complementares

01.10.001.005 h 50,00 185,07 9.253,50 0,46Engenheiro de estruturas pleno com encargos complementares

01.10.001.006 h 130,00 23,96 3.114,80 0,15Desenhista projetista com encargos complementares

01.10.001.007 h 250,00 23,96 5.990,00 0,30Desenhista copista com encargos complementares

01.10.001.008 h 120,00 43,57 5.228,40 0,26Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.10.001.009 h 55,00 25,82 1.420,10 0,07Auxiliar de escritorio com encargos complementares

01.10.002 1.469,85 0,07RECURSOS MATERIAIS

01.10.002.001 un 60,00 9,86 591,60 0,03Plotagem em papel formato A-1

01.10.002.002 un 200,00 0,63 126,00 0,01Impressão preto e branco formato A-4 ou Ofício

01.10.002.003 un 10,00 1,71 17,10 0,00Impressão colorida formato A-4 ou Ofício

01.10.002.004 un 5,00 7,59 37,95 0,00Encadernações
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
01.10.002.005 h 20,00 34,86 697,20 0,03Veículo Novo, tipo pick-up 4x4, cabine dupla, motor diesel, inclusive

combustível, sem motorista (rodagem média mensal 5.000Km), manutenção, seguro
e despesas com licenciamento

02 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 1.368.800,14 40,39

02.01 146.339,22 10,78CRISTINÁPOLIS

02.01.001 68.119,70 5,08ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.01.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,58Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.01.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.01.001.003 m 65,00 208,63 13.560,95 0,99Sondagem a percussão

02.01.001.004 Un 1,00 670,13 670,13 0,05Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

02.01.001.005 Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 501 até 2000m)

02.01.001.006 m 110,00 132,76 14.603,60 1,07Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.01.001.007 Un 54,00 467,83 25.262,82 1,85Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.01.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.01.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.01.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.01.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.01.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.01.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.01.003 73.075,72 5,34SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.01.003.001 un 18,00 97,36 1.752,48 0,13Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.01.003.002 km 11,00 6.195,56 68.151,16 4,98Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.01.003.003 m2 5.000,00 0,51 2.550,00 0,18Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.01.003.004 Km 0,20 3.110,42 622,08 0,05Batimetria com seções transversais

02.02 98.366,77 7,18DIVINA PASTORA

02.02.001 41.725,17 3,05ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.02.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.02.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.02.001.003 m 12,00 208,63 2.503,56 0,18Sondagem a percussão

02.02.001.004 m 76,00 132,76 10.089,76 0,74Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.02.001.005 Un 36,00 467,83 16.841,88 1,23Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.02.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.02.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 6ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
02.02.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.02.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.02.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.02.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.02.003 51.497,80 3,77SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.02.003.001 un 12,00 97,36 1.168,32 0,09Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.02.003.002 km 8,00 6.195,56 49.564,48 3,62Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.02.003.003 m2 1.500,00 0,51 765,00 0,06Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.03 386.646,58 28,25BOQUIM

02.03.001 156.886,98 11,48ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.03.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.03.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.03.001.003 m 110,00 208,63 22.949,30 1,68Sondagem a percussão

02.03.001.004 Un 2,00 670,13 1.340,26 0,10Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

02.03.001.005 Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 501 até 2000m)

02.03.001.006 m 280,00 132,76 37.172,80 2,72Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.03.001.007 Un 174,00 467,83 81.402,42 5,95Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.03.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.03.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.03.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.03.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.03.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.03.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.03.003 224.615,80 16,41SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.03.003.001 un 42,00 97,36 4.089,12 0,30Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.03.003.002 km 35,00 6.195,56 216.844,60 15,84Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.03.003.003 m2 6.000,00 0,51 3.060,00 0,22Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.03.003.004 Km 0,20 3.110,42 622,08 0,05Batimetria com seções transversais

02.04 72.288,57 5,26JAPOATÃ

02.04.001 34.372,73 2,51ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.04.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.04.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.04.001.003 m 17,00 208,63 3.546,71 0,26Sondagem a percussão

02.04.001.004 Un 1,00 670,13 670,13 0,05Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

02.04.001.005 m 50,00 132,76 6.638,00 0,48Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.04.001.006 Un 24,00 467,83 11.227,92 0,82Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.04.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.04.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.04.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.04.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.04.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.04.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.04.003 32.772,04 2,39SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.04.003.001 un 9,00 97,36 876,24 0,06Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.04.003.002 km 5,00 6.195,56 30.977,80 2,26Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.04.003.003 m2 1.800,00 0,51 918,00 0,07Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.05 384.341,50 28,08POVOADO BRASÍLIA E JENIPAPO

02.05.001 156.886,98 11,48ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.05.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.05.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.05.001.003 m 110,00 208,63 22.949,30 1,68Sondagem a percussão

02.05.001.004 Un 2,00 670,13 1.340,26 0,10Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

02.05.001.005 Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 501 até 2000m)

02.05.001.006 m 280,00 132,76 37.172,80 2,72Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.05.001.007 Un 174,00 467,83 81.402,42 5,95Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.05.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.05.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.05.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.05.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.05.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.05.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.05.003 222.310,72 16,24SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.05.003.001 un 42,00 97,36 4.089,12 0,30
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.05.003.002 km 35,00 6.195,56 216.844,60 15,84Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.05.003.003 m2 2.700,00 0,51 1.377,00 0,10Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.06 45.854,95 3,33POÇO VERDE

02.06.001 18.080,89 1,32ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.06.001.001 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.06.001.002 m 34,00 132,76 4.513,84 0,33Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.06.001.003 Un 17,00 467,83 7.953,11 0,58Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.06.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.06.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.06.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.06.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.06.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.06.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.06.003 22.630,26 1,65SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.06.003.001 un 5,00 97,36 486,80 0,04Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.06.003.002 km 3,50 6.195,56 21.684,46 1,58Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.06.003.003 m2 900,00 0,51 459,00 0,03Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.07 63.383,02 4,61SALGADO

02.07.001 31.755,46 2,32ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.07.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.07.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.07.001.003 m 23,00 208,63 4.798,49 0,35Sondagem a percussão

02.07.001.004 m 40,00 132,76 5.310,40 0,39Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.07.001.005 Un 20,00 467,83 9.356,60 0,68Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.07.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.07.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.07.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.07.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.07.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.07.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.07.003 26.483,76 1,93SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
02.07.003.001 un 7,00 97,36 681,52 0,05Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com

monografia
02.07.003.002 km 4,00 6.195,56 24.782,24 1,81Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.07.003.003 m2 2.000,00 0,51 1.020,00 0,07Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.08 13.320,08 0,98SANTA LUZIA DO ITANHY

02.08.001 8.812,86 0,65ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.08.001.001 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.08.001.002 m 10,00 132,76 1.327,60 0,10Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.08.001.003 Un 4,00 467,83 1.871,32 0,14Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.08.002 4.507,22 0,33SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.08.002.001 un 4,00 97,36 389,44 0,03Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.08.002.002 km 0,50 6.195,56 3.097,78 0,23Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.08.002.003 m2 2.000,00 0,51 1.020,00 0,07Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.09 94.254,35 6,87SÃO FRANCISCO

02.09.001 49.785,95 3,64ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.09.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.09.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.09.001.003 m 65,00 208,63 13.560,95 0,99Sondagem a percussão

02.09.001.004 Un 1,00 670,13 670,13 0,05Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 101 até 500m)

02.09.001.005 Un 1,00 1.732,23 1.732,23 0,13Deslocamento de equipamento de sondagem a percussão, entre furos, em mesma
área (distância de 501 até 2000m)

02.09.001.006 m 60,00 132,76 7.965,60 0,58Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.09.001.007 Un 29,00 467,83 13.567,07 0,99Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.09.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.09.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.09.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.09.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.09.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.09.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.09.003 39.324,60 2,87SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.09.003.001 un 9,00 97,36 876,24 0,06Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.09.003.002 km 6,00 6.195,56 37.173,36 2,72Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.09.003.003 m2 2.500,00 0,51 1.275,00 0,09
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09402

Janeiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335  13 de Julho Aracaju-SE CNPJ
: 13.018.171/0001-90

BDI: 26,44%
ESTUDOS DE CONCEPÇÃO E PROJETOS BÁSICO PARA RECUPERAÇÃO,AMPLIAÇÃO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS

DE PRODUÇÃO DE ÁGUA EM SERGIPE

(%)
Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.10 64.005,10 4,66ARAUÁ

02.10.001 31.755,46 2,32ESTUDOS GEOTÉCNICOS - SONDAGENS

02.10.001.001 Un 1,00 6.676,03 6.676,03 0,49Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos - sondagem a percussão
- dmt maior que 100 Km de Aracaju

02.10.001.002 Un 1,00 5.613,94 5.613,94 0,41Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos de sondagem por poço
de visita e a trado - maior que 100 km de Aracaju

02.10.001.003 m 23,00 208,63 4.798,49 0,35Sondagem a percussão

02.10.001.004 m 40,00 132,76 5.310,40 0,39Sondagem a trado para Estudo de Jazida

02.10.001.005 Un 20,00 467,83 9.356,60 0,68Deslocamento de equipamento de sondagem a trado e/ou poço de visita, entre
furos na mesma área (Distância de 101 a 500 m)

02.10.002 5.143,80 0,36ESTUDOS DE JAZIDA PARA MATERIAIS DE EMPRÉSTIMO

02.10.002.001 m 4,00 467,83 1.871,32 0,14Sondagem por poço de visita

02.10.002.002 un 4,00 84,77 339,08 0,02Coleta de amostra de solo in loco ( para ensaio)

02.10.002.003 un 4,00 290,81 1.163,24 0,08Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos)

02.10.002.004 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Limite de liquidez

02.10.002.005 un 4,00 221,27 885,08 0,06Ensaio - Granulometria por peneiramento

02.10.003 27.105,84 1,98SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

02.10.003.001 un 7,00 97,36 681,52 0,05Implantação de marco de concreto (coordenadas e cotas altimétricas), com
monografia

02.10.003.002 km 4,00 6.195,56 24.782,24 1,81Levantamento planialtimétrico semi-cadastral de vias

02.10.003.003 m2 2.000,00 0,51 1.020,00 0,07Levantamento topográfico planialtimétrico semi-cadastral de áreas até 1
hectare

02.10.003.004 Km 0,20 3.110,42 622,08 0,05Batimetria com seções transversais

3.389.160,69
(três milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta reais e sessenta e nove centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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