
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009376

BDI:  24,8400%

Ref.: Março/2026   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL NOSSA SENHORA DAS DORES

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 76.641,84 6,61

01.01 70.070,88 91,43Equipe dirigente

01.01.001 h 264,00 43,02 11.357,28 14,82Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares

01.01.002 h 264,00 182,73 48.240,72 62,94Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.003 h 264,00 39,67 10.472,88 13,67Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.02 6.570,96 8,57Veículos

01.02.001 h 264,00 24,89 6.570,96 8,57Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000K

m),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 CANTEIRO DE OBRA 27.699,99 2,39

02.01 27.699,99 100,00Canteiro de obra

02.01.001 m2 6,00 485,40 2.912,40 10,50Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.002 mês 3,00 998,72 2.996,16 10,82Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.003 mês 3,00 1.997,44 5.992,32 21,63Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.004 mês 3,00 2.247,12 6.741,36 24,34 Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

02.01.005 un 1,00 1.373,05 1.373,05 4,96Bebedouro conjugado, elétrico, refrigeração por compressão,110v, Inox, Libell Press Side ou similar - forn

ecimento e instalação

02.01.006 mês 3,00 668,16 2.004,48 7,24Aluguel de banheiro químico, com 03 limpezas semanais

02.01.007 un 13,00 436,94 5.680,22 20,51Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1.030,50 0,09

03.01 1.030,50 100,00Mobilização e Desmobilização

03.01.001 km 150,00 6,87 1.030,50 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 1.054.472,21 90,91

04.01 205.600,33 19,48Serviços de Montagem e Desmontagem de Peças e Equipamentos

04.01.001 m²xmê 889,70 46,75 41.593,47 3,94Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , exceto  montagem, desmontagem e tela

04.01.002 pç 445,90 6,24 2.782,42 0,26Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

04.01.003 m2 137,30 7,29 1.000,92 0,09Colocação de tela em andaime fachadeiro. af_03/2024

04.01.004 m³ 1.825,00 86,96 158.702,00 15,05Cimbramento / escoramento tubular desmontável, inclusas montagem e desmontagem

04.01.005 un 52,00 29,26 1.521,52 0,14Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm

04.02 7.055,70 0,67Equipamentos de trabalho em altura

04.02.001 un 5,00 49,92 249,60 0,02Fita Ancoragem em Poliester 120cm

04.02.002 mês 23,00 17,17 394,91 0,04Aluguel de rádio comunicador - 02 unidades

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Cod. Empreendimento: 009376
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.02.003 100m 2,00 479,42 958,84 0,09Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura

04.02.004 m 205,90 11,11 2.287,55 0,22Corda Semi Estatica 11mm

04.02.005 un 5,00 185,72 928,60 0,09Cinturao de seguranca tipo paraquedista, fivela em aco, ajuste no suspensario, cintura e pernas

04.02.006 un 5,00 208,96 1.044,80 0,10Trava-quedas em aco para corda de 12 mm, extensor de 25 x 300 mm, com mosquetao tipo gancho trava dupla

04.02.007 un 5,00 238,28 1.191,40 0,11Talabarte de seguranca, 2 mosquetoes trava dupla *53* mm deabertura, com absorvedor de energia

04.03 17.780,77 1,69Recuperação das fundações e movimentação do solo

04.03.001 m3 1,82 135,45 246,52 0,02Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/2023

04.03.002 m3 55,64 73,18 4.071,74 0,39Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m

04.03.003 m² 61,23 22,67 1.388,08 0,13Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.03.004 un 8,00 401,27 3.210,16 0,30Mapeamento dos vazios e não uniformidades estruturais no concreto armado (ultrassonografia)

04.03.005 m² 6,24 253,80 1.583,71 0,15Preparo de substrato por demolição com uso de martelete pneumático, para espessura de até 5,0cm

04.03.006 m 3,90 598,05 2.332,39 0,22Restauro - Injeção de resina epoxi

04.03.007 m3 0,26 1.063,81 276,59 0,03Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar

o mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.03.008 m2 39,39 35,38 1.393,62 0,13Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou s

imilar, exceto argamassa impermeabilização

04.03.009 m3 55,64 23,69 1.318,11 0,13Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapi

nho, sem controle do grau de compactação

04.03.010 m3 1,82 1.076,84 1.959,85 0,19Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento
convencional, não armado. af_08/2022

04.04 196.486,77 18,62Recuperação dos pilares

04.04.001 m3 14,95 224,76 3.360,16 0,32Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

af_09/2023

04.04.002 m² 206,70 22,67 4.685,89 0,44Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.04.003 m² 171,50 173,95 29.832,42 2,83Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.04.004 kg 270,30 14,52 3.924,76 0,37Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para s

uperestruturas e fundações - R1

04.04.005 kg 2.094,00 15,64 32.750,16 3,11Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para super

estruturas e fundações - Rev 02

04.04.006 m2 1,82 107,86 196,31 0,02Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chum

bamento e colagem dos mais diversos materiais de construção

04.04.007 m2 272,90 65,39 17.844,93 1,69Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 06 usos, inclusive escoramento

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.04.008 m3 30,16 2.378,53 71.736,46 6,80Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 0) com adesivo PVA - p
reparo mecânico com betoneira 400 l.

04.04.009 m² 248,00 21,25 5.270,00 0,50Cura úmida por aspersão de água

04.04.010 m2 248,00 9,14 2.266,72 0,21Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.04.011 m2 248,00 44,28 10.981,44 1,04Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.04.012 m2 248,00 54,99 13.637,52 1,29Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão

de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.05 97.177,21 9,22Recuperação das vigas de travamento e baldrames

04.05.001 m3 7,41 224,76 1.665,47 0,16Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

af_09/2023

04.05.002 m² 101,80 22,67 2.307,81 0,22Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.05.003 m² 83,07 173,95 14.450,03 1,37Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.05.004 kg 966,30 15,65 15.122,59 1,43Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para
superestruturas e fundações - R1

04.05.005 m2 0,91 107,86 98,15 0,01Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chum
bamento e colagem dos mais diversos materiais de construção

04.05.006 m2 138,30 86,66 11.985,08 1,14Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento

04.05.007 m3 14,82 2.378,53 35.249,81 3,34Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 0) com adesivo PVA - p
reparo mecânico com betoneira 400 l.

04.05.008 m² 125,70 21,25 2.671,13 0,25Cura úmida por aspersão de água

04.05.009 m2 125,70 9,14 1.148,90 0,11Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.05.010 m2 125,70 44,28 5.566,00 0,53Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.05.011 m2 125,70 54,99 6.912,24 0,66Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão

de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.06 47.003,27 4,46Recuperação das vigas do fundo do reservatório

04.06.001 m3 2,34 224,76 525,94 0,05Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.

af_09/2023

04.06.002 m² 32,63 22,67 739,72 0,07Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.06.003 m² 56,29 173,95 9.791,65 0,93Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.06.004 kg 267,30 15,65 4.183,24 0,40Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
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04.06.005 kg 543,50 15,64 8.500,34 0,81Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações - Rev 02

04.06.006 m2 5,33 107,86 574,89 0,05Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chum

bamento e colagem dos mais diversos materiais de construção

04.06.007 m3 4,68 3.821,28 17.883,59 1,70Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em tetos

04.06.008 m² 37,05 21,25 787,31 0,07Cura úmida por aspersão de água

04.06.009 m2 37,05 9,14 338,64 0,03Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.06.010 m2 37,05 44,28 1.640,57 0,16Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.06.011 m2 37,05 54,99 2.037,38 0,19Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão

de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.07 99.319,58 9,42Recuperação da laje do fundo externa da cuba

04.07.001 m3 7,67 104,67 802,82 0,08Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/202

3

04.07.002 m² 229,50 22,67 5.202,77 0,49Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.07.003 m² 77,22 173,95 13.432,42 1,27Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.07.004 kg 891,50 15,65 13.951,98 1,32Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

04.07.005 m3 10,40 3.821,28 39.741,31 3,77Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em tetos

04.07.006 m3 0,78 1.063,81 829,77 0,08Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar

o mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.07.007 m 2,21 598,05 1.321,69 0,13Restauro - Injeção de resina epoxi

04.07.008 m² 114,80 21,25 2.439,50 0,23Cura úmida por aspersão de água

04.07.009 m2 114,80 79,72 9.151,86 0,87Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, refor
çada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.07.010 m2 114,80 9,14 1.049,27 0,10Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.07.011 m2 114,80 44,28 5.083,34 0,48Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.07.012 m2 114,80 54,99 6.312,85 0,60Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão
de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.08 9.703,81 0,92Recuperação da laje do fundo interna da cuba

04.08.001 m3 1,17 104,67 122,46 0,01Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/202

3

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.

Página 4 Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

______________________________
ARLEN BEZERRA DOS SANTOS

Eng. Civil - CREA 2720883506/SE
REFERENTE AOS PREÇOS UNITÁRIOS



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.08.002 m² 58,89 22,67 1.335,04 0,13Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.08.003 m² 2,60 173,95 452,27 0,04Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.08.004 m3 1,17 1.063,81 1.244,66 0,12Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar

o mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.08.005 m 1,04 598,05 621,97 0,06Restauro - Injeção de resina epoxi

04.08.006 m² 17,68 21,25 375,70 0,04Cura úmida por aspersão de água

04.08.007 m2 29,51 79,72 2.352,54 0,22Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, refor

çada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.08.008 m2 29,51 9,14 269,72 0,03Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.08.009 m2 29,51 44,28 1.306,70 0,12Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.08.010 m2 29,51 54,99 1.622,75 0,15Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão

de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.09 156.494,75 14,85Recuperação da laje do topo da cuba

04.09.001 m3 8,45 104,67 884,46 0,08Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/202

3

04.09.002 m² 252,70 22,67 5.728,71 0,54Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.09.003 m² 247,10 173,95 42.983,04 4,08Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.09.004 m2 153,80 57,55 8.851,19 0,84Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg
/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

04.09.005 m3 11,44 3.821,28 43.715,44 4,15Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em tetos

04.09.006 m3 0,78 1.063,81 829,77 0,08Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar

o mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.09.007 m 2,21 598,05 1.321,69 0,13Restauro - Injeção de resina epoxi

04.09.008 m² 126,40 21,25 2.686,00 0,25Cura úmida por aspersão de água

04.09.009 m2 126,40 79,72 10.076,61 0,96Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, refor

çada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.09.010 m2 126,40 256,86 32.467,10 3,08Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusi

ve aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3

04.09.011 m2 126,40 54,99 6.950,74 0,66Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão

de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.10 4.151,17 0,39Recuperação do patamar

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.10.001 m3 0,26 104,67 27,21 0,00Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/202
3

04.10.002 m² 14,04 22,67 318,29 0,03Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.10.003 m² 2,60 173,95 452,27 0,04Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.10.004 m3 0,26 1.063,81 276,59 0,03Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar

o mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.10.005 m 1,95 598,05 1.166,20 0,11Restauro - Injeção de resina epoxi

04.10.006 m² 4,29 21,25 91,16 0,01Cura úmida por aspersão de água

04.10.007 m2 7,02 79,72 559,63 0,05Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, refor

çada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.10.008 m2 8,06 9,14 73,67 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.10.009 m2 8,06 44,28 356,90 0,03Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.10.010 m2 15,08 54,99 829,25 0,08Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão
de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.11 71.824,61 6,82Recuperação da parede da cuba

04.11.001 m3 6,76 104,67 707,57 0,07Demolição de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_09/202

3

04.11.002 m² 374,50 22,67 8.489,92 0,81Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.11.003 m² 37,57 173,95 6.535,30 0,62Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.11.004 m3 6,76 1.063,81 7.191,36 0,68Graute fgk=30 mpa; traço 1:0,9:1,2:0,6 (em massa seca de cimento/ areia grossa/ brita 0/ aditivo) - prepar

o mecânico com betoneira 400 l. af_09/2021

04.11.005 m 6,89 598,05 4.120,56 0,39Restauro - Injeção de resina epoxi

04.11.006 m² 112,50 21,25 2.390,63 0,23Cura úmida por aspersão de água

04.11.007 m2 192,10 79,72 15.314,21 1,45Impermeabilizimpermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, refor

çada com véu de poliéster (mav). af_09/2023

04.11.008 m2 182,40 9,14 1.667,14 0,16Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.11.009 m2 182,40 44,28 8.076,67 0,77Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura

2,0 cm

04.11.010 m 43,42 168,15 7.301,07 0,69Cantoneira de aço  L  abas desiguais - 4  x 3  x 5/16

04.11.011 m2 182,40 54,99 10.030,18 0,95Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão

de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.12 16.278,87 1,55Recuperação das abas da cuba

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009376

BDI:  24,8400%

Ref.: Março/2026   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO REL NOSSA SENHORA DAS DORES

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.12.001 m3 5,46 224,76 1.227,19 0,12Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento.
af_09/2023

04.12.002 m² 77,48 22,67 1.756,47 0,17Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb

04.12.003 m² 23,27 173,95 4.047,82 0,38Aplicação de pintura passivadora da armadura, com tinta nitoprimer zn, inclusive lixamento

04.12.004 kg 94,90 15,65 1.485,18 0,14Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

04.12.005 kg 38,09 14,52 553,07 0,05Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para s

uperestruturas e fundações - R1

04.12.006 m2 0,91 107,86 98,15 0,01Aplicação de adesivo estrutural base resina epoxi, Compound Adesivo, Vedacit ou similar, aplicação em chum

bamento e colagem dos mais diversos materiais de construção

04.12.007 m3 1,56 3.358,97 5.239,99 0,50Concreto simples usinado fck=35mpa com adesivo PVA, bombeado e projetado em paredes

04.12.008 m² 14,43 21,25 306,64 0,03Cura úmida por aspersão de água

04.12.009 m2 14,43 9,14 131,89 0,01Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015

04.12.010 m2 14,43 44,28 638,96 0,06Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura
2,0 cm

04.12.011 m2 14,43 54,99 793,51 0,08Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão
de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional

04.13 125.595,37 11,91Diversos

04.13.001 un 1,00 1.096,74 1.096,74 0,10Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra,  i
nclusive mastro aço galv 3mx2  e base

04.13.002 m 41,34 1.189,44 49.171,45 4,66Guarda-corpo em fibra de vidro

04.13.003 m 24,05 2.464,28 59.265,93 5,62Escada tipo marinheiro, com guarda-corpo, em fibra de vidro

04.13.004 m2 13,00 38,06 494,78 0,05Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta

esmalte

04.13.005 m2 65,00 3,41 221,65 0,02Limpeza geral

04.13.006 m3 116,00 24,41 2.831,56 0,27Coleta e carga manuais de entulho

04.13.007 tkm 2.609,00 2,30 6.000,70 0,57Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (conservação) densidade=1,5t/

m³

04.13.008 t 173,90 37,45 6.512,56 0,62Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada

(um milhao, cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 1.159.844,54

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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