
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 009264

BDI:  24,8400%

Ref.: Fevereiro/2026   Moeda: R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇO E IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA NO POVOADO ALDEIA SANTO AMARO DAS BROTAS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 83.482,25 9,02

01.01 75.386,09 90,30RECURSOS HUMANOS

01.01.001 h 249,00 182,73 45.499,77 54,50Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 334,00 49,81 16.636,54 19,93Encarregado geral com encargos complementares

01.01.003 h 334,00 39,67 13.249,78 15,87Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.02 8.096,16 9,70VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.02.001 h 334,00 24,24 8.096,16 9,70Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível (rodagem média mensal 2.000K

m),manutenção, seguro e despesas com licenciamento

02 CANTEIRO DE OBRA 173.465,39 18,74

02.01 151.062,11 87,08CANTEIRO CENTRAL

02.01.001 un 1,00 30.299,88 30.299,88 17,46Barracão para escritório de obra porte grande s=53,24m2 com materiais novos

02.01.002 un 2,00 24.242,64 48.485,28 27,95Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos

02.01.003 un 1,00 23.004,28 23.004,28 13,26Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novo

s

02.01.004 un 2,00 15.973,08 31.946,16 18,42Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos

02.01.005 un 6,00 337,32 2.023,92 1,17Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 94

44, 10721

02.01.006 m2 27,00 454,28 12.265,56 7,07Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.007 UN 1,00 759,69 759,69 0,44Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inc
lusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022

02.01.008 un 1,00 2.277,34 2.277,34 1,31Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento

do medidor

02.02 11.471,88 6,62MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 6,00 755,02 4.530,12 2,61Aluguel mensal de área

02.02.002 mês 6,00 493,11 2.958,66 1,71Água - dispêndio mensal

02.02.003 mês 6,00 224,71 1.348,26 0,78Consumo de energia elétrica

02.02.004 mês 6,00 193,49 1.160,94 0,67Telefone - dispêndio mensal

02.02.005 mês 6,00 161,98 971,88 0,56Material de limpeza

02.02.006 mês 6,00 37,45 224,70 0,13Material de escritório

02.02.007 mês 12,00 23,11 277,32 0,16Aluguel de computador work station

02.03 10.931,40 6,30TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

02.03.001 h 180,00 60,73 10.931,40 6,30Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇO E IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA NO POVOADO ALDEIA SANTO AMARO DAS BROTAS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03 POÇO - POVOADO ALDEIA 47.472,88 5,13

03.01 303,69 0,64SERVIÇOS PRELIMINARES

03.01.001 m2 100,00 2,48 248,00 0,52Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

03.01.002 tkm 56,25 0,99 55,69 0,12Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

03.02 1.256,85 2,65ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DE CARGA

03.02.001 un 1,00 1.256,85 1.256,85 2,65Confecção e instalação de escada de marinheiro em aço, h=1,55m, l=40cm, executadas em barra chata 2 x1/4

e degraus em barra redonda 3/4 , espaçadas a cada 30cm, fixados no piso e na parede através de chumbador 5
8

03.03 27.277,65 57,45MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

03.03.001 kg 1.541,39 17,68 27.251,78 57,40Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Aço

03.03.002 un 1,00 25,87 25,87 0,05Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

03.04 2.299,35 4,85BLOCOS DE CONCRETO

03.04.001 m3 2,76 11,29 31,16 0,07Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech
o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int

rferência. af_09/2024

03.04.002 m2 1,63 7,34 11,96 0,03Regularização Manual

03.04.003 m3 1,80 790,84 1.423,51 3,00Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

03.04.004 m2 6,34 121,63 771,13 1,62Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos

03.04.005 kg 0,64 16,18 10,36 0,02Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - mon
tagem. af_06/2022

03.04.006 m3 1,05 48,79 51,23 0,11Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação

03.05 5.416,16 11,41CAIXA PARA FILTRO E MEDIDOR

03.05.001 un 1,00 5.416,16 5.416,16 11,41Caixa de passagem em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.20 x 1.20 x 1.00 m

03.06 8.817,12 18,57FECHAMENTO DE ÁREA

03.06.001 m 33,00 119,95 3.958,35 8,34Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas 

, hu(e) = 1,50 m, ht(e) = 2,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 7 fios de arame farpado

03.06.002 153,73 0,32Pilar em concreto armado 2 un

03.06.002.001 m2 1,60 77,05 123,28 0,26Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02_0

4/2022

03.06.002.002 m3 0,01 3.044,98 30,45 0,06Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em c

ompensado resinado 12mm (05 usos)
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

03.06.003 un 1,00 4.705,04 4.705,04 9,91Portão padrão DESO em chapa modelo  D , dimensões 4,00 x 1,60m, inclusive pintura

03.07 2.102,06 4,43PAVIMENTAÇÃO COM BRITA

03.07.001 m2 63,00 9,81 618,03 1,30Regularização manual e compactação com placa vibratória

03.07.002 m3 5,90 251,53 1.484,03 3,13Lastro com material granular (pedra britada n.3), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_01/2024

04 ADUTORA DO POÇO ATÉ A ETA 621.171,38 67,11

04.01 191.983,89 30,88SERVIÇOS PRELIMINARES

04.01.001 m 8.538,69 11,05 94.352,52 15,15Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024

04.01.002 m 8.538,69 6,05 51.659,07 8,32Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.01.003 Un 20,00 181,02 3.620,40 0,58Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com

02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película

refletiva, auto-adesiva

04.01.004 m2 17.077,38 2,48 42.351,90 6,83Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt

até 1km

04.02 2.445,18 0,39SONDAGENS DE INTERFERÊNCIAS

04.02.001 m2 0,69 14,59 10,07 0,00Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento

04.02.002 m3 77,70 11,29 877,23 0,14Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech
o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int

rferência. af_09/2024

04.02.003 m3 77,70 20,05 1.557,88 0,25Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem contr
ole do grau de compactação

04.03 1.331,59 0,22REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

04.03.001 m2 62,02 14,59 904,87 0,15Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento

04.03.002 m 9,87 13,68 135,02 0,02Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado

04.03.003 m3 16,42 10,34 169,78 0,03Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carre
gadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

04.03.004 tkm 123,15 0,99 121,92 0,02Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

04.04 75.193,43 12,10ABERTURA DE VALAS

04.04.001 m3 6.660,18 11,29 75.193,43 12,10Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech

o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int

rferência. af_09/2024

04.05 120.168,55 19,35ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.05.001 m2 5.550,15 7,34 40.738,10 6,56Regularização Manual

ESTE PROFISSIONAL SÓ SE RESPONSABILIZA PELA ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS. Não sou responsável pelos quantitativos.
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Cod. Empreendimento: 009264
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE POÇO E IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA NO POVOADO ALDEIA SANTO AMARO DAS BROTAS

Rua Campo do Brito, 335 CNPJ 13018171000190
Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.05.002 m 8.538,69 9,26 79.068,27 12,73Assentamento de tubo de pvc defofo ou prfv ou rpvc para rede de água, dn 200 mm, junta elástica integrada,
instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024

04.05.003 un 14,00 25,87 362,18 0,06Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

04.06 81.332,40 13,09FECHAMENTO DE VALAS

04.06.001 m3 3.885,10 2,36 9.168,84 1,48Reaterro mecanizado de valas usando retro-escavadeira, sem controle do grau de compactação

04.06.002 m3 2.506,96 28,55 71.573,71 11,52Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023

04.06.003 m3 335,14 1,76 589,85 0,09Espalhamento de material com trator de esteiras. af_09/2024

04.07 4.956,25 0,81REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

04.07.001 m3 9,30 30,61 284,67 0,05Sub-base estabilizada granulometricamente sem mistura (exclusive material de sub-base)

04.07.002 m3 10,70 20,62 220,63 0,04Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área, corte e carga (posto na caça

mba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão)

04.07.003 tkm 481,41 0,99 476,60 0,08Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)

04.07.004 m2 81,76 48,61 3.974,35 0,64Reposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de

0.05 m e rej. arg. cimento e areia 1:3

04.08 9.926,68 1,60VENTOSAS

04.08.001 un 10,00 18,88 188,80 0,03Assentamento de ventosa em ferro fundido com flange,  diam. =   50mm a 150mm

04.08.002 un 20,00 25,87 517,40 0,08Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.=   200 mm

04.08.003 un 10,00 18,88 188,80 0,03Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com flanges, diam. =   50mm a 150mm

04.08.004 m3 33,75 11,29 381,04 0,06Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech
o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int

rferência. af_09/2024

04.08.005 m3 8,40 48,79 409,84 0,07Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação

04.08.006 un 10,00 824,08 8.240,80 1,33Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 1,2

0, fornecimento e instalação

04.09 23.289,62 3,75DESCARGAS

04.09.001 un 6,00 27,32 163,92 0,03Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=   200 mm

04.09.002 un 6,00 8,98 53,88 0,01Montagem de conexões de ferro fundido, com flanges, diam.=     80 mm

04.09.003 un 18,00 31,76 571,68 0,09Montagem de tubos em ferro fundido com flanges, diam.=  80 mm, L=4,0m

04.09.004 un 6,00 10,25 61,50 0,01Assentamento de registro de gaveta em ferro fundido com bolsas, diam. =   50mm a 150mm

04.09.005 un 6,00 2,72 16,32 0,00Assentamento de conexões de pvc, junta elástica, ponta e bolsa, diam.=   75 mm

04.09.006 m 72,00 3,56 256,32 0,04Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 75 mm, junta elástica integrada, instalado em local

com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_05/2024
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO

04.09.007 m3 20,25 11,29 228,62 0,04Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trech
o), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de int

rferência. af_09/2024

04.09.008 m3 5,04 48,79 245,90 0,04Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação

04.09.009 un 6,00 824,08 4.944,48 0,80Caixa de inspeção pré-moldada tipo-2, concreto armado, esp. = 0,06m, dim. int. = 0,60 x 0,60 x prof. = 1,2

0, fornecimento e instalação

04.09.010 un 6,00 2.579,62 15.477,72 2,49Ponta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concreto (simples) d=0.40 à 0.60 m

04.09.011 m3 2,59 490,07 1.269,28 0,20Enrocamento com pedra de mão arrumada manualmente

04.10 13.892,21 2,24BLOCO DE ANCORAGEM

04.10.001 m3 0,45 626,31 281,84 0,05Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo man

ual. af_05/2021

04.10.002 m3 7,79 790,84 6.160,64 0,99Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

04.10.003 kg 467,40 15,82 7.394,27 1,19Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para

superestruturas e fundações - R1

04.10.004 m² 0,44 126,05 55,46 0,01Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

04.11 12.540,00 2,02ORIENTADOR DE TRÂNSITO PARA OPERAÇÃO DE  PARA  E  SIGA

04.11.001 h 440,00 28,50 12.540,00 2,02Servente com encargos complementares

04.12 23.232,03 3,74TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO

04.12.001 m 8.538,69 1,26 10.758,75 1,73Carga e Descarga de Tubos de PVC Rígido e PVC DEFoFo DN 200mm

04.12.002 txkm 3.408,00 3,66 12.473,28 2,01Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana p

avimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020

04.13 44.258,96 7,13SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.13.001 m 8.538,69 3,37 28.775,39 4,63Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

04.13.002 m 8.538,69 1,77 15.113,48 2,44Cadastro de Redes de Água / Adutoras

04.13.003 m² 493,45 0,75 370,09 0,06Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)

04.14 16.620,59 2,68TRAVESSIA SOB RODOVIA

04.14.001 m 7,00 2.374,37 16.620,59 2,68Travessia método não destrutivo para tubo camisa de 400mm

(novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa centavos).
Importa o presente orçamento em: VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO======>> 925.591,90
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