
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 09342

Fevereiro/2026-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MURIBECA E POVOADOS / SE - SERVIÇOS

(%)
01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 106.399,92 6,93

01.01 100.026,96 94,01EQUIPE DIRIGENTE

01.01.001 h 176,00 182,73 32.160,48 30,22Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

01.01.002 h 264,00 174,39 46.038,96 43,27Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

01.01.003 h 264,00 49,81 13.149,84 12,36Encarregado geral com encargos complementares

01.01.004 h 264,00 32,87 8.677,68 8,16Almoxarife com encargos complementares

01.02 6.372,96 5,99VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO

01.02.001 h 264,00 24,14 6.372,96 5,99Veículo Novo, tipo carro leve, motor 1.0,sem motorista, incluindo combustível
(rodagem média mensal 2.000Km),manutenção, seguro e despesas com
licenciamento

02 CANTEIRO DA OBRA 111.906,83 7,29

02.01 94.382,63 84,34CANTEIRO DE OBRAS

02.01.001 mês 12,00 1.997,44 23.969,28 21,40Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.002 mês 12,00 998,72 11.984,64 10,71Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.003 mês 12,00 2.247,12 26.965,44 24,10Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev
02_02/2022

02.01.004 mês 12,00 1.316,45 15.797,40 14,12Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m

02.01.005 un 2,00 1.757,75 3.515,50 3,14Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas

02.01.006 UN 1,00 759,69 759,69 0,68Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com
Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev
03_10/2022

02.01.007 un 1,00 2.277,34 2.277,34 2,04Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste
galvanizado, exclusive fornecimento do medidor

02.01.008 m2 18,00 454,28 8.177,04 7,31Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

02.01.009 un 1,00 936,30 936,30 0,84Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura
em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

02.02 17.524,20 15,66MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

02.02.001 mês 12,00 493,11 5.917,32 5,29Água - dispêndio mensal

02.02.002 mês 12,00 224,71 2.696,52 2,41Consumo de energia elétrica

02.02.003 mês 12,00 193,49 2.321,88 2,07Telefone - dispêndio mensal

02.02.004 mês 12,00 111,11 1.333,32 1,19Internet - dispêndio mensal

02.02.005 un 120,00 23,05 2.766,00 2,47Centro arstop p/ ar condicionado, c/ placa siemens ou similar - 220V

02.02.006 mês 12,00 161,98 1.943,76 1,74Material de limpeza

02.02.007 mês 12,00 45,45 545,40 0,49Medicamentos primeiros socorros

03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.297,60 0,21

03.01 3.297,60 100,00Mobilização e Desmobilização

03.01.001 km 480,00 6,87 3.297,60 100,00Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck

04 ADUTORA PROJETADA POÇO 01 - DN150 - FOFO 72.829,81 4,74

04.01 9.323,80 12,80SERVIÇOS PRELIMINARES
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Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO
Rua Campo do Brito, 335 Praia 13 de Julho Aracaju-SE
CNPJ : 13.018.171/0001-90

BDI: 24,84%
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE MURIBECA E POVOADOS / SE - SERVIÇOS

(%)
04.01.001 m 527,00 11,05 5.823,35 7,99Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024

04.01.002 m 527,00 6,05 3.188,35 4,38Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

04.01.003 Un 2,00 156,05 312,10 0,43Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço
galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super
galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva,
auto-adesiva

04.02 10.942,31 15,02ABERTURA DE VALAS

04.02.001 m3 271,51 11,29 3.065,35 4,21Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que
0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.
af_09/2024

04.02.002 m3 55,76 14,99 835,84 1,15Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que
0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência.
af_09/2024

04.02.003 m3 36,36 74,09 2.693,91 3,70Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico

04.02.004 m3 238,93 10,34 2.470,54 3,39Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão
basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128
hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

04.02.005 tkm 1.791,98 0,99 1.774,06 2,43Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.02.006 m3 173,91 0,59 102,61 0,14Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou
similar

04.03 6.682,10 9,18LASTRO DE AREIA

04.03.001 m3 31,62 177,17 5.602,12 7,70Lastro de areia

04.03.002 tkm 1.090,89 0,99 1.079,98 1,48Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.04 3.755,55 5,17ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

04.04.001 m 527,00 7,05 3.715,35 5,11Assentamento de tubo de ferro fundido para rede de água, dn 150 mm, junta
elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui
fornecimento). af_05/2024

04.04.002 un 2,00 20,10 40,20 0,06Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm

04.05 31.248,78 42,90FECHAMENTO DE VALAS

04.05.001 m2 316,20 7,34 2.320,91 3,19Regularização Manual

04.05.002 m3 132,98 48,79 6.488,09 8,91Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do
grau de compactação

04.05.003 m3 189,72 34,34 6.514,98 8,95Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. af_08/2023

04.05.004 m3 172,87 62,42 10.790,55 14,82Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
transporte)

04.05.005 tkm 5.186,11 0,99 5.134,25 7,03Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada
(densidade=1,5t/m³)

04.06 2.034,92 2,79INTERLIGAÇÃO DAS ADUTORAS

04.06.001 un 3,00 20,10 60,30 0,08Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 150 mm

04.06.002 un 1,00 25,87 25,87 0,04Assentamento de conexões em ferro fundido, junta elástica, diam.= 200 mm

04.06.003 un 1,00 23,12 23,12 0,03Assentamento de conexões em ferro fundido, junta mecânica, diam.= 200 mm
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04.06.004 m3 0,04 626,31 25,05 0,03Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia

média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021
04.06.005 m3 0,82 785,31 643,95 0,88Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e

adensamento
04.06.006 m3 0,82 40,65 33,33 0,05Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e

acabamento na infraestrutura
04.06.007 kg 49,20 15,82 778,34 1,07Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
04.06.008 m² 3,53 126,05 444,96 0,61Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

04.07 5.299,02 7,27BLOCOS DE ANCORAGEM

04.07.001 m3 0,11 626,31 68,89 0,09Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

04.07.002 m3 2,32 785,31 1.821,92 2,50Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e
adensamento

04.07.003 m3 2,32 40,65 94,31 0,13Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e
acabamento na infraestrutura

04.07.004 kg 139,20 15,82 2.202,14 3,02Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

04.07.005 m² 8,82 126,05 1.111,76 1,53Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos

04.08 834,55 1,15TRANSPORTE DE TUBULAÇÃO

04.08.001 t 12,28 55,00 675,40 0,93Carga, manobra e descarga de tubos metálicos, dn menor ou igual a 150 mm, em
caminhão carroceria com guindauto (munck) 11,7 tm. af_07/2020

04.08.002 txkm 55,26 2,88 159,15 0,22Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até
30km (unidade: txkm). af_07/2020

04.09 2.708,78 3,72SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.09.001 m 527,00 3,37 1.775,99 2,44Limpeza, desinfecção e teste de redes de abastecimento de água

04.09.002 m 527,00 1,77 932,79 1,28Cadastro de Redes de Água / Adutoras

05 ADUTORA PROJETADA POÇO 02 - DN150 - FOFO 137.844,13 8,97

05.01 18.288,16 13,27SERVIÇOS PRELIMINARES

05.01.001 m 1.032,98 11,05 11.414,43 8,28Locação de rede de água ou esgoto. af_03/2024

05.01.002 m 1.032,98 6,05 6.249,53 4,54Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos

05.01.003 Un 4,00 156,05 624,20 0,45Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço
galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super
galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva,
auto-adesiva

05.02 21.448,85 15,55ABERTURA DE VALAS

05.02.001 m3 532,19 11,29 6.008,43 4,36Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que
0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.
af_09/2024

05.02.002 m3 109,29 14,99 1.638,26 1,19Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e
jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que
0,8 m, em solo de 2a categoria, em locais com baixo nível de interferência.
af_09/2024

05.02.003 m3 71,28 74,09 5.281,14 3,83Escavação em 3ª categoria com escavadeira hidráulica com rompedor hidraúlico
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